
 

 

 

 

 

 

 

 

Název veřejné zakázky:   „Městský úřad Kroměříž, Velké náměstí 115, budova A – 

rekonstrukce plynové kotelny“ 

Systémové číslo veřejné zakázky:  P23V00000007 

Předmět veřejné zakázky:   Stavební práce 

Druh zadávacího řízení:   VZMR 

 

Dne 30. 01. 2023 obdržel zadavatel dotaz v této nezměněné podobě: 

 

Dobrý den, 

níže zasíláme dotazy k zakázce a prosíme o jejich zodpovězení: 

 

1) Domníváme se, že ve smlouvě o dílo je nesprávně nastaveno DPH. Smlouva uvádí 15 %, nicméně s 

ohledem na charakter využité objektu se domníváme, že by zde mělo být DPH 21 %. Prosíme o 

vysvětlení a případně o opravu. 

2) Ve smlouvě o dílo jsme nenalezli splatnost faktur. Prosíme tedy o upřesnění a případně rovnou o 

doplnění smlouvy. 

 

Odpověď: 

 

1) Děkujeme za upozornění, došlo k administrativní chybě, správná sazba DPH je 21%. Ve 
smlouvě bude opraveno. 
 

2) Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 
Do smlouvy doplněno, a to ve č l. 7. odst. 4. 
 

Vysvětlení ZD č. 1 k zakázce malého rozsahu „Městský úřad Kroměříž, Velké náměstí 115, budova 

A – rekonstrukce plynové kotelny“ bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 30. 01. 2023. Původní 

termín pro podání nabídky, tj. 31. 01. 2023 do 10:00 hod. je posunut na 01. 02 2023 do 09:00 hod.  

Součástí vysvětlení č. 1 je zároveň aktualizovaný návrh obchodních podmínek.  

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Libor Pecháček 

vedoucí odboru investic 

Všem soutěžícím 

 
odesílatel  Bc. Zuzana Vajda                      

e-mail   zuzana.vajda@mestokm.cz                              

datum   30. 01. 2023 

počet stran  1  
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