

KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zakázky	Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž
Číslo zakázky	VZ/2014/3/01/ORM
Forma zadání	veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele	Město Kroměříž

Název dodavatele	Prumhor spol. s r.o.
IČ	Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
DIČ	47153903
Adresa sídla dodavatele	CZ47153903
Kontaktní osoba dodavatele	Ludvík Hoždora, jednatel
Kontaktní telefon	583 215 914
Kontaktní e-mail	prumhor@prumhor.cz
Datum vyhotovení nabídky	28.2.2014
Razítko	 tel./fax: +420 583 215 914 Nerudova 41 787 01 Šumperk IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903 e-mail: prumhor@prumhor.cz
Podpis/y	



Tabulka naplnění předmětu zakázky:

Nabízená technická specifikace:

Obsahuje nabídka / otázka:	Vepište „ano“ či „ne“
Předmětem zakázky je modernizace dvou osobních výtahů, vybudování protipožární příčky s dveřmi v každém z pěti podlaží obou objektů bytového domu (Nitranská 4091 – 92, Kroměříž), dále provedení nové elektroinstalace (záložní zdroje pro výtahy a nový pohon vstupních dveří) a protipožární opatření. Součástí je výroba informační desky - publicity projektu.	ANO

Hodnotící kritéria	Vepište příslušnou hodnotu
Výše celkové nabídkové ceny bez DPH	2 997 619,- Kč
DPH	15 % = 449 643,- Kč
Výše nabídkové ceny včetně DPH	3 447 262,- Kč
Záruční doba (délka záruční doby na stavební část)	84 měsíců
Záruční doba (délka záruční doby na technologickou část)	48 měsíců

OBSAH NABÍDKOVÉHO LISTU

Tato nabídka na veřejnou zakázku „Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž“ obsahuje celkem 59 listů, (slovy padesátdevět listů).

Krycí list nabídky	1
Obsah nabídky	3
Doklady k prokázání kvalifikace a čestná prohlášení.....	4
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.....	4
Kopie výpisu z obchodního rejstříku.....	6
Osvědčení o autorizaci – pozemní stavby.....	7
Seznam subdodavatelů.....	8
Osvědčení o autorizaci – technologická zařízení staveb.....	9
Referenční list – splnění technických kvalifikačních předpokladů.....	10
Osvědčení o řádném plnění zakázky.....	12
Čestné prohlášení subdodavatele.....	15
Kopie výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele.....	16
Kopie Živnostenského listu subdodavatele.....	17
Smlouva o smlouvě budoucí s subdodavatelem	18
Čestné prohlášení o souhlasu se zveřejněním obsahu smlouvy.....	19
Čestné prohlášení - subdodavatel.....	20
Návrh smlouvy.....	21
Návrh servisní smlouvy.....	32
Naceněný výkaz výměr.....	35
Přílohy.....	52
Čestné prohlášení o úplnosti a neměnnosti nabídkové ceny.....	52
Čestné prohlášení o době platnosti nabídky.....	53
Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu §68.....	54
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti.....	55
Osvědčení k revizím a montáží výtahů.....	56

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Název zakázky	Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž
Číslo zakázky	VZ/2014/3/01/ORM
Forma zadání	veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele	Město Kroměříž
Identifikační údaje uchazeče	
Obchodní firma nebo název	Prumhor spol. s r.o.
Sídlo	Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
IČ	47153903
DIČ	CZ47153903
Uchazeč zastoupen (jméno, příjmení, titul)	Ludvíkem Hoždorou, jednatelem
Telefon:	583 215 914
E-mail:	prumhor@prumhor.cz

Uchazeč tímto prohlašuje, že

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; (u právnické osoby tento předpoklad splňuje statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, splňuje předpoklad podle tohoto písmene rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště),
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; (u právnické osoby tento předpoklad splňuje statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba



prostřednictvím své organizační složky, splňuje předpoklad podle tohoto písmene rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště),

- c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V Šumperku dne 27.2.2014 420 583 215 914

Nerudova 41
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz
Ludvík Hoždora

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti s ručením omezeným



Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě [IČ 00215732]" dne 21.1.2014 v 13:30:59.
EPVjd:AC+16RufjC3DT4Ufw27ow

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 4228

Datum zápisu: 5. října 1992
Spisová značka: C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: PRUMHOR, spol. s r.o.
Sídlo: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 01
Identifikační číslo: 471 53 903
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: klempířství
pokrývačství
provozování stavebních prací ve výškách pomocí horolezecké techniky
malířsko - natěračské práce
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
sklenářské práce
práce s motorovou pilou
prodej drogistického zboží
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
velkoobchod
specializovaný maloobchod
správa a údržba nemovitostí
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán: jednatel:
Ludvík Hoždora, dat. nar. 27. srpna 1957
Šumperk, Okružní 7, PSČ 787 01
den vzniku funkce: 5. října 1992
Způsob jednání: Způsob jednání za společnost:
Jednatel je oprávněn jednat samostatně.
Společníci: Ludvík Hoždora, dat. nar. 27. srpna 1957
Šumperk, Okružní 2983/7, PSČ 787 01
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 100/133
Martin Hoždora, dat. nar. 10. února 1978
Postřelmov, U Mýta 437, PSČ 789 69
Vklad: 33 000,- Kč
Splaceno: 33 000,- Kč
Obchodní podíl: 33/133

Údaje platné ke dni: 21.01.2014 06:00

1/2

oddíl C, vložka 4228

Základní kapitál: 133 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ostravě

Údaje platné ke dni: 21.01.2014 06:00

2/2

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem MUSP 6743/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: Šebela Pavel

MěÚ Šumperk dne 21.01. 2014



Podpis

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 4942

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jiří Pumpřela

jméno a příjmení

61-05-25/0745

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

Pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

1200569

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je
uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni

23.1.1995



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Způsob zajištění plnění předmětu veřejné zakázky – Subdodavatelské plnění

Část plnění předmětu veřejné zakázky bude provedeno subdodavatelem. Jedná se výhradně o tyto části zakázky:

- Provedení odborného odpojení a demontáže stávajícího výtahu
- Dodávka a montáž nového výtahu včetně dodávky a montáže pohonů
- Provedení napojení v jednotlivých patrech
- Zpracování a předání průvodní dokumentace k novému dodávanému výtahu, tzv. pasport
- Proškolení provozního personálu provozovatele

Subdodavatelem výše uvedených částí veřejné zakázky bude společnost **VÝTAHY Tempír s.r.o.,** se sídlem **Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno**, IČO: 28566637.

Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele jsou: Luděk Tempír, jednatel, tel. 603141180

Předpokládaný finanční rozsah objemu subdodávky: 1.380.000,- Kč bez DPH

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 28811

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Miloš Hobler

jméno a příjmení

710225/5754

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

technologická zařízení staveb

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1201181

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 12. 04. 2006



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Splnění technických kvalifikačních předpokladů (referencí) – Čestné prohlášení
REFERENCE (MIN. 3 REFERENČNÍ ZAKÁZKY)

Identifikace uchazeče:

VÝTAHY Tempír s.r.o.
Mariánské nám. 617/1
617 00 Brno
IČ:28566637
DIČ:CZ28566637

Čestně prohlašuji, že výše uvedená společnost v minulých 5 letech realizovala zakázky na "modernizaci výtahů" a že tyto zakázky byly provedeny řádně a odborně:

Reference 1	Předmět zakázky	demontáž původního výtahu a dodávka a montáž nového trakčního bezpřev. výtahu s nosností 400 kg.
	Rozpočet (částka bez DPH)	1.753.170 Kč
	Objednatel	Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 523/20, 789 01 Zábřeh
	Kontaktní osoba objednatele (jméno a telefon, e-mail)	Jaroslav Žouželka, tel. +420602746333 zouzelka@sbdzabreh.cz
	Doba a místo dodání	rok 2013, panelový dům Nová 3,5, 789 85 Mohelnice
	Termín plnění - plánovaný	1.7.2013-30.9.2013
	Termín plnění - realizovaný	10.7.2013-31.8.2013
Reference 2	Předmět zakázky	demontáž původního výtahu a dodávka a montáž nového trakčního bezpřev. výtahu s nosností 630 kg.
	Rozpočet (částka bez DPH)	2.068.800 Kč
	Objednatel	Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 523/20, 789 01 Zábřeh
	Kontaktní osoba objednatele (jméno a telefon, e-mail)	Jaroslav Žouželka, tel. +420602746333 zouzelka@sbdzabreh.cz
	Doba a místo dodání	rok 2012/13, panelový dům Severovýchod 32,33, 789 01 Zábřeh
	Termín plnění - plánovaný	1.11.2012-31.3.2013
	Termín plnění - realizovaný	1.12.2012-28.2.2013

Reference 3	Předmět zakázky	demontáž původního výtahu a dodávka a montáž nového trakčního bezpřev. výtahu s nosností 400 kg.
	Rozpočet (částka bez DPH)	1.753.170 Kč
	Objednatel	Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 523/20, 789 01 Zábřeh
	Kontaktní osoba objednatele (jméno a telefon, e-mail)	Jaroslav Žouželka, tel. +420602746333 zouzelka@sbdzabreh.cz
	Doba a místo dodání	rok 2013, panelový dům Nová 2,4, 789 85 Mohelnice
	Termín plnění - plánovaný	1.2.2013-31.5.2013
	Termín plnění - realizovaný	15.3.2013-7.5.2013

Toto potvrzení slouží jako povinná příloha nabídky do výběrového řízení města Kroměříž k doložení splnění technických kvalifikačních předpokladů (referencí).

Případný seznam dalších referenčních zakázek může být přiložen jako samostatná příloha.

Datum a místo podpisu:

V(e) NEMILÍ dne 28 : 2 : 2014

Razítko a podpis:



Osvědčení o řádném plnění zakázky

Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 523/20, 789 01 Zábřeh, zastoupené Jaroslavem Žouželkou, předsedou družstva, vydává níže uvedené osvědčení.

Firma VÝTAHY Tempír s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, 61700 Brno, IČ: 28566637, DIČ: CZ28566637 provedla rekonstrukci výtahu v panelovém domě Nová 2,4, 789 85 Mohelnice.

Předmětem plnění díla byla demontáž původního výtahu a dodávka a montáž nového trakčního bezpřevodového výtahu s nosností 400 kg.

Termín realizace: 2013

Celková částka 1.753.170 Kč (bez DPH).

Veškeré stavební práce byly provedeny řádně, odborně a plně v souladu s uzavřenou smlouvou.

V Zábřeze dne 25.2.2014

Jaroslav Žouželka, předseda družstva
za Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 523/20
78901 Zábřeh

Stavební bytové družstvo Zábřeh
Havlíčkova 523/20
789 01 Zábřeh
IČO: 00053490 DIČ: CZ00053490



Osvědčení o řádném plnění zakázky

Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 523/20, 789 01 Zábřeh, zastoupené Jaroslavem Žouželkou, předsedou družstva, vydává níže uvedené osvědčení.

Firma VÝTAHY Tempír s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, 61700 Brno, IČ: 28566637, DIČ: CZ28566637 provedla rekonstrukci výtahu v panelovém domě Nová 3,5, 789 85 Mohelnice.

Předmětem plnění díla byla demontáž původního výtahu a dodávka a montáž nového trakčního bezpřevodového výtahu s nosností 400 kg.

Termín realizace: 2013

Celková částka 1.753.170 Kč (bez DPH).


Veškeré stavební práce byly provedeny řádně, odborně a plně v souladu s uzavřenou smlouvou.

V Zábřeze dne 25.2.2014

Jaroslav Žouželka, předseda družstva

za Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 523/20

78901 Zábřeh

Stavební bytové družstvo Zábřeh
Havlíčkova 523/20
789 01 Zábřeh
IČO: 00053490 DIČ: CZ00053490


Osvědčení o řádném plnění zakázky

Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 523/20, 789 01 Zábřeh, zastoupené Jaroslavem Žouželkou, předsedou družstva, vydává níže uvedené osvědčení.

Firma VÝTAHY Tempír s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, 61700 Brno, IČ: 28566637, DIČ: CZ28566637 provedla rekonstrukci výtahu v panelovém domě Severovýchod 32,33, 789 01 Zábřeh.

Předmětem plnění díla byla demontáž původního výtahu a dodávka a montáž nového trakčního bezpřevodového výtahu s nosností 630 kg.

Termín realizace: 2013

Celková částka 2.068.800 Kč (bez DPH).


Veškeré stavební práce byly provedeny řádně, odborně a plně v souladu s uzavřenou smlouvou.

V Zábřeze dne 25.2.2014

Jaroslav Žouželka, předseda družstva

za Stavební bytové družstvo Zábřeh, Havlíčkova 523/20

78901 Zábřeh

Stavební bytové družstvo Zábřeh
Havlíčkova 523/20
789 01 Zábřeh
IČO: 00053490 DIČ: CZ00053490


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SUBDODAVATELE

V rámci zakázky

„Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92,
Kroměříž“

Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti):

Název společnosti: VÝTAHY Tempír s.r.o.,

Sídlo: Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno

IČO: 28566637

Tímto čestně prohlašuji, že:

1. nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
2. splňuji technické kvalifikační předpoklady v rozsahu požadovaném zadavatelem v zadávací dokumentaci,
3. splňuji základní kvalifikační předpoklady v rozsahu požadovaném zadavatelem v zadávací dokumentaci,
4. splňuji profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu požadovaném zadavatelem v zadávací dokumentaci,
5. jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto zakázku.

V Nemili dne 28.2.2014


provozovna:
Nemile 154
789 01 Zábřeh
tel.: 603 479 003
IČ: 28566637 DIČ: CZ28566637
Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno

.....
Luděk Tempír, jednatel společnosti

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 66927

Datum zápisu:	9. prosince 2008
Spisová značka:	C 66927 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	VÝTAHY Tempír s.r.o.
Sídlo:	Brno, Mariánské náměstí 617/1, PSČ 617 00
Identifikační číslo:	285 66 637
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	malířství, lakýrnictví, natěračství izolátérství zednictví opravy silničních vozidel výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení zámečnictví, nástrojářství
Statutární orgán:	jednatel: Luděk Tempír, dat. nar. 1. února 1961 Nemile 154, PSČ 789 01 den vzniku funkce: 9. prosince 2008
Způsob jednání:	Způsob jednání za společnost: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
Společníci:	Luděk Tempír, dat. nar. 1. února 1961 Nemile 154, PSČ 789 01 Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně

Údaje platné ke dni: 22.01.2014 06:00

1/1

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem MÚSP 7062/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: Šebela Pavel

MěÚ Šumperk dne 22.01. 2014



Podpis

Městský úřad Zábřeh
odbor Obecní živnostenský úřad
789 01 Zábřeh, náměstí Osvobození 345/15

Č.j.: 2006/10605/ŽÚ-MUZZB
Ev. č.: 380900-102900

Živnostenský list

vydaný fyzické osobě

se na základě oznámení změny bydliště a místa podnikání ze dne 24.07.2006 dle § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

Jméno a příjmení: **Luděk Tempír**
Rodné číslo: **610201/1883**
Bydliště: **789 01, Nemile 154**
Identifikační číslo: **13614282**
Místo podnikání: **789 01, Nemile 154**
Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 17.12.1992

V Zábřehu dne 24.07.2006



Valentová
Ing. Petra Valentová
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad

Smlouva o smlouvě budoucí

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu zákona č. 513/1991

Prumhor s.r.o., Nerudova 640/41, Šumperk 787 01, IČO: 47153903

Zastoupena: p. Ludvíkem Hoždorou

a

VÝTAHY Tempír s.r.o.,

Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno, IČO: 28566637

Zastoupena: p. Luděkem Tempírem

Uzavírají tuto smlouvu o smlouvě budoucí

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení montážních prací a dodávky výtahů dle specifikace uvedené v PD a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k VZ „**Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž**“ pro generálního dodavatele stavby.

Místem provádění prací je bytový dům Nitranská 4091 – 4092, Kroměříž

Cena za dílo je dána cenovou nabídkou ze dne 27.2.2014

2. Účinnost a platnost smlouvy

Účinnost této smlouvy je podmíněna tím, že dodavatel bude v rámci zadávacího řízení vybrán jako zhotovitel díla.

Účinnost nastává dnem, ve kterém uplyne lhůta pro podání námitek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je zakázka uvedena výše.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne 28.2.2014

Objednatel: Ludvík Hoždora


Prumhor spol. s r.o.
IČO: 47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz
Tel./fax: +420 583 215 914
Nerudova 41
787 01 Šumperk
DIČ: CZ47153903

Dodavatel: Luděk Tempír


VÝTAHY
Tempír s.r.o.
provozovna
Nemile 154
789 01 Zábřeh
IČO: 28566637
DIČ: CZ28566637
Tel.: 603 479 003
Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O SOUHLASU SE ZVEŘEJNĚNÍM OBSAHU SMLOUVY NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ PODLE
ZÁKONA ČÍSLO 106/1999 SB.

Název zakázky	Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž
Číslo zakázky	VZ/2014/3/01/ORM
Forma zadání	veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele	Město Kroměříž
Identifikační údaje uchazeče	
Obchodní firma nebo název	Prumhor spol. s r.o.
Sídlo	Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
IČ	47153903
DIČ	CZ47153903
Uchazeč zastoupen (jméno, příjmení, titul)	Ludvíkem Hoždorou, jednatelem
Telefon:	583 215 914
E-mail:	prumhor@prumhor.cz

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že:

souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu zadavatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Uchazeč (budoucí zhotovitel) je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

tel./fax: +420 583 413 81
V Šumperku dne 28.2.2014
Prumhor Nerudova 41
spol. s r.o. 787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz
Ludvík Hoždora

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - SUBDODAVATEL

Název zakázky	Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž
Číslo zakázky	VZ/2014/3/01/ORM
Forma zadání	veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele	Město Kroměříž
Identifikační údaje uchazeče	
Obchodní firma nebo název	Prumhor spol. s r.o.
Sídlo	Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
IČ	47153903
DIČ	CZ47153903
Uchazeč zastoupen (jméno, příjmení, titul)	Ludvíkem Hoždorou, jednatelem
Telefon:	583 215 914
E-mail:	prumhor@prumhor.cz

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že:

jako uchazeč (potenciální "zhotovitel"), který podává nabídku v zadávacím řízení, není současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

V Šumperku dne 28.2.2014


 tel./fax: +420 583 215 914
 Nerudova 41
 787 01 Šumperk
 IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
 e-mail: prumhor@prumhor.cz
 Ludvík Hoždora

SMLOUVA O DÍLO - REALIZACE STAVBY

Číslo objednatele: 2014/4/So

Číslo zhotovitele: 28022014/1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Kroměříž
Se sídlem:	Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Zastoupený:	Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města
Ve věcech technických:	Ing. Soňa Mertová, zastupující vedoucího odboru rozvoje – 573 321 261 Ing. Josef Císař, referent investiční přípravy – 723 842 915 Ing. Radovan Rerko, TDS – 777 072 720 Ing. David Sousedík, Ph.D., projektový manažer – 722 690 604
IČO:	00287351
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení:	8326340247/0100
Zhotovitel:	Prumhor spol. s r.o.
Se sídlem:	Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
Zastoupený:	Ludvíkem Hoždorou, jednatelem
IČO:	47153903
DIČ:	CZ47153903
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	210243852/0600

II. Prohlášení účastníků

1. Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva, právní osobnost a svéprávnost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu nebo smlouvy. Zhotovitel současně prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy dostatečným způsobem a s veškerou potřebnou pečlivostí seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, stejně jako s obecně závaznými právními předpisy, dokumentací pro provedení stavby, souvisejícími vyjádřeními účastníků řízení, místem plnění vč. stávajících objektů a předpoklady vztahujícími se k uvedené akci a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy, jejímž prostřednictvím se zavazuje poskytnout objednateli požadované služby na vysoké profesionální úrovni.

2. Objednatel je právnickou osobou, platně existující podle českého právního řádu, připravující investiční akci: „**Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž**“. Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva, právní osobnost a svéprávnost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků a že

uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu, nařízení nebo smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele, za podmínek uvedených v této smlouvě, stavební realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „**Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž**“ podle zadávacího řízení, která bude sloužit pro obyvatele bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno na základě projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „DPS“) vypracované Ing. Jakubem Burým, Stavbařů 184/4, 767 01 Kroměříž a naceněného položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.

2. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s platnými ČSN (zejména ČSN 27 4002, ČSN 27 4007), EN, technologickými postupy a předpisy vztahující se k danému předmětu díla, předpisy BOZP a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Zhotovitel prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude předloženo prohlášení o shodě.

3. Dílo bude provedeno v souladu se shora uvedenou projektovou dokumentací bez vad a nedodělků, které by bránily v jeho užívání nebo ho ztěžovaly anebo způsobovaly rychlejší opotřebení předmětu díla.

4. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s podmínkami danými ve: Stanovisku Stavebního úřadu Kroměříž k předmětnému projektu ze dne 11. 5. 2010, Závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 1. 4. 2010 (kdy tyto doklady jsou součástí DPS) a při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné ČSN, EN vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době, je oprávněn dílo nebo jeho části provést, tj. dokončit bez vad a nedodělků ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo uhradit cenu v souladu s touto smlouvou.

6. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje rovněž (nikoliv však výlučně):

- náklady na dopravu celého předmětu díla,
- demontáž stávajících výtahů, jejich odbornou likvidaci a montáž nových výtahů, vč. uvedení výtahů do provozu a provedení zkušebního provozu,
- doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí, dokladů o uložených odpadech v souladu s přísl. předpisy apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních;
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících dodávané dílo včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- zajištění manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu výtahů a dokumentace údržby, zaškolení obsluhy, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1x v datové formě (na CD);

- likvidaci obalů a celkový úklid místa stavby;
- projekt skutečného provedení stavby 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu .dwg a .pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro kolaudaci stavby popř. vydání kolaudačního souhlasu;
- fotodokumentaci podrobně dokumentující průběh realizace díla s důrazem na zakrývané konstrukce (na nosiči CD nebo DVD);

kdy součástí díla jsou i veškeré činnosti související se zařízením staveniště a vlastní výstavbou, zejména pak zajištění a zaplacení případného povolení zvláštního užívání ulice, komunikací a ploch pro potřeby stavby, případné zajištění záborů pozemků pro potřebu výstavby, zajištění a zaplacení všech médií nezbytných pro výstavbu, zejména pak zdroje vody, elektrické energie, poplatky za likvidaci odpadů, součástí díla je zajištění a zaplacení likvidace odpadů, vzniklých výstavbou, na řízené skládce.

7. Pro potřeby předání stavby po realizaci díla vystaví zhotovitel objednateli prohlášení o kvalitě k materiálům použitých při výstavbě a k bezpečnostním požadavkům. Předložená prohlášení musí odpovídat požadavkům v DPS. Zhotovitel dodá objednateli současně všechny potřebné certifikáty a doloží náležitosti uvedené v bodu 6 tohoto článku smlouvy.

Součástí předávacího protokolu bude i **čestné prohlášení** zhotovitele, že dané dílo je zhotoveno v souladu s předloženou projektovou dokumentací (DPS).

IV. Termín realizace

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu bez vad a nedodělků, a to **nejpozději do 110 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.**

2. Termín uvedený v předchozím odstavci je konečným termínem pro protokolární předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, tj. dnem, který objednatel připouští jako poslední možný termín protokolárního předání a převzetí kompletně provedených stavebních prací v rámci zakázky „Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž“.

3. Po provedení zkušebního provozu bude předmět díla předán objednateli protokolárně, a to na základě předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí předávacího protokolu bude veškerá dokumentace v souladu s touto smlouvou nezbytná k řádnému užívání předmětu díla. Konkrétní seznam této dokumentace bude tvořit přílohu předávacího protokolu.

4. Zhotovitel díla zabezpečí u zkušebního provozu a protokolárního předání a převzetí díla účast autorizované osoby pro vyhrazená zvedací zařízení, která potvrdí na předávacím protokolu funkčnost předávaných technologických zařízení.

5. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle nebude provádět v době od 19:00 hod. večer do 7:00 hodin ráno, a to po celou dobu realizace díla.

6. Z důvodu, že předmět díla bude prováděn za provozu objektů, ve kterých je pohyb cizích osob, je zhotovitel povinen po celou dobu provádění prací na díle zabezpečit prostor staveniště v souladu s předpisy BOZP, a to i po každodenním skončení prací s účinností do zahájení prací následujícího dne, zejména dle vyhl. 362/2005 Sb., vyhl. 591/2006 Sb. aj.

7. Zhotovitel je povinen v souladu s obecně závaznými právními předpisy písemně upozornit objednatele na všechna rizika souvisejícími s prováděním díla.

8. Připravenost k předání díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku, e-mailem a dále telefonicky nejméně 5 pracovních dnů předem, nepočítaje v to den předání díla a den tohoto oznámení a ve stejné lhůtě předem objednateli předložit i dokumentaci dle čl. III. této smlouvy (Dokumentaci skutečného provedení stavby).

9. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla a název projektu,
- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- d) termín vyklizení staveniště,
- e) datum ukončení záruky na dílo, manuál pro užívání a údržbu předmětu díla,
- f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
- g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
- h) seznam převzaté dokumentace,
- i) soupis případných drobných vad a nedodělků se způsoby a termíny jejich odstranění,
- j) seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci,
- k) revizní zprávu technologické části (výtahy),
- l) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,
- m) datum a místo sepsání zápisu,
- n) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části v souladu s touto smlouvou.

V. Záruka a podmínky servisu

1. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky na dílo („technologickou část“) po dobu 48 měsíců od předání díla objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky na dílo („stavební část“) po dobu 84 měsíců od předání díla objednateli.

3. Dle Výzvy k podání nabídky je zakázka členěna na „*technologickou část*“ a „*stavební část*“, kdy tyto části jsou definovány v rámci výkazu výměr. „*Stavební část*“ zahrnuje části „1.1 Architektonické a stavebně technické řešení“ a „1.4a Silnoproud“. „*Technologická část*“ zahrnuje část „2.1 Výtahy“.

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy bude technologická část (výtah) v době vyřizování oprávněně reklamace mimo provoz.

5. Přílohou této smlouvy je servisní smlouva vypracovaná v souladu s ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 vztahující se k technologické části projektu (tj. instalovaným výtahům a příslušným příslušenstvím) s délkou platnosti 4 let (odpovídá délce navržené záruční doby na technologickou část projektu). Nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby platnosti servisní smlouvy předloží zhotovitel objednateli návrh na prodloužení platnosti smlouvy, kdy objednatel se zavazuje ve lhůtě do 15 dnů přede dnem ukončení platnosti servisní smlouvy vyjádřit, zda k návrhu na prodloužení její platnosti přistupuje či nikoliv.

6. Cena servisních prací záručního servisu (vztahující se k technologické části projektu, tj. instalovaným výtahům a příslušným příslušenstvím) včetně ceny za dopravu servisního technika na místo zásahu činí max. **1 200 Kč/měsíc**. Na reklamaci vad díla v záruční době se cena servisních prací nevztahuje.

7. Zhotovitel se zavazuje nastoupit na opravu technologické části projektu (tj. opravu instalovaných výtahů a příslušných příslušenství) do **3 hodin** od doby nahlášení závady.

8. Zhotovitel se zavazuje vyprostit osobu z kabiny výtahu do **1 hodiny** od doby nahlášení, že v kabině výtahu je uvězněná osoba. Rychlost reakce vyproštění osoby z kabiny výtahu dle věty předchozí je platná po 365 dní v roce.

9. Zhotovitel deklaruje neměnné podmínky servisu uvedené v odst. 6, 7 a 8 tohoto článku smlouvy po celou dobu platnosti servisní smlouvy (dle odst. 5 tohoto článku smlouvy), která je přílohou této smlouvy o dílo. Délka trvání a platnost servisní smlouvy je dána v odst. 5 tohoto článku smlouvy.

10. Objednatel a zhotovitel se dohodli na lhůtě nástupu na odstranění reklamovaných vad stavební a technologické části díla na 3 pracovní dny. Do 3 pracovních dnů od oznámení objednatelem, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad. Lhůta k nástupu na odstranění reklamovaných vad, dle věty předchozí, začíná běžet ode dne převzetí písemné reklamace zhotovitelem.

11. Zhotovitel se zavazuje, že reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě do 10 pracovních dnů od nástupu na odstranění vady, pokud objednatel písemně neodsouhlasí zhotoviteli lhůtu delší. V případě havarijního stavu (nefunkční budou oba výtahy) se zhotovitel zavazuje zprovoznit alespoň 1 výtah do 24 hodin, pokud objednatel písemně neodsouhlasí zhotoviteli lhůtu delší.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena díla (dále jen „cena“) je na základě dohody smluvních stran určena jako pevná a neměnná a činí:

Cena díla bez DPH 2 997 619,- Kč
(slovy: *dvamilionydevětsetdevadesátsedmtisícšestsetdevatenáct korun českých bez DPH*)

DPH 15 % 449 643,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH 3 447 262,- Kč

2. Cena je určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí.

3. Dílčí cenu zhotovitel objednateli fakturuje **měsíčně** na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací objednatelem a TDS. Faktura bude doložena soupisem provedených prací odsouhlasených objednatelem a TDS.

4. Na základě měsíční fakturace bude hrazena cena díla max. do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5. Částka rovnající se 10% z celkové ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků (viz článek IV, odstavec 1 a 2).

6. V případě, že soupis provedených prací nebude odpovídat skutečně provedeným pracím, není objednatel povinen vystavenou fakturu převzít a uhradit, a to až do doby odstranění nedostatků. Stejně tak není objednatel povinen fakturu převzít a uhradit v případě, že přebíraná část díla vykazuje vady a nedodělky, a to až do doby jejich odstranění.

7. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel vystaví vždy dvě pare faktury (tj. dva originály faktury za zpracované dílo) a má povinnost bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do tří dnů ode dne vystavení faktury, objednateli fakturu doručit. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.

8. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- číslo účtu zhotovitele, které bude totožné jako číslo účtu uváděné v článku I. této smlouvy,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- cenu celkem včetně daně,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- podpis odpovědné osoby objednatele,
- podpis odpovědné osoby TDS,
- na fakturu musí zhotovitel uvést následující větu: „Tento doklad byl hrazen v rámci projektu Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž č. CZ.1.06/5.2.00/07.07837 financovaného z IOP.“

9. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

VII. Majetkové sankce

1. V případě nesplnění termínu realizace díla (nejpozději do **110 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**, viz článek IV odstavec 1 a 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků v záruční době v dohodnutém termínu (viz článek 5, odstavec 11), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad stavební a technologické části díla (viz článek 5, odstavec 10), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků při předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

5. Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

VIII. Práva a povinnosti účastníků smlouvy

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do termínu dokončení díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.

2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Při realizaci díla je zhotovitel povinen respektovat pokyny objednatele, ledaže by tyto byly v rozporu s českými normami a obecně závaznými právními předpisy. Pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.

3. V případě, že zhotovitel využije k provádění díla či jeho části subdodavatele, odpovídá za splnění všech podmínek vyplývajících z této smlouvy i nadále tak, jako by celé dílo prováděl sám.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé špatným prováděním díla.

5. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.

6. Objednatel je povinen řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře každodenní pořádek a čistotu v dotčených částech objektů (Nitranská 4091 – 92, Kroměříž), přičemž vzniklé odpady bude odstraňovat na vlastní náklady a v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel po písemném upozornění objednatele nesjedná nápravu v provedení úklidu a zajištění pořádku, je objednatel oprávněn zastavit práce po dobu potřebnou k zajištění pořádku a čistoty v dotčených částech objektu. Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele nemá vliv na splnění konečného termínu díla dle této smlouvy.

8. Stavba, tj. dílo, bude prováděna za provozu bytového domu (Nitranská 4091 – 92, Kroměříž), kdy nesmí být narušen jeho provoz (především s ohledem na zde žijící handicapované obyvatele). Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla bude zajištěn vždy jeden funkční výtah pro obyvatele. To znamená, aby byl vyměněn a uveden do provozu nejprve jeden výtah a až následně druhý výtah. Je nepřípustné a v rozporu s touto smlouvou, aby byly vyměňovány oba výtahy současně.

9. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s podmínkami vyplývajících z této smlouvy, jakož i příslušných právních předpisů a technických norem a dále rovněž tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:

- zajistit veškeré odborné pracovní síly, vybavení a kvalitní materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem;
- zajistit kvalitní řízení a provádět odborný dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);
- dodržovat obecně závazné právní předpisy (zejména na úseku BOZP, ochrany přírody a nakládání s odpady), nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele a TDS;
- při provádění předcházet vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a v případě jejich vzniku tyto škody odstranit, popř. finančně nahradit, nebude-li jejich odstranění možné nebo účelné.

10. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat dílo v průběhu celé výstavby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje povinnosti, vyplývající mu z této smlouvy nebo ze zákona, písemně na tuto skutečnost zhotovitele bez zbytečného odkladu upozorní a zhotovitel je povinen okamžitě sjednat nápravu. V případě, že zhotovitel nebude respektovat výzvu, či upozornění objednatele, je objednatel oprávněn výstavbu přerušit do doby sjednání nápravy. Přerušování výstavby z důvodů na straně zhotovitele nemá vliv na splnění konečného termínu výstavby, tj. díla. Zhotovitel není oprávněn domáhat se v takovém případě jakýchkoliv nákladů či škod souvisejících s přerušováním provádění díla z důvodu na straně zhotovitele.

11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného OFS a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

14. Zhotovitel má povinnost zajistit výrobu informační desky - publicity projektu, který je financován z prostředků EU. Zhotovitel má povinnost si grafickou podobu informační desky předem odsouhlasit s projektovým manažerem (viz článek I.).

15. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby. Vedením kontrolních dnů je pověřen TDS.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to elektronicky emailem a zápisem ve stavebním deníku. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace (DPS).

17. Zhotovitel bude dbát na estetický vzhled výsledného díla, zejména pak na konečné úpravy všech povrchů a detailů, (provedení omítek – stejnorodost struktury, maleb, obkladů a dlažeb, podlahových krytin, interiéru výtahových kabin a řešení estetiky detailů).

18. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

19. Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku třetích osob.

20. Zhotovitel je povinen veškeré finální (viditelné) produkty a povrchy (např. vypínače, zásuvky, světla, interiérové prvky kabin výtahů) dále dle požadavku objednatele vyvzorkovat a před dodávkou a montáží předložit fyzicky objednateli k odsouhlasení.

21. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede o průběhu provádění díla stavební deník (dále též SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.

22. Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný.

IX. Stanovení odpovědnosti, záruk a vlastnictví

1. Zhotovitel nese odpovědnost za prodlení s prováděním díla, nedodržení stavebních prací v souladu s uvedenou projektovou dokumentací a za škody způsobené opomenutím či nedodržením rozhodnutí orgánů veřejné správy.
2. Objednatel uplatní odpovědnost za vady u zhotovitele písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem bezplatně odstraní zjištěné vady.
3. Vlastníkem prováděného díla je od počátku objednatel.
4. Nebezpečí škod na zhotovovaném předmětu díla nese až do jeho předání a převzetí zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla, existující v době jeho předání a za vady vzniklé v průběhu záruční doby.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval.

X. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
3. Tato smlouva je sepsána ve **třech** vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti dle této smlouvy se považují za doručené dnem jejich převzetí druhou smluvní stranou, jinak třetím dnem od jejich odeslání, a to i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran doručení písemnosti odmítne či jinak znemožní.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zaniká písemnou dohodou smluvních stran, splněním předmětu smlouvy nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy dle příslušných ustanovení této smlouvy či zákona.
8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne :

V Šumperku dne : 28.2.2014


tel./fax: +420 583 215 914
Nerudova 41
767 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

.....
Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města

.....
Ludvík Hoždora, jednatel

Přílohy:

- Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele z výběrového řízení vč. naceněného položkového rozpočtu
- Příloha č. 2 Servisní smlouva
- Příloha č. 3 Denní harmonogram postupu prací
- Příloha č. 4 Pojistná smlouva
- Příloha č. 5 Seznam subdodavatelů

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kroměříž
Se sídlem:	Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Zastoupený:	Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města
Ve věcech technických:	Ing. Soňa Mertová, zastupující vedoucího odboru rozvoje – 573 321 261 Ing. Josef Císař, referent investiční přípravy – 723 842 915 Ing. Radovan Rerko, TDS – 777 072 720 Ing. David Sousedík, Ph.D., projektový manažer – 722 690 604
IČO:	00287351
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení:	8326340247/0100
Zhotovitel:	VÝTAHY Tempír s.r.o.
Se sídlem:	Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno
Zastoupený:	Luděk Tempírem, jednatelem společnosti
IČO:	28566637
DIČ:	CZ28566637
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1819813389/0800

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je servis a údržba výtahu provozovaném objednavatelem v **bytovém domu Nitranská 4091-92, Kroměříž**

Servis a údržba výtahů se sestává z těchto částí (služeb):

- a) pravidelná a preventivní údržba v souladu s návodem na údržbu výrobce výtahu
- b) provozní prohlídky, proškolení správce objektu a budeme poskytovat případnou technickou pomoc
- c) odborné prohlídky
- d) odborné zkoušky
- e) 24 hodinový dispečink
- f) odstraňování běžných provozních poruch bez potřeby náhradních dílů
- g) zajištění vyprošťovací služby max. do 60 minut po nahlášení

Obsah a náplň služeb je uveden v dalších ustanoveních. Objednatel se zavazuje služby převzít a zaplatit.

Dodavatel provádí svou činnost na základě oprávnění TIČR Praha pobočka Ostrava číslo 1365/7/10/ZZ-M,O,R,Z/Ee

III.

Obsah služeb

1. Pravidelná a preventivní údržba

- a) Údržba výtahu je uvedena v Knize výtahu v části: „Návod na údržbu výtahu“.
- b) Údržba je prováděna vyškolenými servisními technikami v souladu s vyhláškou č. 48/1982 Sb., vyhláškou č. 49/1979 Sb., dalšími platnými vyhláškami, technickými normami a technickými podmínkami výrobce. Je prováděna v souladu s požadavky na servis, opravy a údržbu vyhrazeného zdvihacího zařízení.

2. Periodické odborné prohlídky a odborné zkoušky

Budou prováděny v rozsahu a v termínech dle ČSN 27 4007, ČSN 27 4002 a ČSN EN 81-1 respektive ČSN EN 81-2.

3. Odstraňování běžných provozních poruch

- a) Dodavatel se zavazuje nastoupit na opravu do 180 minut po jejím nahlášení.

Číslo telefonu a adresa pro nahlášení poruch:

VÝTAHY Tempír s.r.o,

Nemile 154, 789 01 Zábřeh

mobil 603479003, 736722332, 603141180

- b) Součástí této smlouvy je odstranění záručních vad po dobu 48 měsíců.
- c) Odstraňování poruch a závad způsobených poškozením (vandalismem) není součástí ceny za servis a údržbu dle této smlouvy. Zhotovitel je bude fakturovat objednateli v plné výši včetně materiálu, práce a dopravy.

4. Zajištění vyprošťovací služby

Zajištění vyprošťovací služby v rozsahu ČSN 27 4002: „Zajištění vyprošťování osob uvězněných v kleci výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně nejdéle do 1 hodiny od obdržení požadavku na vyproštění“.

IV.

Platnost smlouvy

- a) Smlouva na zajištění oprav a údržby se uzavírá s účinností od _____ na dobu určitou 48 měsíců.
- b) Dodavatel má právo od smlouvy odstoupit:
 - zjistí-li, že došlo ke změně účelu a způsobu používání výtahu
 - zjistí-li při provádění servisu výtahu, že je nutné provedení prací bezpečnostního charakteru a objednatel odmítne jejich provedení
- c) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit:
 - zjistí-li porušování smlouvy zhotovitelem způsobem, který brání bezpečnému provozu výtahu.

V.

Cena a platební podmínky

1. Cena

- a) Cena za servis a údržbu výtahu dle této smlouvy je cenou za servis a údržbu za 1 měsíc. Uvedená cena je platná po celou dobu platnosti této smlouvy.
- b) Celková měsíční cena za servis a údržbu výtahů dle této smlouvy je stanovena ve výši 1200 Kč bez DPH.

- c) Cena za odstraňování poruch a závad způsobených poškozením (vandalismem) bude účtována v hodinové sazbě:
hodinová sazba bude činit 400 Kč bez DPH/hod.
460 Kč vč. 15% DPH
náklady na dopravu 15 Kč bez DPH/km
17,25 vč. 15% DPH/km
- d) Cena za zmařený výjezd na poruchu bude účtován v pracovních dnech v době od 7-15.30 hod. účtován v základní sazbě – viz. bod c) tohoto článku. V případě výjezdu mimo uvedenou dobu bude účtován 2,5 násobek základní ceny.

2. Platební podmínky

- a) Fakturace bude probíhat čtvrtletně v termínech 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.
b) Splatnost faktury je 30 dnů po obdržení.

VI.

Smluvní sankce

1. Sankce za prodlení vůči termínům splatnosti

- a) Pokud dodavatel nenastoupí na pravidelný servis a údržbu ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty.
b) Pokud dodavatel nenastoupí do 180 minut od nahlášení na provedení opravy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty.
c) Pokud dodavatel nenastoupí do 60 minut od nahlášení na vyproštění osoby, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty.

VII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje

- a) Umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k zařízením souvisejícím s provozem výtahu.
b) Zajistit předepsané osvětlení přístupových cest a bezpečný přístup.


VIII.

Závěrečná ustanovení

- a) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky na základě dohody obou smluvních stran.
b) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
c) Pokud v této smlouvě nebylo dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími.
d) Touto smlouvou se ruší všechny dosud uzavřené smlouvy.
e) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po jejich vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Nemili, dne: 28.2.2014

V Kroměříži, dne: _____


provozovna
Nemile 154
789 01 Zábřeh
tel.: 603 479 003
DIČ: CZ28566637

.....
za objednatele:

Výkaz výměr stavby

Stavba : **Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu**
Nitranská 4091-92, Kroměříž

Objednatel : Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
Kroměříž

IČO : 00287351

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Budova č.p. 4091	1 723 631,19	1 498 809,73		224 821,46
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	493 633,74	429 246,73		64 387,01
1.4a Silnoproud	436 497,45	379 563,00		56 934,45
2.1 Výtahy	793 500,00	690 000,00		103 500,00
Budova č.p. 4092	1 723 631,19	1 498 809,73		224 821,46
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	493 633,74	429 246,73		64 387,01
1.4a Silnoproud	436 497,45	379 563,00		56 934,45
2.1 Výtahy	793 500,00	690 000,00		103 500,00



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO Váš ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

tel./fax: +420 583 215 914
Nerudova 41
387 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4091
Rozpočet (část objektu)	1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
3 Svislé a kompletní konstrukce						
1		Překlad prefa 70/240/1790 mm	kus	5,00	360,00	1 800,00
		1.PP:1		1,00		
		1.NP:1		1,00		
		2.NP:1		1,00		
		3.NP:1		1,00		
		4.NP:1		1,00		
2		Příčky z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu tl. 10 cm, tvárnice 599 x 249 x 100 mm	m2	14,30	640,00	9 152,00
		1.PP:2,4*2,4-1,45*2,0		2,86		
		1.NP:2,4*2,4-1,45*2,0		2,86		
		2.NP:2,4*2,4-1,45*2,0		2,86		
		3.NP:2,4*2,4-1,45*2,0		2,86		
		4.NP:2,4*2,4-1,45*2,0		2,86		
3		Ukotvení příček přístřelenými kotvami	m	24,00	140,00	3 360,00
		1.PP:2*2,4		4,80		
		1.NP:2*2,4		4,80		
		2.NP:2*2,4		4,80		
		3.NP:2*2,4		4,80		
		4.NP:2*2,4		4,80		
4		Doplnění zdiva po vybouraných zárubních	m	4,80	234,00	1 123,20
		0,8+2*2,0		4,80		
3 Svislé a kompletní konstrukce						15 435,20
4 Vodorovné konstrukce						
5		Dobetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech	kus	2,00	80,00	160,00
4 Vodorovné konstrukce						160,00
61 Úpravy povrchů vnitřní						
6		Penetrační nátěr stropů	m2	0,94	22,50	21,07
		0,2*4,6814		0,94		
7		Omítka jednovrstvá ručně tloušťka vrstvy 10 mm filcovaná	m2	55,61	105,00	5 838,68
		1.PP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)		11,12		
		1.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)		11,12		
		2.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)		11,12		
		3.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)		11,12		
		4.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)		11,12		
8		Penetrační nátěr stěn pod omítky	m2	89,81	16,50	1 481,88
		55,6065+0,2*171,0219		89,81		
9		Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých	m2	4,68	125,00	585,18
		Výtahová šachta:1,78*2,63		4,68		
10		Oprava cementových omítek stěn hladkých do 50 %	m2	171,02	110,00	18 812,41
		Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1		134,01		
		Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0		37,01		
11		Potažení vni stěn výztužnou tkaninou	m2	90,75	180,00	16 334,50
		0,2*4,6814+55,6065+0,2*171,0219		90,75		
12		Vytužení rohů a hran armovací sítí - bez dodávky	m	98,00	25,00	2 450,00
		1.PP:5*2,4+3,4+2*2,1		19,60		
		1.NP:5*2,4+3,4+2*2,1		19,60		
		2.NP:5*2,4+3,4+2*2,1		19,60		
		3.NP:5*2,4+3,4+2*2,1		19,60		

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4091
Rozpočet (část objektu)	1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
		4.NP:5*2,4+3,4+2*2,1		19,60		
13		Rohová lišta montáž	m	18,00	5,00	90,00
		1.PP:2*1,5		3,00		
		1.NP:2*1,5		3,00		
		2.NP:2*1,5		3,00		
		3.NP:2*1,5		3,00		
		4.NP:2*1,5		3,00		
		5.NP:2*1,5		3,00		
14		Lišta nerez tl. 0,6mm - označení 5/Z	m2	1,44	980,00	1 411,20
		1.PP:2*1,5*(2*0,04)		0,24		
		1.NP:2*1,5*(2*0,04)		0,24		
		2.NP:2*1,5*(2*0,04)		0,24		
		3.NP:2*1,5*(2*0,04)		0,24		
		4.NP:2*1,5*(2*0,04)		0,24		
		5.NP:2*1,5*(2*0,04)		0,24		
15		Tkanina výztužná š. 1 m role 50 m2	m2	153,36	12,00	1 840,31
		1,15*90,7472		104,36		
		0,5*98,0		49,00		
61	Úpravy povrchů vnitřní					48 865,22
62	Úpravy povrchů vnější					
16		Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm	m	7,25	180,00	1 305,00
		1.PP:1,45		1,45		
		1.NP:1,45		1,45		
		2.NP:1,45		1,45		
		3.NP:1,45		1,45		
		4.NP:1,45		1,45		
17		Oprava stropu po vybourání poklopu	m	3,00	220,00	660,00
		2*(0,6+0,9)		3,00		
62	Úpravy povrchů vnější					1 965,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
18		Stržení dna výtahové šachty	m2	4,68	95,00	444,73
		2,63*1,78		4,68		
19		Vyrovnávací samonivelační pochůzí cementová stěrka	m2	4,68	240,00	1 123,54
		2,63*1,78		4,68		
63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 568,27
94	Lešení a stavební výtahy					
20		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00	115,00	3 450,00
		1.PP:1,0*2,4+1,0*3,6		6,00		
		1.NP:1,0*2,4+1,0*3,6		6,00		
		2.NP:1,0*2,4+1,0*3,6		6,00		
		3.NP:1,0*2,4+1,0*3,6		6,00		
		4.NP:1,0*2,4+1,0*3,6		6,00		
21		Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	76,03	30,00	2 280,78
		Výtahová šachta: 1,78*2,63*16,24		76,03		
22		Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	76,03	25,00	1 900,65
23		Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	76,03	20,00	1 520,52
94	Lešení a stavební výtahy					9 151,94
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
24		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	87,75	25,00	2 193,75
		1.PP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85		17,55		

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4091
Rozpočet (část objektu)	1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
		1.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85		17,55		
		2.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85		17,55		
		3.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85		17,55		
		4.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85		17,55		
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 193,75
x 96		Bourání konstrukcí				
25		Frézování k-ce podlahy	m2	0,96	550,00	528,00
		1.NP:0,1*2,4		0,24		
		2.NP:0,1*2,4		0,24		
		3.NP:0,1*2,4		0,24		
		4.NP:0,1*2,4		0,24		
26		Vyvěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00	45,00	45,00
27		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	200,00	320,00
96		Bourání konstrukcí				893,00
x 97		Prorážení otvorů				
28		Vybourání otvorů stropy 0,25 m2, nad 12 cm	kus	2,00	125,00	250,00
97		Prorážení otvorů				250,00
x 99		Staveništní přesun hmot				
29		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	7,49	251,00	1 879,07
99		Staveništní přesun hmot				1 879,07
x 764		Konstrukce klempířské				
30		Mtž poklop 600x900	kus	1,00	800,00	800,00
31		Dmtž poklop	kus	1,00	355,00	355,00
32		Poklop z pozink. plechu vnitřní jádro min. vata, kouřotěsný EI 15 DP3-Sm - označení 4/Z	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
33		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 440,00	30,86
764		Konstrukce klempířské				3 685,86
x 766		Konstrukce truhlářské				
34		Osazení zárubní ocel. požár.1křidl.	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
		5.NP:1		1,00		
35		Osazení zárubní ocel. požár.2křidl.	kus	5,00	3 380,00	16 900,00
		1.PP:1		1,00		
		1.NP:1		1,00		
		2.NP:1		1,00		
		3.NP:1		1,00		
		4.NP:1		1,00		
36		Montáž dveří jednokřídlových	m2	1,60	100,00	160,00
		5.NP:0,8*2,0		1,60		
37		Montáž dveří dvoukřídlových	m2	14,50	150,00	2 175,00
		1.PP:1,45*2,0		2,90		
		1.NP:1,45*2,0		2,90		
		2.NP:1,45*2,0		2,90		
		3.NP:1,45*2,0		2,90		
		4.NP:1,45*2,0		2,90		
38		Demontáž stěn prosklených	m2	5,76	100,00	576,00
		1.NP:2,4*2,4		5,76		
39		Montáž kování	kus	10,00	120,00	1 200,00
		2*5		10,00		
40		KOVANI KLIKA paniková funkce	kus	5,00	7 500,00	37 500,00

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4091
Rozpočet (část objektu)	1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
41		Zavírač dveří hydraulický	kus	5,00	1 250,00	6 250,00
42		Zárubeň ocelová 800x1970x100 požární pro dveře EW 15 DP1, nerez práh v.2cm - označení 2/Z	kus	1,00	640,00	640,00
		5.NP:1		1,00		
43		Zárubeň ocelová 1450x1970x100 požární pro kouřotěsné dveře EI 30C2 DP3-Sm, nerez práh tl.2cm - označení 1/Z	kus	5,00	820,00	4 100,00
44		Dveře vnitřní kovové protipožární 80x197 cm EW 15 DP1 - označení 3/Z	kus	1,00	9 400,00	9 400,00
45		Dveře vnitřní dřevěné protipožární 145x197 cm EI 30C2 DP3-Sm, označení 1/T	kus	5,00	44 600,00	223 000,00
46		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	3,82	790,00	3 017,01
766 Konstrukce truhlářské						307 718,01
x 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
47		Dmtž podlaha keramika malta	m2	0,24	94,50	22,68
		1.NP:0,1*2,4		0,24		
771 Podlahy z dlaždic a obklady						22,68
x 776 Podlahy povlakové						
48		Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	15,50	18,30	283,65
		1.NP:2,4+3,6-2*1,45		3,10		
		2.NP:2,4+3,6-2*1,45		3,10		
		3.NP:2,4+3,6-2*1,45		3,10		
		4.NP:2,4+3,6-2*1,45		3,10		
		5.NP:2,4+3,6-2*1,45		3,10		
49		Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	0,96	27,00	25,92
		1.NP:0,1*2,4		0,24		
		2.NP:0,1*2,4		0,24		
		3.NP:0,1*2,4		0,24		
		4.NP:0,1*2,4		0,24		
50		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,01	365,00	3,34
776 Podlahy povlakové						312,91
x 783 Nátěry						
51		Nátěr zárubní 2x +1x email	m2	8,84	112,00	990,07
		1.PP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)		1,43		
		1.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)		1,43		
		2.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)		1,43		
		3.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)		1,43		
		4.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)		1,43		
		5.NP:(0,16+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)		1,70		
783 Nátěry						990,07
x 784 Malby						
52		Dočištění stěny	m2	134,01	95,00	12 730,89
		Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1		134,01		
53		Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	171,02	42,00	7 182,92
		Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1		134,01		
		Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0		37,01		
54		Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	231,31	16,50	3 816,61
		55,6065+4,6814+171,0219		231,31		

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4091
Rozpočet (část objektu)	1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
55		Malba tekutá, bílá, 2 x 4,6814+171,0219	m2	175,70 175,70	28,50	5 007,54
56		Malba tekutá, barva, 2 x 55,6065	m2	55,61 55,61	44,00	2 446,69
57		Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m Strojovna: (2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0	m2	37,01 37,01	14,50	536,68
784 Malby						31 721,34
x M99 Ostatní práce "M"						
58		Informační deska o projektu - označení 6/Z	kus	1,00	900,00	900,00
M99 Ostatní práce "M"						900,00
x D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
59		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,55	390,00	212,81
60		Příplatek za každé další podlaží	t	2,18	58,00	126,60
61		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,55	350,00	190,98
62		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,55	1 500,00	818,50
63		Příplatek za dalších 1000 m	t	2,18	85,00	185,53
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 534,42
z Celkem za objekt						429 246,73

Vedlejší rozpočtové náklady	
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4091
Rozpočet (část objektu)	1.4a Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena jednotková	cena celkem
x	M21A	Rozvaděč RE				
1		Elektroměrová rozvodnice P-400/600/250, EI30DP1S, Jistič 10kA - 50B/3	ks	1,00	21 450,00	21 450,00
	M21A	Rozvaděč RE				21 450
x	M21B	Záložní zdroj				
2		UPS-400/400V,25kVA/20kW,45 MIN. (pro výtah 9,4kW) koordinovat s výtahem	ks	1,00	160 000,00	160 000,00
	M21B	Záložní zdroj				160 000
x	M21C	Nosný systém, trubkování				
3		Lišta vkládací PVC 40/20 bezhalogenová	m	30,00	50,00	1 500,00
4		Lišta vkládací PVC 40/40 bezhalogenová	m	20,00	50,00	1 000,00
5		Krabičky přístrojové, univerzální d68	ks	6,00	22,00	132,00
6		Hmoždinka kovová	ks	90,00	30,00	2 700,00
7		Trubka bezhalogenová d 32	ks	40,00	43,00	1 720,00
8		Příchytka požárně odolná d32	ks	90,00	66,00	5 940,00
9		Krabičková svorka	ks	10,00	186,00	1 860,00
10		Protip.pruchod stropem t 90min	m2	0,20	6 500,00	1 300,00
11		Protip.pruchod stenou t 90min	m2	0,20	6 500,00	1 300,00
12		Ocelová konstrukce	kg	10,00	125,00	1 250,00
	M21C	Nosný systém, trubkování				18 702
x	M21D	Kabely				
13		Kabel B2cas1d0 cu 3/Jx1,5	m	70,00	75,00	5 250,00
14		Kabel B2cas1d0 cu 3/0x1,5	m	70,00	75,00	5 250,00
15		Kabel B2cas1d0 cu 3/Jx2,5	m	70,00	88,00	6 160,00
16		Vodič CY 16 zž	m	40,00	38,00	1 520,00
17		Kabel B2cas1d0 5/Jx10, P-60R	m	40,00	348,00	13 920,00
18		Kabel B2cas1d0 2x2x0,8, P-60R	m	30,00	145,00	4 350,00
19		Kabel B2cas1d0 5x2x0,8, P-60R	m	30,00	156,00	4 680,00
20		Ukončení vodiče do 2,5mm2	ks	60,00	45,00	2 700,00
21		Ukončení vodiče do 10mm2	ks	20,00	45,00	900,00
	M21D	Kabely				44 730
x	M21E	Přístroje a zařízení				
22		Vypínač č.1, 10A, IP44, na povrch	ks	1,00	185,00	185,00
23		Přepínač č.6, 10A, IP44, na povrch	ks	2,00	198,00	396,00
24		Ovladač 1/0S, zapínací se signál. doutnavkou	ks	1,00	198,00	198,00
25		Zásuvka 230V/16A, IP44	ks	2,00	186,00	372,00
26		Proudový chránič 230V,16A, 2p, 0,03A	ks	1,00	850,00	850,00
27		Vypínač 3p, 63A, 400V, IP44, na povrch	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
28		Čtečka čipů	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
29		Čip	ks	100,00	88,00	8 800,00
30		Řídící jednotka autonomní, komp. se čtečkou reléový modul	ks	1,00	13 000,00	13 000,00
31		Záložní zdroj 230V AC/24V DC/12V DC/10A vč. aku 12V 40Ah	ks	1,00	7 680,00	7 680,00
32		Dveřní pohon třída M, do 125kg, 230V AC/24V DC, vč. příslušenství	ks	1,00	12 450,00	12 450,00
33		SIM karta pro GSM bránu pro oboustranné komunikač. zařízení výtahu	ks	1,00	100,00	100,00
34		Sv. zář. 2x18W, IP54, kryt, koš, el. př.	ks	5,00	750,00	3 750,00
35		Sv. zář. 2x36W, IP54, el. př.	ks	2,00	950,00	1 900,00
	M21E	Přístroje a zařízení				55 631

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4091
Rozpočet (část objektu)	1.4a Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena jednotková	cena celkem
M21F Revize, zkoušky, HZS						
36		Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení	hod	4,00	500,00	2 000,00
37		Demontáž stávajícího zařízení	hod	10,00	250,00	2 500,00
38		Úprava stávajícího rozvaděče RE	hod	2,00	450,00	900,00
39		Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00	350,00	1 400,00
40		Napojení na stávající zařízení	hod	2,00	350,00	700,00
41		Zednické výpomoci (sekání, zapravení drážek)	hod	2,00	250,00	500,00
42		Zaučení obsluhy	hod	2,00	350,00	700,00
43		Lešení	set	1,00	5 000,00	5 000,00
44		Navýšení hlavního jističe, poplatek EON	amp	10,00	5 000,00	50 000,00
45		Navýšení hlavního jističe, poplatek EON	hod	16,00	450,00	7 200,00
M21F Revize, zkoušky, HZS						70 900
Celkem za objekt						371 413

Vedlejší rozpočtové náklady	
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	4 800
Mimostaveništní doprava	1 850
Zařízení staveniště	1 500
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem	8 150

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4091
Rozpočet (část objektu)	2.1 Výtahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena jednotková	cena celkem
x	F0870	Výtahy, plošiny				
1		Modernizace výtahu - demontáž, dodávka, montáž Technická data výtahů po modernizaci: trakční osobní invalidní evakuační nosnost min 974 kg pracovní zdvih 12,818 m jmenovitá rychlost min. 0,96 m/s počet stanic/nákladišť 5/5 neprůchozí Rozměr šachty: šířka 1 780 mm hloubka 2 630 mm hlava 3 530 mm prohlubeň 1 490 mm Rozměr kabiny: šířka min. 1 100 mm hloubka min. 2 140 mm výška min. 2 100 mm Řízení výtahu mikroprocesorové sběrné - směrem dolů s přednostní evakuační jízdou Umístění strojovny nad výtahovou šachtou Systém pohonu převodový s asynchronním motorem bez lanování s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu (frekvenční řízení), motor max. 9,2 kW Provedení šachty stávající zděná Kotvení konzol: na šroubovice + chemická malta Elektroinstalace kabelová, kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C Revizní jízda výtahu Protiváha betonová v ocelovém rámu Kabina osazena obousměrnými zachycovači Osvětlení výtahové šachty + žebřík do prohlubně součást dodávky výtahu Vybavení kabiny, kabinové dveře a šachetní dveře dle standardu uvedeném v technické zprávě 5ks automatické teleskopické šachetní dveře dvoudílné 900/2000 mm s požární odolností EW 30-C2 DP1 Součástí je komplet technologie strojovny včetně rozvaděče výtahu Součástí dodávky je demontáž stávajícího výtahu a jeho odvoz Dílenská projektová dokumentace, dokladová část, revize, dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00	690 000,00	690 000,00
	F0870	Výtahy, plošiny				690 000
z	Celkem za objekt					690 000

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem	0

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4092
Rozpočet (část objektu)	1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
x	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1		Překlád prefa 70/240/1790 mm	kus	5,00	360,00	1 800,00
		1.PP:1		1,00		
		1.NP:1		1,00		
		2.NP:1		1,00		
		3.NP:1		1,00		
		4.NP:1		1,00		
2		Příčky z tvárnice z autoklávaného pórobetonu tl. 10 cm, tvárnice 599 x 249 x 100 mm	m2	14,30	640,00	9 152,00
		1.PP:2,4*2,4-1,45*2,0		2,86		
		1.NP:2,4*2,4-1,45*2,0		2,86		
		2.NP:2,4*2,4-1,45*2,0		2,86		
		3.NP:2,4*2,4-1,45*2,0		2,86		
		4.NP:2,4*2,4-1,45*2,0		2,86		
3		Ukotvení příček přistřelenými kotvami	m	24,00	140,00	3 360,00
		1.PP:2*2,4		4,80		
		1.NP:2*2,4		4,80		
		2.NP:2*2,4		4,80		
		3.NP:2*2,4		4,80		
		4.NP:2*2,4		4,80		
4		Doplnění zdiva po vybouraných zárubních 0,8*2*2,0	m	4,80	234,00	1 123,20
				4,80		
3		Svislé a kompletní konstrukce				15 435,20
x	4	Vodorovné konstrukce				
5		Dobetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech	kus	2,00	80,00	160,00
4		Vodorovné konstrukce				160,00
x	61	Upravy povrchů vnitřní				
6		Penetrační nátěr stropů 0,2*4,6814	m2	0,94	22,50	21,07
				0,94		
7		Omítka jednovrstvá ručně tloušťka vrstvy 10 mm filcovaná	m2	55,61	105,00	5 838,68
		1.PP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)		11,12		
		1.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)		11,12		
		2.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)		11,12		
		3.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)		11,12		
		4.NP:(3,6*2,65+2,4*2,4-2*1,45*2,0)+0,31*(2*2,1+1,03)		11,12		
8		Penetrační nátěr stěn pod omítky 55,6065+0,2*171,0219	m2	89,81	16,50	1 481,88
				89,81		
9		Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých Výtahová šachta:1,78*2,63	m2	4,68	125,00	585,18
				4,68		
10		Oprava cementových omítek stěn hladkých do 50 % Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1 Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0	m2	171,02	110,00	18 812,41
				134,01		
				37,01		
11		Potažení vni stěn výztužnou tkaninou 0,2*4,6814+55,6065+0,2*171,0219	m2	90,75	180,00	16 334,50
				90,75		
12		Vytužení rohů a hran armovací sítí - bez dodávky	m	98,00	25,00	2 450,00
		1.PP:5*2,4+3,4+2*2,1		19,60		
		1.NP:5*2,4+3,4+2*2,1		19,60		
		2.NP:5*2,4+3,4+2*2,1		19,60		
		3.NP:5*2,4+3,4+2*2,1		19,60		

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4092
Rozpočet (část objektu)	1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
		4.NP:5*2,4+3,4+2*2,1		19,60		
13		Rohová lišta montáž	m	18,00	5,00	90,00
		1.PP:2*1,5		3,00		
		1.NP:2*1,5		3,00		
		2.NP:2*1,5		3,00		
		3.NP:2*1,5		3,00		
		4.NP:2*1,5		3,00		
		5.NP:2*1,5		3,00		
14		Lišta nerez tl. 0,6mm - označení 5/Z	m2	1,44	980,00	1 411,20
		1.PP:2*1,5*(2*0,04)		0,24		
		1.NP:2*1,5*(2*0,04)		0,24		
		2.NP:2*1,5*(2*0,04)		0,24		
		3.NP:2*1,5*(2*0,04)		0,24		
		4.NP:2*1,5*(2*0,04)		0,24		
		5.NP:2*1,5*(2*0,04)		0,24		
15		Tkanina výztužná š.1 m role 50 m2	m2	153,36	12,00	1 840,31
		1,15*90,7472		104,36		
		0,5*98,0		49,00		
61	Úpravy povrchů vnitřní					48 865,22
62	Úpravy povrchů vnější					
16		Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm	m	7,25	180,00	1 305,00
		1.PP:1,45		1,45		
		1.NP:1,45		1,45		
		2.NP:1,45		1,45		
		3.NP:1,45		1,45		
		4.NP:1,45		1,45		
17		Oprava stropu po vybourání poklopu	m	3,00	220,00	660,00
		2*(0,6+0,9)		3,00		
62	Úpravy povrchů vnější					1 965,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
18		Stržení dna výtahové šachty	m2	4,68	95,00	444,73
		2,63*1,78		4,68		
19		Vyrovnávací samonivelační pochůzí cementová stěrka	m2	4,68	240,00	1 123,54
		2,63*1,78		4,68		
63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 568,27
94	Lešení a stavební výtahy					
20		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00	115,00	3 450,00
		1.PP:1,0*2,4+1,0*3,6		6,00		
		1.NP:1,0*2,4+1,0*3,6		6,00		
		2.NP:1,0*2,4+1,0*3,6		6,00		
		3.NP:1,0*2,4+1,0*3,6		6,00		
		4.NP:1,0*2,4+1,0*3,6		6,00		
21		Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	76,03	30,00	2 280,78
		Výtahová šachta:1,78*2,63*16,24		76,03		
22		Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	76,03	25,00	1 900,65
23		Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	76,03	20,00	1 520,52
94	Lešení a stavební výtahy					9 151,94
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
24		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	87,75	25,00	2 193,75
		1.PP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85		17,55		

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4092
Rozpočet (část objektu)	1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
		1.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85		17,55		
		2.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85		17,55		
		3.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85		17,55		
		4.NP:1,95*3,6+3,2*2,4+1,0*2,85		17,55		
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 193,75
96		Bourání konstrukcí				
25		Frézování k-ce podlahy	m2	0,96	550,00	528,00
		1.NP:0,1*2,4		0,24		
		2.NP:0,1*2,4		0,24		
		3.NP:0,1*2,4		0,24		
		4.NP:0,1*2,4		0,24		
26		Vyvěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00	45,00	45,00
27		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	200,00	320,00
96		Bourání konstrukcí				893,00
97		Prorážení otvorů				
28		Vybourání otvorů stropy 0,25 m2, nad 12 cm	kus	2,00	125,00	250,00
97		Prorážení otvorů				250,00
99		Staveništní přesun hmot				
29		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	7,49	251,00	1 879,07
99		Staveništní přesun hmot				1 879,07
764		Konstrukce klempířské				
30		Mtz poklop 600x900	kus	1,00	800,00	800,00
31		Dmtz poklop	kus	1,00	355,00	355,00
32		Poklop z pozink. plechu vnitřní jádro min. vata, kouřotěsný EI 15 DP3-Sm - označení 4/Z	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
33		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 440,00	30,86
764		Konstrukce klempířské				3 685,86
766		Konstrukce truhlářské				
34		Osazení zárubní ocel. požár.1kříd.	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
		5.NP:1		1,00		
35		Osazení zárubní ocel. požár.2kříd.	kus	5,00	3 380,00	16 900,00
		1.PP:1		1,00		
		1.NP:1		1,00		
		2.NP:1		1,00		
		3.NP:1		1,00		
		4.NP:1		1,00		
36		Montáž dveří jednokřídlových	m2	1,60	100,00	160,00
		5.NP:0,8*2,0		1,60		
37		Montáž dveří dvoukřídlových	m2	14,50	150,00	2 175,00
		1.PP:1,45*2,0		2,90		
		1.NP:1,45*2,0		2,90		
		2.NP:1,45*2,0		2,90		
		3.NP:1,45*2,0		2,90		
		4.NP:1,45*2,0		2,90		
38		Demontáž stěn prosklených	m2	5,76	100,00	576,00
		1.NP:2,4*2,4		5,76		
39		Montáž kování	kus	10,00	120,00	1 200,00
		2*5		10,00		
40		KOVANI KLIKA paniková funkce	kus	5,00	7 500,00	37 500,00

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4092
Rozpočet (část objektu)	1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
41		Zavírač dveří hydraulický	kus	5,00	1 250,00	6 250,00
42		Zárubeň ocelová 800x1970x100 požární pro dveře EW 15 DP1, nerez práh v.2cm - označení 2/Z	kus	1,00	640,00	640,00
		5.NP:1		1,00		
43		Zárubeň ocelová 1450x1970x100 požární pro kouřotěsné dveře EI 30C2 DP3-Sm, nerez práh tl.2cm - označení 1/Z	kus	5,00	820,00	4 100,00
44		Dveře vnitřní kovové protipožární 80x197 cm EW 15 DP1 - označení 3/Z	kus	1,00	9 400,00	9 400,00
45		Dveře vnitřní dřevěné protipožární 145x197 cm EI 30C2 DP3-Sm, označení 1/T	kus	5,00	44 600,00	223 000,00
46		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	3,82	790,00	3 017,01
766 Konstrukce truhlářské						307 718,01
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
47		Dmž podlaha keramika malta	m2	0,24	94,50	22,68
		1.NP:0,1*2,4		0,24		
771 Podlahy z dlaždic a obklady						22,68
776 Podlahy povlakové						
48		Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	15,50	18,30	283,65
		1.NP:2,4+3,6-2*1,45		3,10		
		2.NP:2,4+3,6-2*1,45		3,10		
		3.NP:2,4+3,6-2*1,45		3,10		
		4.NP:2,4+3,6-2*1,45		3,10		
		5.NP:2,4+3,6-2*1,45		3,10		
49		Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	0,96	27,00	25,92
		1.NP:0,1*2,4		0,24		
		2.NP:0,1*2,4		0,24		
		3.NP:0,1*2,4		0,24		
		4.NP:0,1*2,4		0,24		
50		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,01	365,00	3,34
776 Podlahy povlakové						312,91
783 Nátěry						
51		Nátěr zárubní 2x +1x email	m2	8,84	112,00	990,07
		1.PP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)		1,43		
		1.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)		1,43		
		2.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)		1,43		
		3.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)		1,43		
		4.NP:(0,11+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)		1,43		
		5.NP:(0,16+0,007+0,03+0,015+0,03+0,07)*(2*2,0+1,45)		1,70		
783 Nátěry						990,07
784 Malby						
52		Dočištění stěny	m2	134,01	95,00	12 730,89
		Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1		134,01		
53		Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	171,02	42,00	7 182,92
		Výtahová šachta:16,42*2*(1,78+2,63)-5*1,03*2,1		134,01		
		Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0		37,01		
54		Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	231,31	16,50	3 816,61
		55,6065+4,6814+171,0219		231,31		

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4092
Rozpočet (část objektu)	1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
55		Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	175,70	28,50	5 007,54
		4,6814+171,0219		175,70		
56		Malba tekutá, barva, 2 x	m2	55,61	44,00	2 446,69
		55,6065		55,61		
57		Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	37,01	14,50	536,68
		Strojovna:(2,25+3,0)*4,05+(2,25+3,0)*3,0		37,01		
784 Malby						31 721,34
x M99 Ostatní práce "M"						
58		Informační deska o projektu - označení 6/Z	kus	1,00	900,00	900,00
M99 Ostatní práce "M"						900,00
x D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
59		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,55	390,00	212,81
60		Příplatek za každé další podlaží	t	2,18	58,00	126,60
61		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,55	350,00	190,98
62		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,55	1 500,00	818,50
63		Příplatek za dalších 1000 m	t	2,18	85,00	185,53
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 534,42
z Celkem za objekt						429 246,73

Vedlejší rozpočtové náklady	
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4092
Rozpočet (část objektu)	1.4a Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena jednotková	cena celkem
x	M21A	Rozvaděč RE				
1		Elektroměrová rozvodnice P-400/600/250, EI30DP1S, Jistič 10kA - 50B/3	ks	1,00	21 450,00	21 450,00
	M21A	Rozvaděč RE				21 450
x	M21B	Záložní zdroj				
2		UPS-400/400V,25kVA/20kW,45 MIN. (pro výtah 9,4kW) koordinovat s výtahem	ks	1,00	160 000,00	160 000,00
	M21B	Záložní zdroj				160 000
x	M21C	Nosný systém, trubkování				
3		Lišta vkládací PVC 40/20 bezhalogenová	m	30,00	50,00	1 500,00
4		Lišta vkládací PVC 40/40 bezhalogenová	m	20,00	50,00	1 000,00
5		Krabičky přístrojové, univerzální d68	ks	6,00	22,00	132,00
6		Hmoždinka kovová	ks	90,00	30,00	2 700,00
7		Trubka bezhalogenová d 32	ks	40,00	43,00	1 720,00
8		Příchytka požárně odolná d32	ks	90,00	66,00	5 940,00
9		Krabičková svorka	ks	10,00	186,00	1 860,00
10		Protip.pruchod stropem t 90min	m2	0,20	6 500,00	1 300,00
11		Protip.pruchod stenou t 90min	m2	0,20	6 500,00	1 300,00
12		Ocelová konstrukce	kg	10,00	125,00	1 250,00
	M21C	Nosný systém, trubkování				18 702
x	M21D	Kabely				
13		Kabel B2cas1d0 cu 3/Jx1,5	m	70,00	75,00	5 250,00
14		Kabel B2cas1d0 cu 3/0x1,5	m	70,00	75,00	5 250,00
15		Kabel B2cas1d0 cu 3/Jx2,5	m	70,00	88,00	6 160,00
16		Vodič CY 16 zž	m	40,00	38,00	1 520,00
17		Kabel B2cas1d0 5/Jx10, P-60R	m	40,00	348,00	13 920,00
18		Kabel B2cas1d0 2x2x0,8, P-60R	m	30,00	145,00	4 350,00
19		Kabel B2cas1d0 5x2x0,8, P-60R	m	30,00	156,00	4 680,00
20		Ukončení vodiče do 2,5mm2	ks	60,00	45,00	2 700,00
21		Ukončení vodiče do 10mm2	ks	20,00	45,00	900,00
	M21D	Kabely				44 730
x	M21E	Přístroje a zařízení				
22		Vypínač č.1, 10A, IP44, na povrch	ks	1,00	185,00	185,00
23		Přepínač č.6, 10A, IP44, na povrch	ks	2,00	198,00	396,00
24		Ovladač 1/0S, zapínací se signál. doutnavkou	ks	1,00	198,00	198,00
25		Zásuvka 230V/16A, IP44	ks	2,00	186,00	372,00
26		Proudový chránič 230V,16A, 2p, 0,03A	ks	1,00	850,00	850,00
27		Vypínač 3p, 63A, 400V, IP44, na povrch	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
28		Čtečka čipů	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
29		Čip	ks	100,00	88,00	8 800,00
30		Řídící jednotka autonomní, komp. se čtečkou reléový modul	ks	1,00	13 000,00	13 000,00
31		Záložní zdroj 230V AC/24V DC/12V DC/10A vč. aku 12V 40Ah	ks	1,00	7 680,00	7 680,00
32		Dveřní pohon třída M, do 125kg, 230V AC/24V DC, vč. příslušenství	ks	1,00	12 450,00	12 450,00
33		SIM karta pro GSM bránu pro oboustranné komunikač. zařízení výtahu	ks	1,00	100,00	100,00
34		Sv. zář. 2x18W, IP54, kryt, koš, el. př.	ks	5,00	750,00	3 750,00
35		Sv. zář. 2x36W, IP54, el. př.	ks	2,00	950,00	1 900,00
	M21E	Přístroje a zařízení				55 631

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4092
Rozpočet (část objektu)	1.4a Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena jednotková	cena celkem
M21F Revize, zkoušky, HZS						
36		Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení	hod	4,00	500,00	2 000,00
37		Demontáž stávajícího zařízení	hod	10,00	250,00	2 500,00
38		Úprava stávajícího rozvaděče RE	hod	2,00	450,00	900,00
39		Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00	350,00	1 400,00
40		Napojení na stávající zařízení	hod	2,00	350,00	700,00
41		Zednické výpomoci (sekání, zapravení drážek)	hod	2,00	250,00	500,00
42		Zaučení obsluhy	hod	2,00	350,00	700,00
43		Lešení	set	1,00	5 000,00	5 000,00
44		Navýšení hlavního jističe, poplatek EON	amp	10,00	5 000,00	50 000,00
45		Navýšení hlavního jističe, poplatek EON	hod	16,00	450,00	7 200,00
M21F Revize, zkoušky, HZS						70 900
Celkem za objekt						371 413

Vedlejší rozpočtové náklady	
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	4 800
Mimostaveništní doprava	1 850
Zařízení staveniště	1 500
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem	8 150

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4092
Rozpočet (část objektu)	2.1 Výtahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena jednotková	cena celkem
x	F0870	Výtahy, plošiny				
1		Modernizace výtahu - demontáž, dodávka, montáž Technická data výtahů po modernizaci: trakční osobní invalidní evakuační nosnost min 974 kg pracovní zdvih 12,818 m jmenovitá rychlost min. 0,96 m/s počet stanic/nákladišť 5/5 neprůchozí Rozměr šachty: šířka 1 780 mm hloubka 2 630 mm hlava 3 530 mm prohlubeň 1 490 mm Rozměr kabiny: šířka min. 1 100 mm hloubka min. 2 140 mm výška min. 2 100 mm Řízení výtahu mikroprocesorové sběrné - směrem dolů s přednostní evakuační jízdou Umístění strojovny nad výtahovou šachtou Systém pohonu převodový s asynchronním motorem bez lanování s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu (frekvenční řízení), motor max. 9,2 kW Provedení šachty stávající zděná Kotvení konzol: na šroubovice + chemická malta Elektroinstalace kabelová, kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C Revizní jízda výtahu Protiváha betonová v ocelovém rámu Kabina osazena obousměrnými zachycovači Osvětlení výtahové šachty + žebřík do prohlubně součást dodávky výtahu Vybavení kabiny, kabinové dveře a šachetní dveře dle standardu uvedeném v technické zprávě 5ks automatické teleskopické šachetní dveře dvoudílné 900/2000 mm s požární odolností EW 30-C2 DP1 Součástí je komplet technologie strojovny včetně rozvaděče výtahu Součástí dodávky je demontáž stávajícího výtahu a jeho odvoz Dílenská projektová dokumentace, dokladová část, revize, dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00	690 000,00	690 000,00
	F0870	Výtahy, plošiny				690 000
z	Celkem za objekt					690 000

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem	0

Čestné prohlášení o úplnosti a neměnnosti nabídkové ceny

V rámci zakázky

„Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž“

Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti):

Název společnosti: Prumhor spol. s r.o.

Sídlo: Nerudova 41, 787 01 Šumperk

IČO: 47153903

čestně prohlašuji (-eme), že:

nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla, je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění veřejné zakázky a nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodů kursových rozdílů, odlišného personálního zabezpečení zakázky, apod.

V Šumperku dne 28.2.2014

 tel./fax: +420 583 215 914
Nerudova 41
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz
.....
Ludvík Hoždora - jednatel

Čestné prohlášení o době platnosti nabídky

V rámci zakázky

„Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž“

Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti):

Název společnosti: Prumhor spol. s r.o.

Sídlo: Nerudova 41, 787 01 Šumperk

IČO: 47153903

čestně prohlašuji (-eme), že:

jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty této zakázky.

V Šumperku dne 28.2.2014


tel./fax: +420 583 215 914
Nerudova 41
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

.....
Ludvík Hoždora - jednatel

Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

V rámci zakázky

„Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž“

Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti):

Název společnosti: *Prumhor spol. s r.o.*

Sídlo: *Nerudova 41, 787 01 Šumperk*

IČO: *47153903*

Místopřísežně prohlašuji, že:

- a) nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,
- b) nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností,
- c) jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou dohodu ve smyslu § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.

V Šumperku dne: 28.2.2014


tel./fax: +420 583 215 914
Nerudova 41
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

.....
Ludvík Hoždora - jednatel

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

V rámci zakázky

„Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž“

Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti):

Název společnosti: Prumhor spol. s.r.o.

Sídlo: Nerudova 41, 787 01 Šumperk

IČO: 47153903

čestně prohlašuji (-eme), že:

V souladu s ustanoveními § 62 odst. 3 a § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto čestně prohlašuji, že jsme ekonomicky a finančně způsobilí splnit veřejnou zakázku.

V Šumperku dne 28.2.2013


tel./fax: +420 583 215 914
Nerudova 41
787 01 Šumperk
Ludvík Hoždora - jednatel
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 2772/07.03/13/15.10/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím §8 vyhlášky č. 19/1979 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OSVĚDČENÍ

ev. č.: **2429/7/13/R,Z,Z/E-ZZ-d,e**

k činnosti: **revize, revizní zkoušky a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro:

Luděk Tempír

datum narození: 1. února 1961

Toto osvědčení platí do 25. června 2018.

V Ostravě dne 6. listopadu 2013

Poučení:

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Miroslav Pulchart, Pavel Slezáček


Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Ostrava, Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava

Za správnost vyhotovení: Jana Ulbrichová




Miroslav Vondena
vedoucí inspektor pobočky

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 2389/7/13/R,Z/E-ZZ-e



TICR

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 2772/07.03/13/15.10/2

2/2


PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ


ev. č.: **2429/7/13/R,Z,Z/E-ZZ-d,e**

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- d: Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby
- e: Výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m




Miroslav Vondena
vedoucí inspektor pobočky



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 4101/07.03/10/15.09/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OPRÁVNĚNÍ

ev. č.: **1365/7/10/ZZ-M,O,R,Z/E-e**

k činnosti: **montáže, opravy, revize, zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **VÝTAHY Tempír s.r.o.**

adresa: Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno

IČ: 28566637

odpovědný zástupce: Luděk Tempír

datum narození: 1. února 1961

adresa bydliště: Nemile 154, 789 01 Zábřeh

V Ostravě dne 19. listopadu 2010

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Pavel Slezáček

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Ostrava, Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava

Za správnost vyhotovení: Margita Sedlíková




Miroslav Vondena
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 4101/07.03/10/15.09/2

2/2

PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

 ev. č.: **1365/7/10/ZZ-M,O,R,Z/E-e**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- e: Výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m

Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 1309/7/09/ZZ-M,O,R,Z/E-V




 Miroslav Vondena
vedoucí inspektor pobočky