OZNAMENi ROZHODNUTI ZADAVATELE O VYBERU DODAVATELE
ve smyslu § 50 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdgjSich predpist
(dale jen ,ZZVZ" & ,zakon")

1. Identifikacni Udaje o verejné zakazce a o zadavateli

1.1. ldentifikacni Udaje o vefejné zakazce

Néazev vefejné zakazky MS KroméFiz, ul. Stéchovice 1361 - rekonstrukce a pristavba
Skolky - zhotoveni projektovych dokumentaci, vykon
inzenyrské ¢innosti a autorského dozoru

ReZim vefejné zakazky podlimitni

Druh zadavaciho fizeni zjednodu$ené podlimitni fizeni

Druh vefejné zakazky sluzby

1.2. ldentifikacni Udaje zadavatele

Nazev Mésto Kroméfiz

Sidlo Velké namésti 115/1, 767 01 Kroméfiz

ICO 00287351

Zastoupen Mgr. Tomasem Opatrnym, starostou

Pravni forma obec

Profil zadavatele https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display 2.html

2. Seznam hodnocenych nabidek

Komisi byly hodnoceny tyto podané nabidky:

Pof. ¢. Ugastnik Sidlo ICO
002 FAKO spol. s r.0. Kotojedska 2588/91, 767 01 Kroméfiz 18188711
003 | CHVALEK ATELIER s.r.0. Kafkova 1064/12, Moravska Ostrava, | 05725674
702 00 Ostrava

004 | Atelier 99 s.r.o. Purkyriova 71/99, Krélovo Pole, 612 00 | 02463245
Brno

005 | ARTENDR s.r.0. Nadrazni 67, 281 51 Velky Osek 24190853

006 MAZOK s.r.0. Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 | 11920360
Brno

007 PPS Kania s.r.o. Nivnicka 665/10, Marianské Hory, 709 | 26821940
00 Ostrava

\ 3. Vyrok rozhodnuti zadavatele

Rada mésta Kroméfize svym usnesenim ¢. RMK/23/11/341 ze dne 24.3. 2023 rozhodla na zakladé doporuceni
hodnotici kpmise o0 vybéru dodavatele CHVALEK ATELIER s.r.0., Kafkova 1064/12, Moravska Ostrava, 702 00
Ostrava, ICO 05725674 k uzavieni smlouvy na shora uvedenou vefejnou zakazku.

| 4. Odavodnéni rozhodnuti zadavatele

Nabidka vybraného dodavatele dosahla z hlediska stanoveného zplisobu hodnoceni nabidek nejvyssiho celkového
bodového zisku, a byla tedy hodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjSi. Ekonomickéd vyhodnost nabidky byla
hodnocena podle téchto hodnoticich kritérii:
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Kritérium hodnoceni

Vaha kritéria

Celkova nabidkova cena

60 %

N [— | O

Zku$enosti Hlavniho inzenyra projektu (HIP)

40 %

Zadavatel posoudil nabidkovou cenu vybraného dodavatele, a to i ve struktufe dil€ich poloZek, a po jejim posouzeni
dospél k zavéru, Ze nabidkova cena vybraného dodavatele je uplna, a neni cenou mimofadné nizkou ve smyslu §

113 odst. 1 zakona.

Nabidka vybraného dodavatele odpovida pozadavkim zadavatele na rozsah a charakter pfedmétu vefejné
zakazky, a nenastal u ni zadny dlvod pro vylougeni vybraného dodavatele. Vybrany dodavatel prokazal spinéni

veSkerych podminek uéasti v zadavacim fizeni.

5. Vysledek hodnoceni nabidek

Nejvyhodnéj§i nabidkou je nabidka s nejvy$Sim celkovym bodovym ziskem (souctem bodi z obou kritérii
hodnoceni). Na zakladé provedeného hodnoceni nabidek byl stanoven tento vysledek a pofadi:

Por. ¢. Ucastnik Kritérium ¢. 1 Podet bodli | Kritériumé. | Pocet bodi | Pocet bodu
v kritériu ¢. 1 2 v kritériu ¢. 2 celkem
002 FAKO spol. sr.0. | 2.915.550,00 K¢& 46,37 2 26,67 73,04
003 | CHVALEK 2.530.000,00 K& 53,43 3 40,00 93,43
ATELIER s.r.0.
004 | Atelier99s.r.o. | 3.640.000,00 K& 37,14 3 40,00 7714
005 | ARTENDR s.r.o. | 2.800.000,00 K¢& 48,28 3 40,00 88,28
006 MAZOK s.r.o. 2.253.072,00 K¢ 60,00 1 13,33 73,33
007 PPS Kania s.r.o. | 2.586.000,00 K¢& 52,28 3 40,00 92,28
Poradi Ugastnik
1. CHVALEK ATELIER s.r.0.
2. PPS Kania s.r.o.
3. ARTENDR s.r.0.
4, Atelier 99 s.r.o.
5. MAZOK s.r.0.
6. FAKO spol. s r.0.

Podrobny popis hodnoceni nabidek je uveden ve Zpravé o hodnoceni nabidek, kterou zadavatel zpfistupni
Ucastnikim na zadost ve smyslu § 53 odst. 6 zakona.

6. Vysledek posouzeni splnéni podminek ucasti vybraného dodavatele

Viybrany dodavatel pfedlozil nasledujici doklady a informace k prokazani své kvalifikace:

SpInéni zakladni zplsobilosti: ANO

Nazev dokladu Datum ’ Original / ovéfena Poznamka
vyhotoveni kopie
Vypis ~ ze  seznamu Ceska republika — Ministerstvo po
kvalifikovanych dodavatelli| 26.01.2023 ano mistni rozvoj
podle § 226 a nasl. zakona
Cestné rohlageni Elektronicky podepsal Ing. Arch.
dodavatele P 15.02.2023 ano Martin Chvalek, MBA, jednatel
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Splnéni profesni zplsobilosti: ANO

Nizev dokladu Datum ' Orlglnall9verena Poznamka
vyhotoveni kopie
Ceska republika — Ministerstvo po
Vjpis ze  seznamu| 26.01.2023 ano mistni rozvoj
kvalifikovanych dodavatell

podle § 226 a nésl. zakona

a) Vypis z obchodniho rejstfiku — ano.
b) Projektova ¢innost ve vystavbé — ano.

Splnéni technické kvalifikace: ANO

Nazev dokladu Datum ' Original / ovéfena Poznamka
vyhotoveni kopie
Seznam vyznamnych Elektronicky podepsal Ing. Arch.
zakazek YRV 08.03.2023 ano Martin Chvalek, MBA, jednatel

A. minimalné 3 vyznamné zakazky (sluzby) v pozici hlavniho zpracovatele, jejichz pfedmétem bylo
zpracovani projektové dokumentace minimalné v rozsahu potfebném pro vydani stavebniho povoleni nebo
spolecného povoleni, véetné zajisténi tohoto povoleni v pravni moci, pro novostavbu nebo rekonstrukci
stavby ob&anského vybaveni, s investi¢nimi naklady projektované stavby ve vysi minimalné 15 mil.

K¢ bez DPH (v projektové pfipravé &i skutené investiéni naklady) u kazdé z téchto zakazek:

REFERENCNI ZAKAZKA A1

Pozadovany udaj

Hodnota pozadovaného udaje

Nézev vyznamné zakazky:

Podzemni parkovaci objekt ul. Budovatelska, Ostrava - Poruba

Identifikacni Udaje objednatele v¢.
kontaktni osoby objednatele, u které
bude mozné realizaci vyznamné
zakazky ovéfit:

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava

Kontaktni osoba: uvedena v nabidce véetné kontaktnich daju

Doba realizace zakazky:

(ve vztahu krealizaci a pfedani
pfislusného stupné projektové
dokumentace)

0Od: 07/2020 Do: 01/2022

Pfedmétem bylo zpracovani projektové
dokumentace minimalné v rozsahu
potfebném pro vydani stavebniho
povoleni nebo spole¢ného povoleni,
véetné zajisténi  tohoto  povoleni
v prdvni moci, pro novostavbu nebo
rekonstrukci  stavby  obCanského
vybaveni?

Ano
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Struény popis zakazky/charakteru
vykonavanych €innosti v podrobnosti
nezbytné pro posouzeni spinéni
kvalifikace:

DUR, DSP, DPS, IC - DUR, DSP, AD - Navrhovana budova je
situovana na okraji centrélni Casti méstského obvodu Poruba v
Ostravé, na ulici Budovatelska, v sousedstvi Jazykového gymnazia
Pavla Tigrida. Umisténi objektu a navrZzené hmotoveé feSeni vychazi
z prostorovych moznosti pfedmétnych pozemku a planovaného
zaméru Méstského obvodu Poruba. Jedna se o jednopodlazni
podzemni parkovi§té se sportovistém na stfeSe, které svym
vzhledem nenarusuje okolni zastavbu. V pldorysné stopé objekt
navazuje na uliéni ¢aru ulice Budovatelska. Pfijezd do podzemniho
parkovisté je z ulice Budovatelska.

Investiéni naklady projektované stavby | 137.000.000 K¢&.
(v K& bez DPH):
Objem dodavatelem provedeného 100 %

plnéni — procentni podil na realizaci
zakazky:

REFERENCNI ZAKAZKA A2

Pozadovany udaj

Hodnota pozadovaného Udaje

Nazev vyznamné zakazky:

PD Intermediarnich jednotek FNO

Identifikacni Udaje objednatele Vvé.
kontaktni osoby objednatele, u které
bude mozné realizaci vyznamné
zakazky ovérit:

Objednatel: Fakultni nemocnice Ostrava

Kontaktni osoba: uvedena v nabidce véetné kontaktnich udaju

Doba realizace zakazky:

(ve vztahu krealizaci a pfedani
prislusného stupné projektové
dokumentace)

0Od: 09/11/2021 Do: 21/10/2022

Pfedmétem bylo zpracovani projektové
dokumentace minimalné v rozsahu
potfebném pro vydani stavebniho
povoleni nebo spoletného povoleni,
véetné  zajisténi  tohoto  povoleni
v prdvni moci, pro novostavbu nebo
rekonstrukci  stavby  obCanského
vybaveni?

Ano

Struény popis zakazky/charakteru
vykonavanych €innosti v podrobnosti
nezbytné pro posouzeni spinéni
kvalifikace:

S, DSP, DPS, IC-DSP

Pfedmétem je zhotoveni architektonické studie a PD
intermediarnich jednotek v liZkové Casti ortopedie v 6.NP a v
luzkové &asti chirurgické Kliniky D v 8.NP.

Investi¢ni naklady projektované stavby | 24.200.000 K¢&
(v KE bez DPH):
Objem dodavatelem provedeného 100 %

plnéni — procentni podil na realizaci
zakazky:

REFERENCNIi ZAKAZKA A3

Pozadovany udaj

Hodnota pozadovaného udaje

Nézev vyznamné zakazky:

Levobiezni - revitalizace nabfezi Ostravice za vystaviStém
Cernd louka

IdentifikaCni udaje objednatele vé.
kontaktni osoby objednatele, u které
bude mozné realizaci vyznamné
zakazky ovérit:

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava

Kontaktni osoba: uvedena v nabidce véetné kontaktnich udaju
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Doba realizace zakazky:
(ve vztahu krealizaci a pfedani| Od: 04/2019 Do: 05/2022
pfislusného stupné projektové
dokumentace)

Pfedmétem bylo zpracovani projektové
dokumentace minimélné v rozsahu | Ano
potfebném pro vydéni stavebniho
povoleni nebo spoleéného povoleni,
véetné  zajisténi  tohoto  povoleni
v pravni moci, pro novostavbu nebo
rekonstrukci  stavby  ob&anského
vybaveni?

Struény popis zakazky/charakteru IZ, DUR, DSP, DPS, IC-DUR a DSP, AD. Cilem projektu je kultivovat
vykonavanych ¢innosti v podrobnosti | nabfeZi feky Ostravice v souvislosti s blizkym budoucim sportovnim
nezbytné pro posouzeni spinéni centrem Ostravské Univerzity a vytvofit reprezentativni prostfedi pro
kvalifikace: kulturni, spoleCenské, zajmové, sportovniho i oddechové vyuZiti pro
studenty OU, ob¢any mésta i navstévniky.

Dal$im ddvodem je pokraCovani ve vizi propojeni centra mésta s
Dolni oblasti Vitkovice, coz je jednim z prvnich kroku k tomuto cili.
Investi¢ni naklady projektované stavby | 51.800.000 K¢&

(v K& bez DPH):
Objem dodavatelem provedeného 100 %
pInéni — procentni podil na realizaci
zakazky:

B. minimalné 1 vyznamna zakazka (sluzba) v pozici hlavniho zpracovatele, jejimz pfedmétem bylo
zpracovani projektové dokumentace minimalné v rozsahu potfebném pro vydani stavebniho povoleni nebo
spolecného povoleni, véetné zajisténi tohoto povoleni v pravni moci, pro novostavbu nebo rekonstrukci
stavby ob&anského vybaveni — budovy Skoly, piedSkolniho nebo Skolského zafizeni, s investiénimi
naklady projektované stavby ve vysi minimalné 5 mil. K¢ bez DPH (v projektové pfipravé ¢i skute¢né
investini naklady).

REFERENCNi ZAKAZKA B1
Pozadovany udaj Hodnota pozadovaného udaje
Nazev vyznamné zakazky: Pristavba objektu F na ul. F. Sramka

Identifikaéni Udaje objednatele V€. | Objednatel: Ostravska univerzita
kontaktni osoby objednatele, u které
bude mozné realizaci vyznamné | Kontaktni osoba: uvedena v nabidce véetné kontaktnich udaju
zakazky ovéfit:
Doba realizace zakazky: Od: 20/03/2019 Do: 17/12/2020
(ve vztahu krealizaci a pfedani
prislusného stupné projektové
dokumentace)

Pfedmétem bylo zpracovani projektové | Ano
dokumentace minimélné v rozsahu
potfebném pro vydani stavebniho
povoleni nebo spole¢ného povoleni
(vCetné  zajisténi tohoto povoleni
v pravni moci) pro novostavbu nebo
rekonstrukci stavby?

Jednd se o stavbu ob¢anského | Ano
vybaveni — budovu 8koly, pfedkolniho
nebo Skolského zafizeni?
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Struény popis zakazky/charakteru S, DUR, DSP, DPS, IC-DUR, DSP
vykonavanych &innosti v podrobnosti | Pfedmétem projektové dokumentace je novostavba pfistavby
nezbytné pro posouzeni spinéni objektu "F" a vystavba kioskové trafostanice v arealu OU na ulici
kvalifikace: Frani Sramka v Ostravé véetné potfebné technické infrastruktury.
Investicni naklady projektované stavby | 28.000.000 K¢
(v K& bez DPH):
Objem dodavatelem provedeného 100 %
plnéni — procentni podil na realizaci
zakazky:
Nézev dokladu Datum | El. original Poznémka
vyhotoveni ovéiena kopie

Seznam ¢lend realizaéniho Elektronicky podepsal Ing. Arch.
tymu 08.03.2023 ano Martin Chvalek, MBA, jednatel

_ Podepsal Ing. Arch. Martin Chvalek,
Profesni Zivotopis HIP 06.03.2023 ano MBA, jednatel

A. Hlavni inzenyr projektu (HIP) - 1 osoba

>

osvédceni o autorizaci podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich pfedpist,
a to autorizovany inzenyr s autorizaci pro obor Pozemni stavby — IPOO [§ 5 odst. 1 a odst. 3 pism. a)
autorizaCniho zakona], nebo autorizovany architekt s autorizaci pro obor architektura [§ 4 odst. 2 pism.
a) autorizacniho zakona] nebo s autorizaci se vSeobecnou pusobnosti [§ 4 odst. 3 autorizaCniho
zakonal;

minimalné 8 let praxe v oboru projektovani staveb;

zku$enost osoby na pozici hlavniho inZzenyra projektu / vedouciho projektového tymu alespoi u:

A

jedné (1) vyznamné zakazky (sluzby), realizované za posledni 3 roky pfed zahajenim zadavaciho
fizeni, jejimz pfedmétem bylo zpracovani projektové dokumentace minimalné v rozsahu potfebném
pro vydani stavebniho povoleni nebo spole¢ného povoleni, véetné zajisténi tohoto povoleni v pravni
moci, pro novostavbu nebo rekonstrukci stavby ob¢anského vybaveni, s investiénimi naklady
projektované stavby ve vysi minimalné 15 mil. KE bez DPH (v projektové pfipravé Ci skutecné
investini naklady) u kazdé z téchto zakazek.

. jedné (1) vyznamné zakazky (sluzby), realizované za posledni 3 roky pfed zahajenim zadavaciho

fizeni, jejimz pfedmétem bylo zpracovani projektové dokumentace minimalné v rozsahu potfebném
pro vydani stavebniho povoleni nebo spole¢ného povoleni, véetné zajisténi tohoto povoleni v pravni
moci, pro novostavbu nebo rekonstrukci stavby obCanského vybaveni — budovy Skoly,
predskolniho nebo Skolského zafizeni, s investi¢nimi naklady projektované stavby ve vysi
minimalné 5 mil. K& bez DPH (v projektové pfipravé ¢i skutecné investicni naklady).

Hlavni inzenyr projektu (HIP)

Pozadovany udaj NaplInéni pozadovaného udaje

Jméno a pfijmeni: Ing. arch. Martin Chvalek

Osvédceni o autorizaci podle zakona €. Obor: architekt se vSeobecnou pusobnosti
360/1992 Sh. Cislo autorizace: 01 081
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Osvédceni o autorizaci, 20.04.1993, CKA, autorizovana
konverze 08.04.2019, Ceska posta, s.p.

Délka praxe v oboru projektovani staveb
(pocet ukonéenych let):

29 let

Pracovni praxe v zadavatelem
pozadovaném oboru/pozici, véetné
uvedeni subjektd, u nichz byla tato praxe
ziskana:

Nazev zaméstnavatele: CHVALEK ATELIER s.r.0.
Délka praxe: od 2016 dosud
Pracovni pozice: jednatel, vedouci projektd

Nazev zaméstnavatele: OSA projekt s.r.o.
Délka praxe: od 1992 do 2016
Pracovni pozice: jednatel, vedouci projektd

Nazev zaméstnavatele: Utvar hlavniho architekta mésta
Ostravy

Délka praxe: od 1986 do 1992

Pracovni pozice: Sektoraf pro obvod Ostrava 1

Nazev zaméstnavatele: Statni Ustav pro rekonstrukce
pamatkovych mést a objekt

Délka praxe: od 1984 do 1986

Pracovni pozice: architekt

Komunikace v ¢eském nebo slovenském
jazyce:

Ano

Vztah k dodavateli:

Jednatel, zaméstnanec

Referenéni zakazka osoby - A.

Pozadovany udaj

Naplnéni pozadovaného udaje

Nazev vyznamné zakazky:

FN Ostrava - rekonstrukce oddéleni ORL v objektu
polikliniky

Identifikaéni  Udaje  objednatele  v¢.
kontaktni osoby objednatele, u které bude
mozné realizaci vyznamné zakazky ovéfit:

Objednatel: Fakultni nemocnice Ostrava

Kontaktni osoba: uvedena v nabidce véetné kontaktnich udajl

Doba realizace zakazky:

(ve vztahu krealizaci a predani | Od: 09/2019 Do: 03/2021
prislusného stupné projektové

dokumentace)

Pfedmétem bylo zpracovani projektové

dokumentace minimalné v  rozsahu | Ano

potfebném pro vydani stavebniho povoleni
nebo spole¢ného povoleni, véetné zajisténi
tohoto povoleni v pravni moci, pro
novostavbu nebo rekonstrukci  stavby
obCanského vybaveni?

Struény popis zakazky/charakteru
vykonavanych €innosti v podrobnosti
nezbytné pro posouzeni spinéni
kvalifikace:

S, S interiéru, Prizkumy, DSP v podrobnosti DPS, IC-DSP, AD
- Stavebni upravy vnitfnich prostor stavajiciho objektu polikliniky
FNO v urovni 3.NP — tprava oddéleni ORL. V¢. mediplynd.

Investicni naklady projektované stavby
(v KE bez DPH):

58.454.000 K¢

Referenéni zakazka osoby - B.
(Tato zakazka nemiize byt souc¢asné uvedena ve formulafi pro hodnoceni zkuSenosti HIP — kritérium hodnoceni ¢. 2)

Pozadovany udaj

NapInéni pozadovaného udaje

Nézev vyznamné zakazky:

Pistavba objektu F na ul. F. Sramka
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Identifikaéni  Udaje  objednatele V€. | Objednatel: Ostravska univerzita
kontaktni osoby objednatele, u které bude
mozné realizaci vyznamné zakazky ovéfit: | Kontaktni osoba: uvedena v nabidce véetné kontaktnich Gdaju

Doba realizace zakazky: Od: 20/03/2019 Do: 17/12/2020
(ve vztahu krealizaci a pfedani

pfislusného stupné projektové

dokumentace)

Pfedmétem bylo zpracovani projektové | Ano
dokumentace minimalné v  rozsahu
potfebném pro vydani stavebniho povoleni
nebo spolecného  povoleni  (vCetné
za;jiSténi tohoto povoleni v pravni moci) pro
novostavbu nebo rekonstrukci stavby?
Jedné se o stavbu obCanského vybaveni — | Ano
budovu  Skoly, pfedskolniho  nebo
Skolského zafizeni?

Struény popis zakazky/charakteru S, DUR, DSP, DPS, IC-DUR, DSP

vykonavanych ¢innosti v podrobnosti Pfedmétem projektové dokumentace je novostavba pfistavby
nezbytné pro posouzeni spinéni objektu "F" a vystavba kioskové trafostanice v arelu OU na ulici
kvalifikace: Frani Sramka v Ostravé véetné potfebné technické infrastruktury
Investi¢ni naklady projektované stavby 28.000.000 K¢

(v K& bez DPH):

Kvalifikace prokazovana prostiednictvim jiné osoby (poddodavatele) — NE.

Pozn.: Udaje uvedené v zépisu vysledku posouzeni spinéni podminek Uéasti vybraného dodavatele odpovidaji
dokladum, které byly pfedloZeny vybranym dodavatelem v originalu ¢i ovéfené kopii v nabidce nebo ve smyslu
§ 122 odst. 3 ZZVZ na zékladé vyzvy zadavatele.

\ 7. Dalsi skutecnosti

Zadavatel pofidil vypis z Evidence skuteCnych majiteld a ovéfil Udaje zde vedené o skuteCnych majitelich
dodavatele. Zadavatel neshledal v souvislosti se zadavanou vefejnou zakézkou zadny stfet zajma.

8. Pouceni o opravném prostredku

Namitky proti rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele musi stéZovatel dorucit zadavateli v souladu s
ustanovenim § 241 zakona do 15 dnl ode dne dorueni oznameni o vybéru dodavatele. Pfed uplynutim Ihity pro
podani namitek, a jsou-li namitky podany v€as, do doru€eni rozhodnuti o namitkach stézovateli, nesmi zadavatel
podle § 246 odst. 1 zakona uzavfit smlouvu s dodavatelem.

Ugastnik je opravnén se vzdat prava podat namitky proti tomuto rozhodnuti ve smyslu § 243 zakona. Plati, ze
doru€enim vzdani se prava podat namitky zadavateli lhita pro podani namitek ve vztahu k tomuto Uéastniku
zadavaciho fizeni uplynula.

V Kroméfizi (dle data elektronického podpisu)

Mgr. Tomas Opatrny
Digitalni podpis:
28.03.2023 16:33

Mgr. Tomas Opatrny
starosta
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