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zařezání stávajícího bet. oplocení
napojení na nový sloup bude provedeno
lepenými kotvami d12 á=300 mm
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napojení na nový sloup bude provedeno

lepenými kotvami d12 á=300 mm

stávající základ bude odbourán a nahrazen novým
rozšíření základu o 150 mm na každou stranu proti navazující podezdívce nebo sloupu

povrchová úprava
pemrlováním

povrchová úprava pemrlováním

rám 60x60x3 mm
výplň 20x30x1,5 mm
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ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

Č. KOPIE

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

3 x A4

Vypracoval Zodp. proj. profese Autorizovaná osoba

Michal Fianta

STAVBA

OBSAH

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

Společné SP+ÚR

06 / 2022

22 - 436

2022 - 436

Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž

Místo stavby:  ul. Slovenského národního povstání, Kroměžíž

Investor:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Úprava oplocení D.1.1.b)-004

1: 50

Výškový systém : Bpv 

Michal Fianta Ing. Josef Šico

OBJEKT
SO-003 Úprava oplocení

Půdorys oplocení

Pohled na oplocení ze strany silnice II. třídy


