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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území:  

Objekt se nachází v obci Kroměříž, na ulici Žižkova č. p. 4019. V okolí 

objektu se nachází zástavba z bytových domů, základní škola a atletické 

hřiště.  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem: 

Stavba není v rozporu s územním plánem.  

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby: 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území: 

Povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území není 

uplatňováno. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů: 

Tato dokumentace je zpracována před vydáním závazných stanovisek. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.: 

V rámci projektové dokumentace nebyl proveden žádný z průzkumů. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 

Objekt není situován v ochranném, zájmovém a bezpečnostním pásmu 

vedení NN, SEK, vodovodu a kanalizace. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nenachází na 

poddolovaném nebo jinak narušeném území.   

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území: 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.  

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Požadavky nejsou.  
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k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 

Nejsou dotčeny zájmy ochrany zemědělského půdního fondu. Nebo 

zájmy ochrany pozemků určených k plnění funkci lesa. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě: 

Navržená stavba – udržovací práce nemění požadavky napojení na 

stávající dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu. 

Bezbariérovost stavby se v daném případě neřeší. Objekt nespadá do 

působnosti vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (viz § 2 vyhl. 

č. 398/2009 Sb.).   

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Stavba nevyvolává žádné věcné a časové vazby. Stavba nevyvolá žádné 

další investice. 

n) Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

Rozsah stavebních prací bude z větší části na parcele č. 429/10. Pro 

provedení přípojek budou stavební práce také na parcelách 429/13 a st. 

3025. Výměra parcel je 22281 m2. Parcely jsou ve vlastnictví investora. 

Parcelní 
číslo    Vlastník  

Výměra 
[m2]   Druh pozemku  

st. 6041 

Město Kroměříž, 

Velké náměstí 115/1, 

767 01 Kroměříž 

1128 
Zastavěná plocha a 

nádvoří  

 

o) Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo: 

Parcelní 
číslo    Vlastník  

Výměra 
[m2]   Druh pozemku  

st. 6041 

Město Kroměříž, 

Velké náměstí 115/1, 

767 01 Kroměříž 

1128 
Zastavěná plocha a 

nádvoří  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 

jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 

stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí:  

Jedná se o udržovací práce - rekonstrukci vybraných stávajících 

sociálních zařízení v mateřské škole.  
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Stávající stav 

Ve stávající umývárnách pro částečnou očistu jsou do výšky cca 1500 

mm vyzděny čtyři příčky mezi pěti toaletami a místnost je do této výšky 

také obložena bílými obklady. Nachází se zde sprchový kout čtvercového 

půdorysu. Výmalba místnosti je světle zelená. Místnost je přístupná 

přímo ze třídy a z chodby.  

V každé umývárně se nachází 5 umyvadel, 5 dětských stojatých záchodů 

s nádržkou, sprcha, police s věšáky na ručníky a skříňka s uzávěrem 

vody. Pod oknem se je instalováno topné těleso s dřevěným ochranným 

krytem, který slouží zároveň jako vnitřní parapet. Na stěně nad věšáky 

jsou instalovány elektrická topidla. 

V umývárně v 1. NP jsou pod stropem vedeny rozvody ZTI. 

Navrhovaný stav 

V umývárnách pro částečnou očistu jsou nově navrženy barevné obklady 

do výšky cca 1600 mm a nová dlažba s hodnotou protiskluzu R10. Na 

obklady jsou použity barvy: bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, 

světlezelená, zelená a také kachličky s barevnými obrázky. Pro podlahu 

a první řadu kachliček obkladu je navržena barva zelená. V místnosti jsou 

navrženy nové předstěny pro nové zavěšené WC, jsou umístěny nové 

zelené mezistěny u a nová umyvadla. V 1.NP jsou dvě umyvadla 

navržena výše než ostatní, jelikož tuto třídu navštěvují také děti, které 

mají odloženou povinnou školní docházku. V 1.NP jsou tedy 3 umyvadla 

navrženy tak že jejich horní hrana je ve výšce 500 mm od čisté podlahy 

a dvě umyvadla jsou navržena tak, že jejich horní hrany jsou ve výšce 

600 mm od čisté podlahy. Ve 2.NP jsou všechna umyvadla umístěna tak, 

že jejich horní hrana je ve výšce 500 mm. Je zde umístěn nový sprchový 

kout. A jsou umístěny nové zelené mezistěny u WC. Jsou navržena nová 

zrcadla a police s věšáky na ručníky. Dále jsou navrženy nové bílé dveře, 

nový kryt na ústřední topení.  

Veškeré materiály budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny 

objednatelem.  

V rámci rekonstrukce WC v 1.NP a 2.NP dojde k bouracím pracím. 

Stavební práce: 

• Odstranění stávajících dveří. 

• Odstranění stávajících zařizovacích předmětů. 

• Odstranění stávajících zrcadel. 

• Odstranění stávající police a věšáků na ručníky. 

• Odstranění stávajícího krytu ústředního topení. 

• Demontáž stávajících elektrických přímotopů. 

• Odstranění stávajících svítidel a prvků elektroinstalace. 
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• Odstranění stávajících keramických obkladů, dlažby a omítek. 

• Vybourání schodku pod sprchou. 

• Vybourání stávajících dělících příček mezi záchody. 

• Demontáž části ZTI potrubí. 

• Frézování a vybourání drážek pro rozvody ZTI a elektroinstalace. 

• Broušení stávajících zárubní a topného tělesa. 

• Provedení nových rozvodů ZTI a elektroinstalace. 

• Zazdění předstěnové instalace pro zavěšené WC – Vyzdění 

předstěny. 

• Zapravení frézovaných drážek a provedení nových omítek. 

• Vybourání části podlahy s výkopem pro možnost napojení nové 

kanalizace na stávající ležatou kanalizaci v předpokládaném 

rozsahu dle PD část D.1.4.1 Zdravotní technika. 

•  Zpětný zásyp po výkopu pro napojení na kanalizaci. 

• Provedení betonáže hrubých podlah v místě napojení na 

kanalizaci včetně lokální opravy hydroizolace, trnů a výztuže.  

• Broušení podlahy, vysprávky, penetrace a vyrovnání podlahy 

samonivelační stěrkou. 

• Penetrace podkladu pro obklady a dlažbu. 

• Provedení hydroizolace u sprchového koutu – hydroizolační 

stěrka a pásky. 

• Provedení nových dlažeb a obkladů, spárování a nanesení 

sanitárního silikonu. Obklady budu provedeny do výšky cca 

1600 mm z barevných kachliček o rozměru 200x200 mm. Na 

dlažbu použita nová bezpečná protiskluzová dlažba s hodnotou 

R10.  

• Nová výmalba stěn včetně stropu.  

• Provedení nového nátěru stávajících zárubní a ústředního topení. 

• Osazení nových zařizovacích předmětů – v 1.NP budou dvě 

umyvadla umístěna ve výšce 600 mm (horní hrana umyvadla) nad 

čistou podlahou z důvodu, že třídu v 1.NP navštěvují také děti, 

které mají odklad školní docházky. Ostatní umyvadla a umyvadla 

v 2.NP budou umístěna ve výšce 500 mm (horní hrana umyvadla) 

nad čistou podlahou. 

• Montáž nových zrcadel. 

• Montáž nové police s věšáky na ručníky.  
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• Montáž nového krytu ústředního topení.  

• Montáž nových WC přepážek.  

• Osazení nových dveří. 

b) Účel užívání stavby: 

Umývárny pro částečnou očistu.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

Nejsou vydány žádné výjimky. Stavba umístěna k severozápadnímu rohu 

pozemku v dostatečné vzdálenosti od okolních objektů. Bezbariérovost 

stavby se v daném případě neřeší. Objekt nespadá do působnosti vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb (viz § 2 vyhl. č. 398/2009 Sb.). 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:  

Případné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou 

doplněny do PD před podáním žádosti o stavební povolení na stavební 

úřad.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana dle jiných právních předpisů.  

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost 

apod.: 

Všechny plochy zůstávají beze změny. 

 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 

druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.: 

Všechny spotřeby zůstávají beze změny. 

 

i) Základná předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy: 

Stavba bude realizována v jedné etapě. 
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j) Orientační náklady stavby: 

1.600.000,- Kč. Jedná se o orientační odhad. Přesná cena bude známa 

po vypracování rozpočtů. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Rekonstrukce WC v mateřské škole nemění stávající prostorové a územní 

řešení.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení: 

Stávající stav 

Ve stávající umývárnách pro částečnou očistu jsou do výšky cca 1800 

mm vyzděny čtyři příčky mezi pěti toaletami a místnost je do této výšky 

také obložena bílými obklady. Nachází se zde sprchový kout čtvercového 

půdorysu. Výmalba místnosti je světle zelená. Místnost je přístupná 

přímo ze třídy a z chodby.  

V každé umývárně se nachází 5 umyvadel, 5 dětských stojatých záchodů 

s nádržkou, sprcha, police s věšáky na ručníky a skříňka s uzávěrem 

vody. Pod oknem se je instalováno topné těleso s dřevěným ochranným 

krytem, který slouží zároveň jako vnitřní parapet. Na stěně nad věšáky 

jsou instalovány elektrická topidla. 

V umývárně v 1. NP jsou pod stropem vedeny rozvody ZTI. 

Navrhovaný stav 

V umývárnách pro částečnou očistu jsou nově navrženy barevné obklady 

do výšky cca 1600 mm a nová dlažba s hodnotou protiskluzu R10. Na 

obklady jsou použity barvy: bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, 

světlezelená, zelená a také kachličky s barevnými obrázky. Pro podlahu 

a první řadu kachliček obkladu je navržena barva zelená. V místnosti jsou 

navrženy nové předstěny pro nové zavěšené WC, jsou umístěny nové 

zelené mezistěny u a nová umyvadla. V 1.NP jsou dvě umyvadla 

navržena výše než ostatní, jelikož tuto třídu navštěvují také děti, které 

mají odloženou povinnou školní docházku. V 1.NP jsou tedy 3 umyvadla 

navrženy tak že jejich horní hrana je ve výšce 500 mm od čisté podlahy 

a dvě umyvadla jsou navržena tak, že jejich horní hrany jsou ve výšce 

600 mm od čisté podlahy. Ve 2.NP jsou všechna umyvadla umístěna tak, 

že jejich horní hrana je ve výšce 500 mm. Je zde umístěn nový sprchový 

kout. A jsou umístěny nové zelené mezistěny u WC. Jsou navržena nová 

zrcadla a police s věšáky na ručníky. Dále jsou navrženy nové bílé dveře, 

nový kryt na ústřední topení.  

Veškeré materiály budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny 

objednatelem.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Neřeší se. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 

nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti objektu. A jsou 

splněny požadavky vyplývající z Vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích i Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení: 

V umývárnách pro částečnou očistu jsou nově navrženy barevné obklady 

do výšky cca 1600 mm a nová dlažba s hodnotou protiskluzu R10. Na 

obklady jsou použity barvy: bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, 

světlezelená, zelená a také kachličky s barevnými obrázky. Pro podlahu 

a první řadu kachliček obkladu je navržena barva zelená. V místnosti jsou 

navrženy nové předstěny pro nové zavěšené WC, jsou umístěny nové 

zelené mezistěny u a nová umyvadla. V 1.NP jsou dvě umyvadla 

navržena výše než ostatní, jelikož tuto třídu navštěvují také děti, které 

mají odloženou povinnou školní docházku. V 1.NP jsou tedy 3 umyvadla 

navrženy tak že jejich horní hrana je ve výšce 500 mm od čisté podlahy 

a dvě umyvadla jsou navržena tak, že jejich horní hrany jsou ve výšce 

600 mm od čisté podlahy. Ve 2.NP jsou všechna umyvadla umístěna tak, 

že jejich horní hrana je ve výšce 500 mm. Je zde umístěn nový sprchový 

kout. A jsou umístěny nové zelené mezistěny u WC. Jsou navržena nová 

zrcadla a police s věšáky na ručníky. Dále jsou navrženy nové bílé dveře, 

nový kryt na ústřední topení.  

Veškeré materiály budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny 

objednatelem.  

V rámci rekonstrukce WC v 1.NP a 2.NP dojde k bouracím pracím. 

Stavební práce: 

• Odstranění stávajících dveří. 

• Odstranění stávajících zařizovacích předmětů. 

• Odstranění stávajících zrcadel. 

• Odstranění stávající police a věšáků na ručníky. 

• Odstranění stávajícího krytu ústředního topení. 

• Demontáž stávajících elektrických přímotopů. 

• Odstranění stávajících svítidel a prvků elektroinstalace. 

• Odstranění stávajících keramických obkladů, dlažby a omítek. 

• Vybourání schodku pod sprchou. 
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• Vybourání stávajících dělících příček mezi záchody. 

• Demontáž části ZTI potrubí. 

• Frézování a vybourání drážek pro rozvody ZTI a elektroinstalace. 

• Broušení stávajících zárubní a topného tělesa. 

• Provedení nových rozvodů ZTI a elektroinstalace. 

• Zazdění předstěnové instalace pro zavěšené WC – Vyzdění 

předstěny. 

• Zapravení frézovaných drážek a provedení nových omítek. 

• Vybourání části podlahy s výkopem pro možnost napojení nové 

kanalizace na stávající ležatou kanalizaci v předpokládaném 

rozsahu dle PD část D.1.4.1 Zdravotní technika. 

•  Zpětný zásyp po výkopu pro napojení na kanalizaci. 

• Provedení betonáže hrubých podlah v místě napojení na 

kanalizaci včetně lokální opravy hydroizolace, trnů a výztuže.  

• Broušení podlahy, vysprávky, penetrace a vyrovnání podlahy 

samonivelační stěrkou. 

• Penetrace podkladu pro obklady a dlažbu. 

• Provedení hydroizolace u sprchového koutu – hydroizolační 

stěrka a pásky. 

• Provedení nových dlažeb a obkladů, spárování a nanesení 

sanitárního silikonu. Obklady budu provedeny do výšky cca 

1600 mm z barevných kachliček o rozměru 200x200 mm. Na 

dlažbu použita nová bezpečná protiskluzová dlažba s hodnotou 

R10.  

• Nová výmalba stěn včetně stropu.  

• Provedení nového nátěru stávajících zárubní a ústředního topení. 

• Osazení nových zařizovacích předmětů – v 1.NP budou dvě 

umyvadla umístěna ve výšce 600 mm (horní hrana umyvadla) nad 

čistou podlahou z důvodu, že třídu v 1.NP navštěvují také děti, 

které mají odklad školní docházky. Ostatní umyvadla a umyvadla 

v 2.NP budou umístěna ve výšce 500 mm (horní hrana umyvadla) 

nad čistou podlahou. 

• Montáž nových zrcadel. 

• Montáž nové police s věšáky na ručníky.  

• Montáž nového krytu ústředního topení.  

• Montáž nových WC přepážek.  
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• Osazení nových dveří. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Základy 

Zůstanou beze změny. 

Svislé konstrukce 

Zůstanou beze změny. 

Vodorovné konstrukce 

Zůstanou beze změny. 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Těmito udržovacími pracemi není zasahováno do nosných konstrukcí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení:  

a) Technické řešení: 

Blíže popsáno v dílčích částech projektové dokumentace. 

b) Výčet technických a technologických zařízení: 

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích 

částech projektové dokumentace. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Není součástí řešení projektu.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není součástí řešení projektu.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí; zásady řešení parametrů stavby – 

větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, 

prašnost apod. 

Podrobně popsáno v dílčích částech PD: 

D.1.4.1 Zdravotní technika 

D.1.4.2 Elektroinstalace 

Větrání 

Místnosti mají možnost přirozeného větrání okny. 

D.1.4.2 Elektroinstalace 
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Napojení a rozvaděče 

Ze stávajících rozváděčů RA1a RA2, které jsou umístěny vždy na chodbě 

vedle WC v daném patře, bubou vyvedeny kabely CYKY pro napájení 

osvětlení, zásuvek a ventilátorů pro prostorech WC 

Všeobecně: 

Všechny zásuvkové, světelné i technologické obvody budou chráněny 

podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 s použitím proudového chrániče se 

jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 10 mA. 

Instalace bude provedena v elektroinstalačních žlabech a ve stěnách. Ve 

stávajících rozváděčích RA1 a RA2 budou doplněny chrániče s 

nadproudovou ochranou pro jednotlivé okruhy.   Zkratová odolnost 

přístrojů bude min. 10kAa vypínací charakteristika typu B. Doporučuje 

se modernizace rozváděčů RA1 a RA2, výměna stávajících jistících 

prvků za nové, doplnění ochran proudovými chrániči (pokud je to 

možné)... 

Osvětlení 

Všechny rozvody pro osvětlení budou realizovány kabely CYKY a budou 

uloženy ve    zdi    nebo elektroinstalačním žlabu. Osvětlení bude řešeno 

LED svítidly (viz. Výpočet osvětlení). Ze světelných okruhů bude taktéž 

vyvedeno napájení pro stropní ventilátor. Světelné vývody jsou jištěny ve 

stávajících rozváděčích RA1 a RA2 jednofázovými chrániči s jističem o 

jmenovitém proudu 10A, vypínací charakteristice B a zkratové odolnosti 

10kA a reziduálním proudu 30mA.  

Svítidla budou standardně ovládána spínači od vstupů do místností.  

Všechny rozvody pro osvětlení budou uložené ve zdi nebo 

elektroinstalačních žlabech. 

Zásuvky a vypínače 

Zásuvková instalace 1f 230 V bude provedena pomocí kabelů CYKY-J 

3x2,5 vyvedených z rozvaděčů RA1 a RA2a uložených ve zdi nebo v 

elektroinstalačních žlabech, tato instalace nahradí stávající rozvody pro 

přímotopy. Na vývody budou umístěny jednoduché zásuvky IP44. Tyto 

přístroje budou uloženy v instalačních krabicích KU68 nebo KPR68, 

vyrobených z izolantu. Světelné vývody jsou jištěny ve stávajících 

rozváděčích RA1 a RA2 jednofázovými chrániči s jističem o jmenovitém 

proudu 16A, vypínací charakteristice B a zkratové odolnosti 10kAa 

reziduálním proudu 10mA. 

Návrhové rozložení zásuvkových obvodů je uvedeno na výkrese. 

Konkrétní typ přístrojů vybere investor dle svého uvážení. Je nutné 

zachovat jejich technické parametry (proudové zatížení, IP,...), upřesnění 

umístění  a technickou specifikaci budou řešit další stupně dokumentace.  

Výška osazení jednotlivých přístrojů v zásuvkových obvodech:  



 
 

IČ: 08447934 

Projekční kancelář: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín 

 

strana  13 z 20 

 

2-2,3m nad čistou podlahou  zásuvky pro topidla o celkovém 

max. výkonu 3kWna patro  

Světelná instalace bude provedena pomocí kabelů CYKY-J 3x1,5, 

CYKY-O 3x1,5 vyvedených z rozvaděčů RA1 a RA2 a uložených ve zdi 

nebo v elektroinstalačních žlabech. Na vývody budou připojeny 

jednotlivé spínače typu6, 7..., které budou zapuštěné pod omítkou v 

instalačních krabicích KU68 nebo KPR68. Kryty vypínačů jsou vyrobeny 

z izolantu skrytím IP 20nebo IP44. Jednotlivé návrhy rozmístění přístrojů 

jsou uvedeny na výkrese. Z instalačních krabic pod přístroji budou 

vyvedeny světelné vývody, které budou zakončeny ve svítidlových 

svorkovnicích s izolantu v krytí IP20 v koupelnách, WC a vnějších 

prostorách min. IP44. Při volbě svítidel do místnosti je nutné postupovat 

dle technických požadavků ČSN EN 12464-1.  

Konkrétní typ přístrojů vybere investor dle svého uvážení. Je nutné 

zachovat jejich technické parametry viz. výpočet osvětlení (proudové 

zatížení, IP,...)  

Výška osazení jednotlivých přístrojů u světelných obvodů: 

1,2 –1,3m nad čistou podlahou   přístroje vypínačů  

Umístění světel v koupelně dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a ČSN 33 3120 

ed.3 

Kabelové rozvody a trasy 

Napojení jednotlivých okruhů a spotřebičů z rozvaděče bude kabely 

CYKY, které budou vedeny pod omítkou nebo v elektroinstalačních 

žlabech. Při kladení kabelů jak na konstrukci nebo pod omítkou musí být 

zachován nejmenší poloměr ohybu. Pro celoplastový kabel typu CYKY 

je roven patnáctinásobku vnějšího průměru kabelu (15 D).  

Při realizaci kabelových tras je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena 

jiná zařízení. 

Pospojování 

V prostoru rekonstrukce bude provedeno ochranné pospojování vodiči 

min. CYA6, které budou ukončeny v MET. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není součástí řešení projektu.  

b) Ochrana před bludnými produkty 

Není součástí řešení projektu.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není součástí řešení projektu.  
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d) Ochrana před hlukem 

Není součástí řešení projektu.  

e) Protipovodňová opatření 

Není součástí řešení projektu.  

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není součástí řešení projektu.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Kanalizace 

Beze změny. 

Vodovod 

Beze změny. 

Silnoproud 

Beze změny. 

Slaboproud 

Bez změny. 

Plynoinstalace 

Beze změny.. 

b) Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky: 

Není součástí řešení projektu.  

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace: 

Neřeší se. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Není součástí řešení projektu. Napojení zůstává stávající.  

c) Doprava v klidu: 

Není součástí řešení projektu. 

d) Pěší a cyklistické stezky: 

Není součástí řešení projektu.   
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy: 

Projekt neřeší.  

b) Použité vegetační prvky: 

Není součástí řešení projektu.  

c) Biochemická opatření: 

Není součástí řešení projektu. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Tyto udržovací práce nebudou mít zhoršující vliv na životní prostředí. 

Dodavatel stavby je povinen při provádění stavby provádět opatření 

vedoucí ke snížení prašnosti a hlučnosti stavebních prací sv souladu s 

platnými předpisy a požadavky investora na zajištění provozu investora. 

Ochrana proti hluku během provádění stavby musí být součástí 

technologického postupu dodavatele zpracovaného před zahájením prací. 

Během prací musí být provedena opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti 

stavby. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových 

stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině apod.: 

Stavba nevyvolává žádné negativní vlivy na přírodu a krajinu.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Stavba nevyvolává žádné vlivy na soustavu chráněných území Natura 

2000.  

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem: 

Není podkladem.  

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno: 

Nebylo.  

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: 

Nejsou navrhována žádná bezpečnostní pásma ani omezení.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě 

ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Média pro staveniště budou napojena na stávající budovu. Zhotovitel 

stavby zajistí měření těchto odebíraných médií. 

b) Odvodnění staveniště: 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu: 

Napojení zůstane stávající.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na sousední stavby nebo 

pozemky. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavby. 

Během stavby musí být zabráněno úniku nepovolených látek do okolí. 

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a 

prašnost bude ometena na minimum. Stavební suť bude recyklována ev. 

Jinak ekologicky likvidována (např. uložením na řízené skládce). Doklad 

o tom bude předložen objednateli.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin: 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v 

zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m 

tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště 

od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je 

potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 24.8.2011 o 

ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve 

sbírce zákonů ČR č. 272/2011 Sb. a zejména - Hluk v chráněném 

venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v 

chráněných venkovních prostorech staveb a Nejvyšší přípustné hodnoty 

hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci 

jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební 

elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické 

požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při 

provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, 

budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu 

akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Skladovaný prašný 

materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 

zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní 

prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být 

uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny.  

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a 

předpisy s ním souvisejícími (vyhláška č. 8/2021 Sb., vyhláška č. 

8/2021Sb. a vyhláška č. 273/2021 Sb.). Při veškerých pracích je nutno 
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dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit 

přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla 

řádně a bezpečně provádět. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 

Pro stavbu se nepředpokládají zábory veřejných ploch, veškeré stavební 

práce budou probíhat na pozemcích stavby, zařízení staveniště bude 

taktéž umístěno na pozemcích stavby.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 

Stavba nevyvolá požadavky na bezbariérové obchozí trasy.  

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace: 

Produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s 

platnou legislativou. 

Veškeré popsané odpady jsou zatříděny do kategorie „O“. Žádný odpad 

nebude nebezpečný “N“.  

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení 

zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, vyhlášky č. 8/2021 Sb., 

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů), vyhlášky č. 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání 

s odpady, a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a 

úložiště. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a 

kategorií podle § 6 zákona č. 541/2020 Sb. Odpady, které sám nemůže 

využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon 

o odpadech, a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví 

pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odstavce (1) 

písmene e) zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, a to buď přímo, 

nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby podle § 13 

odstavce (2) zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Odpady lze 

ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují 

požadavky pro ukládání těchto odpadů. 

Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich 

složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve 

vodním výluhu, podrobněji podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Vyhláška 

o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby 

Kód Zatřídění 

odpadu 

Název 

odpadu 

Původ Předpokládané 

množství 

Nakládání s 

odpady 

15 01 Obaly 
15 01 01 

Papírové a 
15 kg 
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lepenkové 

obaly 
Obaly od 

materiálů a 

zařízení 

Odvoz a 

uložení na 

skládku 
15 01 02 

Plastové 

obaly 

20 kg 

17 01 

Beton, 

cihly, tašky 

a keramika 

17 01 01 

Beton 

Stavební 

činnost 

280 kg 

Odvoz a 

uložení na 

skládku 

17 01 02 

Cihly 
0 kg 

17 01 03 

Tašky a 

keramické 

výrobky 

0 kg 

17 02 

Dřevo, 

sklo a 

plasty 

17 02 01 

Dřevo 

Stavební 

činnost 

50 kg 

Odvoz a 

uložení na 

skládku 

17 02 02 

Sklo 
0 kg 

17 02 03 

Plasty 
65 kg 

17 03 

Asfaltové 

směsi, 

dehet a 

výrobky z 

dehtu 

17 03 02 

Asfaltové 

směsi 

obsahující 

dehet 

Stavební 

činnost 
0 kg 

Odvoz a 

uložení na 

skládku 

17 04 Kovy 

17 04 05 

Železo a 

ocel Stavební 

činnost 

0 kg Odvoz a 

uložení na 

skládku 17 04 11 

kabely 
75 kg 

17 05 

Zemina a 

kamení 

neuvedené 

pod číslem 

17 05 03 

17 05 04 
Stavební 
činnost 

0 kg 

Odvoz a 
uložení na 

skládku 

17 06 
Izolační 

materiály 
17 06 04 

Stavební 

činnost 
0 kg 

Odvoz a 

uložení na 

skládku 

17 08 

Stavební 

materiály 

na bázi 

sádry 

17 08 02  

Stavební 

materiály 

na bázi 

sádry 

Stavební 

činnost 
10 kg 

Odvoz a 

uložení na 

skládku 
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neuvedené 

v 17 08 01 

17 09 

Jiné 

stavební a 

demoliční 

odpady 

Směsné 

stavební a 

demoliční 

odpady 

Stavební 

činnost 
1700 kg 

Odvoz a 

uložení na 

skládku 

20 01 

Složky z 

odděleného 

sběru 

20 01 21 

Zářivky a 

obsahující 

rtuť N   

Demontované 

trubice ze 

stávajících  

20 kg 

Odvoz a 

předání na 

skládku 

s průvodním 

listem - N 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Není součástí řešení projektu.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován 

nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou 

v nařízení č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, částka 97, ze dne 23.09.2011.  

Nepříznivé důsledky stavební činnosti budou eliminovány realizací 

souboru opatření: 

• Časové omezení stavební činnosti: Hlučné práce při realizaci díla 

je možné provádět: od 8:00 do 13:30 a od 14:00 do 18:00 

• Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou 

nižší vyzařovanou hlučností 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Při zajišťování stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na 

staveniště, vybaveny osobnímu ochrannými pracovními prostředky 

v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění 

stavebních prací vyplývají. Dodavatel stavebních prací musí v rámci své 

dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 

práce. Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zjištění 

bezpečnosti práce před započetím jednotlivých prací. V zásadě se nebude 

jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. V případě, že by se 

v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí 

dodavatel stavebních prací potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 

práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit 

pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Dodavatel stavebních prací je 

povinen pracovníky, kteří stavební práce řídí, provádějí a kontrolují, 

vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich 

práce a ověřovat jejich znalost v pravidelných intervalech. Veškerá 

stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými 
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normami a předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace 

stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, 

zejména pak: Zákoník práce, Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005 Sb., 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

provozování dopravy dopravními prostředky, NV č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a 

bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, Dále je nutno 

dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu 

předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny 

stavby určené pro bezbariérové užívání. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy 

a chodců. Stavbou nebudou vznikat žádná dopravně inženýrská opatření. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.: 

Bez stanovení speciálních podmínek.  

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Realizace se předpokládá v roce 2023. 

  


