

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ či „zákon“)

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A O ZADAVATELI

### 1.1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny, Dům kultury v Kroměříži  
Ev. číslo zadavatele: VZ/2023/06  
Režim veřejné zakázky: podlimitní  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení  
Druh veřejné zakázky: Stavební práce

### 1.2. Identifikační údaje zadavatele:

Název: město Kroměříž  
Sídlo: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž  
IČO: 00287351  
Zastoupen: Mgr. Tomášem Opatrným, starostou  
Právní forma: obec  
  
Kontaktní osoba: Bc. Mária Kováčiková, referent oddělení veřejných zakázek  
Telefon: +420 573 321 283  
Email: [maria.kovacikova@mesto-kromeriz.cz](mailto:maria.kovacikova@mesto-kromeriz.cz)

## 2. PŘEDMĚT VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel na základě žádosti dodavatele ze dne 19. 5. 2023 poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1:

*„Dobrý den,  
ve výkazu výměr jsem nenašel materiál na komín a kouřovod. Prosím o doplnění. Dále v části D1.4-01.1 Zdravotně technické instalace – kotelna nesedí výměry montáže a dodávky izolací. Položka 53 Montáž izol.skruží na potrubí přímé do D-80 - 140m s položkami 56-61 pouzdro potrubní... kde je celkově 55m. Prosím o narovnání.“*

### Odpověď na dotaz č. 1:

Dobrý den,  
zadavatel vyhovuje všem uvedeným požadavkům a doplňuje zadávací dokumentaci o aktualizovaný Soupis prací a dodávek stavby.xlsx.

## 3. DALŠÍ INFORMACE A PŘÍLOHY

### Informace 1:

Zadavatel tímto vysvětlením upravuje zadávací dokumentaci a doplňuje jí o aktualizovaný Soupis prací a dodávek stavby.xlsx. Uchazeči jsou povinni do nabídky předložit aktualizované znění dokumentů.

**Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do 2. 6. 2023 do 10:00 hod.**

**Přílohy:**

1x aktualizovaný Soupis prací a dodávek stavby.xlsx

V Kroměříži *(dle data elektronického podpisu)*

Ing. Libor Pecháček  
vedoucí odboru investic