

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY tl. 150 mm
- NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY tl. 100 mm
- NOVÉ ZAZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL MA MALTU M5

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP


| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA |
|-------|---------------------------|----------|
| 1.01 | PODLoubÍ | 93,20 m² |
| 1.02 | VSTUP- ZÁDVEŘÍ | 20,29 m² |
| 1.03 | KANCELÁŘ | 26,90 m² |
| 1.04 | KUCHYŇKA | 3,01 m² |
| 1.05 | SKLAD | 1,26 m² |
| 1.06 | PLYNOMĚR | 2,25 m² |
| 1.07 | VSTUPNÍ HALA | 44,36 m² |
| 1.08 | BEZBARIÉROVÉ WC | 4,25 m² |
| 1.09 | CHODBA Č.1 | 2,97 m² |
| 1.10 | VSTUP DO SKLEPA | 3,75 m² |
| 1.11a | CHODBA Č.2a | 2,13 m² |
| 1.11b | CHODBA Č.2b | 5,55 m² |
| 1.11c | CHODBA Č.2c | 3,30 m² |
| 1.12a | WC ŽENY - VSTUP | 2,50 m² |
| 1.12b | WC ŽENY - KABINKA | 2,30 m² |
| 1.12c | WC ŽENY - KABINKA | 1,75 m² |
| 1.13a | WC MUŽI - VSTUP | 2,67 m² |
| 1.13b | WC MUŽI - KABINKA | 2,00 m² |
| 1.14 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 22,20 m² |
| 1.15 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 6,55 m² |
| 1.16 | KUCHYŇKA | 6,00 m² |
| 1.17 | CHODBA Č.3 + KOP. CENTRUM | 10,62 m² |
| 1.18 | KANCELÁŘ | 7,65 m² |
| 1.19 | KANCELÁŘ | 10,03 m² |
| 1.20 | KANCELÁŘ | 22,35 m² |
| 1.21 | KANCELÁŘ | 16,38 m |
| 1.22 | CHODBA Č.4 | 3,05 m² |
| 1.23 | KANCELÁŘ | 9,80 m² |
| 1.24 | KANCELÁŘ | 14,05 m² |
| 1.25 | KANCELÁŘ | 37,20 m² |

Počet zařizovacích předmětů:
WC – 8 ks + rohové ventily
Umyvadlo – 8 ks + baterie
Sprcha – 1 ks + baterie
Výlevka – 2 ks + baterie
Dřez – 4 ks + baterie
Pisoár – 2 ks + rohové ventily
Hadice na dopouštění OS – 1 ks
Stávaj. KK – požární rozvody – 2 ks

- Studená voda PPR-PN 16
- Teplá voda PPR-PN 20
- Cirkulační voda PPR-PN 20

Poznámka:
- Vnitřní rozvody v objektu jsou provedeny z PPR-PN 20 a 16 materiálu o různých průměrech (dle výkresové části).
- Stávající vodovodní přípojka včetně měřicí soustavy v 1.PP
- Napojení na stávající stoupačku S1
- Rozvody jsou vedené v podlaže a v drážkách zdíva.
- V projektové dokumentaci se počítá se zachováním stávajících požárních rozvodů.
- Všechny potřebné kusy jsou vypsány ve výkazu výměr v TZ.

| | |
|---|------------------|
| INVESTOR Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž tel: +420 573 321 111 email: podatelna@mesto-kromeriz.cz | PROJEKTANT ČÁSTI |
|---|------------------|



| | | | | | |
|--------|---------|--------------|------------|----------------|-------------------------|
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 0 | 12/2022 | PRVNÍ VÝTISK | Petr Málek | Benjamin Erben | Ing. František Mandovec |
| č. | DATUM | POPIS | NAVRHL | ZPRACOVAL | KONTRLOVAL |
| REVIZE | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|---|-----------|
| STAVBA | VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33 - REKONSTRUKCE BUDOVY, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY par.č. st.259/1, parc.č. 33, k.ú. Kroměříž D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.NP - VNITŘNÍ VODOVOD | | | <div>ARTTENDR®</div> <div>ARTENDR s.r.o.</div> <div>Nádražní 67</div> <div>281 51 Velký Osek</div> <div>tel: +420 605 283 808</div> <div>email: info@artendr.cz</div> | |
| MÍSTO STAVBY | | | | | |
| ČÁST PROJEKTU | | | | | |
| DÍL PROJEKTU | | | | | |
| PROFESE | | | | | |
| OBJEKT | | | | POČET A4 | 4 |
| DRUH VÝKRESU | | | | STUPEŇ | DSP / DPS |
| | | | | SOUBOR | |
| MĚŘÍTKO | ČÍSLO KOPIE | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | ČÍSLO DOKUMENTU | REVIZE | |
| 1:100 | | --- | D.1.4.2 - 006 | 0 | |