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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_01 
 
ZADAVATEL: 
Město Kroměříž  
Se sídlem: Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž  
IČO: 00287351 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města 
 
 

V Kroměříži dne 8.6.2023 
 
Vážení, 
 
zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (01) k veřejné zakázce „REKONSTRUKCE 
BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ“ zadávané 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(“zákon”).  
 
 
Dotaz č. 1 
1. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 

Dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. a Stanoviska MMR k některým ustanovením této vyhlášky, 
kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
(https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Stanovisko-MMR-k-vyhlasce-169-2016_2-
1.pdf)  
 
platí, že: 
 
„Pokud není u položky uveden odkaz na cenovou soustavu, nevztahují se na ni cenové a 
technické podmínky cenové soustavy. Popis takové položky, ale musí obsahovat všechny 
informace v podrobnosti nezbytné pro ocenění položky.“ 
 
Rovněž platí, že: 
 
„Vedlejšími a ostatními náklady se rozumí takové náklady dodavatele, které nejsou zahrnuty 
v položkách soupisů stavebních prací jednotlivých stavebních či inženýrských objektů, ale se 
zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci a splnění podmínek zadavatele nezbytné.“ 
 
„Členění na vedlejší a ostatní náklady stavby je použito z důvodu přehlednosti, vedlejší 
náklady souvisí s umístěním stavby, ostatní náklady vyplývají z OBCHODNÍCH nebo jiných 
podmínek zadavatele.“ 
 
„Pro podrobnost popisu položek vedlejších a ostatních nákladů platí STEJNÉ PODMÍNKY 
jako u položek stavebních prací, tedy včetně požadavků na výkaz výměr.“ 
 
„Podmínka vyhlášky na uvedení vedlejších a ostatních nákladů stavby položkově v 
samostatném soupisu vylučuje zahrnutí těchto nákladů do jednotkových cen stavebních 
prací a tím brání zvyšování jednotkových cen pro ocenění případných dodatečných 
stavebních prací.“ 
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V zadavatelem poskytnutých soupisech stavebních prací, dodávek a služeb však nejsou 
uvedené zásady a požadavky dodrženy, položky prací, i položky vedlejších a ostatních 
nákladů, neobsahují odkazy na žádnou z cenových soustav, čemuž však neodpovídají 
podrobnosti popisů položek, v jednom ze soupisů jsou vedlejší a ostatní náklady uvedeny 
pouze v rekapitulaci a stanoveny procentní sazbou, a rovněž neobsahují náklady na řadu 
povinností zhotovitele, obsažených v textu smlouvy o dílo, zejména, nikoliv však pouze, v čl. 
3.5, čl. 9.6., čl. 10.14.2. apod. 
 

Žádáme zadavatele o opravu a doplnění Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v souladu s platnou legislativou. 

 

 
Odpověď č. 1 
Zadavatel předkládá upravené soupisy prací (viz příloha). U soupisu prací pro PD 01 se 
jedná o cenovou soustavu RTS a u soupisu prací pro PD 02 se jedná o cenovou soustavu 
URS. 
Dále byly zohledněny položky VRN pro ocenění pojištění a bankovní záruky. Ostatní 
náležitosti vyplývající z obchodních podmínek dodavatel ocení v položkách, které jsou 
součástí soupisu prací. 
Ze smlouvy o dílo byl odstraněn odst. 9.6.3. (poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené 
kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením prostory pro 
pořádání KD). V příloze zadavatel poskytuje opravenou SoD. 
 
Dotaz č. 2 
2. SMLOUVA O DÍLO 

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek je za správnost a úplnost zadávací dokumentace 
jako celku, tedy včetně projektové dokumentace, odpovědný zadavatel a tuto odpovědnost 
nelze na uchazeče přenášet. 
(https://www.sps.cz/userfiles/stanovisko-sps_16020530755213.pdf) 
 
Rovněž dle § 159 odst. (2) Stavebního zákona stanovuje, že „Projektant odpovídá za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí.“   
 

Dle čl. 3.6. „Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které 
jsou předmětem této smlouvy, byly zpřístupněny projektové dokumentace a zároveň 
prohlašuje, že se s nimi jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně 
prostudoval soupisy stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že 
vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky 
rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést 
v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky 
na něj kladené a očekávané.“ 

 

Žádáme Zadavatele o úpravu - vypuštění předmětné části textu z Návrhu smlouvy o 
dílo. Požadavky na dílo kladené a očekávání zadavatele mají být zadáním pro 
projektanta ke zpracování projektové dokumentace, Zhotoviteli tyto nejsou známy. 
Uvedený text rovněž může být chápán také jako přenášení odpovědnosti za zadávací 
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dokumentaci na Zhotovitele, což je v rozporu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 
 
 

Dle čl. 3.10. je předmětem díla rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této 
vyhlášce. 
 
Uvedená vyhláška je použita mylně, vyhláška stanovuje obsah dokumentace skutečného 
provedení stavby VÝHRADNĚ dle § 125 odst. 6 stavebního zákona, tedy výhradně 
v případě, že se vlastníku nemovitosti se nezachovala dokumentace provedení stavby a má 
povinnost zajistit její dodatečné zpracování. 
 
 
Dokumentaci skutečného provedení nově dokončené stavby řeší Stavební zákon v § 121, 
odst. (1), v němž se uvádí „Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání 
kolaudačního souhlasu, údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k 
nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové 
dokumentaci, uvedeným v § 118 odst. 7. (nikoliv oproti dokumentaci pro provádění stavby, 
či oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele apod.) 
 
Žádáme Zadavatele o úpravu předmětné části textu z Návrhu smlouvy o dílo v souladu 
s platnou legislativou. 

 
Odpověď č. 2 
 
Odst. 3.6. 
Z předmětného ustanovení nevyplývá, že by zadavatel přenášel odpovědnost na 
dodavatele. Projektové dokumentace obsahují informaci o účelu využití předmětné 
budovy, není tedy sporu o tom, co je předmětem díla a čeho je potřeba dosáhnout. 
 
Odst. 3.10. 
Zadavatel trvá na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, upřesňuje však 
odkaz na přílohu č. 14/1 (upraveno v SoD, viz příloha). Ustanovení § 125 odst.6 SZ se 
odvolává na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohu č. 14/2 
(Zjednodušená dokumentace (pasport stavby), nemyslí se tím Dokumentace skutečného 
provedení, ale pasport. To zadavatel nepožaduje.) 
 
S ohledem na provedené upřesnění zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o prodloužení 
lhůty pro podání nabídek: 
Nová lhůta pro podání nabídek: 30.6.2023 v 10:00 hod. 

 
Přílohy: 

SoD 
 

Soupis prací k PD 01  

Soupis prací k PD 02 
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………………………………………………. 
za pověřenou osobu 
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