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Písemná zpráva zadavatele 
zpracovaná podle ustanovení § 217 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „zákon“) pro veřejnou zakázku ev. č. Z2023-035074 
 

Veřejná zakázka na služby  
 

zadávaná podle § 56  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

(dále jen zákon) pod názvem: 
 

 „Sportovní hala Kroměříž – projektová dokumentace“ 
 

nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ) 

 
ZADAVATEL: 
Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
 
ZÁSTUPCE ZADAVATELE: 
S – Invest CZ tender s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno 
Osoba zastupující zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením podle § 43 zákona 
 
1. Identifikační údaje zadavatele 
 
Zadavatel ve smyslu zákona: § 4 odst. 1 písm. d) zákona 
Právní forma: obec, kód 801 
Název zadavatele: Město Kroměříž 
Sídlo zadavatele: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
NUTS:     CZ072 
IČ: 00287351 
Datová schránka: bg2bfur 
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 
 
Osoba zastupující zadavatele: 
Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 zákona osoba zastupující zadavatele na základě 
uzavřené příkazní smlouvy č. 0015-23 a udělené plné moci (dále v textu jen „zastupující zadavatel“). Příkazní 
smlouva obsahuje ujednání o nakládání s osobními údaji. 
Název: S – Invest CZ tender s.r.o. 
Sídlo: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno 
IČ: 09980229 
Osoba oprávněná jednat: Ing. Eliška Kudělková, jednatelka 
 
Informace podle ustanovení § 217 odst. 2 zákona jsou uvedeny v Oznámení o výsledku zadávacího řízení 
uveřejněném způsobem podle ustanovení § 212 zákona. 
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2. Předmět veřejné zakázky 
 
Zadavatel připravuje realizaci novostavby Sportovní haly v Kroměříži. K tomu účelu si nechal vypracovat 
STUDII. Podle STUDIE je sportovní hala je řešena jako víceúčelová pro různé sporty (volejbal, basketbal, 
nohejbal, florbal, sálová kopaná, házená stolní tenis, badminton, futsal, gymnastika, taneční sporty).  Na 
budovu je vytvořen energetický model standardů pasivního domu. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem 
země-voda s geotermálními vrty, je navržena rekuperace tepla. Vegetační střechy, zpětné využívání dešťové 
vody. STUDIE specifikuje také rozsah potřebných průzkumů. 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování všech stupňů projektové dokumentace a provedení 
souvisejících inženýrských činností vč. autorského dozoru při realizaci stavby. Podkladem pro realizaci 
předmětu plnění je STUDIE. Vybraný dodavatel provede pro zadavatele tyto činnosti: 

• Provedení a vyhodnocení průzkumů v rámci zpracování jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace, a to minimálně v rozsahu: radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, geodetické 
zaměření 

• Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DSP) 
• Vyřízení vydání společného povolení 
• Zpracování studie interiérového vybavení (ST-INT) 
• Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby (DPS) 
• Zpracování projektové dokumentace interiérového vybavení (PD-INT) 
• Technická pomoc při výběru zhotovitele stavby a zhotovitele interiérového vybavení (AD při 

přípravě realizace) 
• Výkon autorského dozoru při realizaci stavby a interiérového vybavení (AD) 

Podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny ve smlouvě. 
 
Investiční náklady stavby a doba realizace stavby 
 
Podle propočtu ze STUDIE jsou celkové předpokládané investiční náklady stavby 316.000.000 Kč bez DPH 

• z toho stavební část vč. technologie trafostanice 306.000.000 Kč bez DPH 
• z toho interiérové vybavení 10.000.000 Kč bez DPH.  

Předpokládaná lhůta realizace stavby je 16 měsíců. 
 
Autor STUDIE 
 
Autorem STUDIE je Ing. Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt, atelier-r, s.r.o. Podmínky pro řešení 
autorských práv jsou uvedeny ve smlouvě. 
 
Doba plnění jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
 
Doba plnění jednotlivých stupňů projektové dokumentace (dílčích částí předmětu plnění) je stanovena 
počtem kalendářních dnů, které účastník zadávacího řízení potřebuje pro jejich zpracování. Počátkem doby 
plnění je výzva zadavatele (objednatele) k zahájení prací na příslušné části předmětu plnění. Zadavatel 
předpokládá, že k termínu podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem vydá výzvu k zahájení prací na DSP a 
současně výzvu na provedení činností souvisejících s vydáním společného povolení. Doba pro zpracování 
DSP nesmí být nepřiměřená, tj. kratší než 90 kalendářních dnů, což je podmínkou zadavatele. Doba pro 
zpracování DPS nesmí být nepřiměřená, tj. kratší než 90 kalendářních dnů, což je podmínkou zadavatele. 
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Rozdělení veřejné zakázky na části 
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. 
 
3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě 
 
Nabídková cena vybraného dodavatele činí 10.170.600 Kč bez DPH. 
 
4. Zvolený druh zadávacího řízení 
 
otevřené, nadlimitní režim 
 
5. Identifikační údaje účastníků řízení 
 
Nabídka číslo 1:   
Obchodní firma (název):   atelier-r, s.r.o. 
Sídlo:      tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc  
Právní forma:     společnost s ručením omezeným 
IČ:      26849917 
nabídková cena v Kč bez DPH:   10.170.600,00 
 
Nabídka číslo 2:   
Obchodní firma (název):   Atelier 99 s.r.o. 
Sídlo:      Purkyňova 71/99, 612 00 Brno  
Právní forma:     společnost s ručením omezeným 
IČ:      02463245 
nabídková cena v Kč bez DPH:   13.440.000,00 
 
6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu 

jejich vyloučení 
 
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
 
7. Identifikační údaje vybraného dodavatele včetně odůvodnění jeho výběru 
 
Obchodní firma (název):   atelier-r, s.r.o. 
Sídlo:      tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc  
Právní forma:     společnost s ručením omezeným 
IČ:      26849917 
 
Odůvodnění výběru vybraného dodavatele 
Nabídka splňuje požadavky zákona a zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Nabídka vybraného 
dodavatele byla hodnocena jako nejvýhodnější, a to použitím bodového hodnocení v souladu se způsobem 
hodnocení stanoveným v zadávací dokumentaci. 
 
8. Identifikační údaje poddodavatelů vybraného dodavatele 
 
Dodavatel uvedl ve své nabídce, že bude plnit předmět veřejné zakázky pouze vlastními kapacitami. 
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9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmu a následně přijatých opatření, byl-li 
střet zájmu zjištěn 

 
U žádné z osob zadavatele ani zástupce zadavatele případně přizvaných osob nebyl zjištěn střet zájmu. 
 
10. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky 
 
Veřejnou zakázku nelze rozdělit na části. Předmětem zadávané VZ je zpracování všech stupňů projektové 
dokumentace a provedení souvisejících inženýrských činností. Při projektování staveb jednotlivé stupně PD 
na sebe navazují, a to tak, že následující stupeň zpřesňuje stupeň předcházející. Zpracovatel jednotlivých 
stupňů PD tak postupně získanou míru informací (např. na základě vyjádření a stanovisek dotčených orgánů) 
zpracovává v jednotlivých na sebe navazujících stupních PD. Z uvedeného důvodu není žádoucí, aby 
jednotlivé stupně PD byly zpracovány různými subjekty, neboť každý takový subjekt by musel sám získat 
potřebné informace pro zpracování příslušného stupně PD, čímž by se jejich zpracování nejen neúměrně 
prodražovalo, ale nebyla by zajištěna ani kontinuita technických řešení, neboť každý subjekt může mít jiný 
názor na zpracování technického řešení. Rozdělením VZ na části by tak pro zadavatele vznikly zbytečné 
(často i neřešitelné) problémy technické, ekonomické, odpovědnostní a výsledný stupeň DPS by pak mohl 
vykazovat vady způsobené realizací jednotlivých stupňů PD různými subjekty.    
 
 
V Kroměříži, dne 27.9.2023 
Zpracovatel zprávy: 
 
 

 Ing. Eliška Kudělková 
 zástupce zadavatele 

 


