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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a)    charakteristika stavebního pozemku 

Staveništěm je stávající samostatně stojící objekt školní budovy v zastavěném území města 
 Kroměříže na Komenského náměstí č.p. 440. Pozemek s parc. číslem st. 1356/1, na němž se 
objekt nachází, je v katastru nemovitostí evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, vlastníkem 
pozemku je investor stavby.  

Příjezd a zásobování stavby bude řešeno po stávajících místních komunikacích. Stavební 
materiál bude skladován na pozemku investora - ve dvorní části školy.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 
Zaměření stávajících konstrukcí bylo provedeno projektantem.  Posudek stavebního 

pozemku z hlediska radonového indexu ani geologický průzkum vzhledem k rozsahu stavby 
prováděn nebyl.  

Před objektem bývalé školní budovy jsou situovány stávající inženýrské sítě, na které jsou 
napojeny stávající vnitřní rozvody instalací.  

V souvislosti s nedávnou rekonstrukcí školní družiny bylo provedeno posouzení 
současného stavu dřevěných částí střešní konstrukce budovy ZŠ Komenského, vypracované ing. 
Petrem Starostou, znalcem v oboru ochrany a konzervace dřeva zabudovaného ve stavbách, jehož 
závěrem je doporučení na výměnu degradovaných prvků krovu a výměnu střešní krytiny. 

Po tento účel byla zpracovaná dokumentace a vydané stavební povolení dne 5.12.2017 pod 
č.j. 02/334/056789/2667/40/2017/Mar.  

Stavební práce nebyly z finančních důvodů doposud provedeny, v současné době proto bylo 
potřeba provést revizi posouzení stavu dřevěných částí střešní konstrukce (původní posouzení 
bylo provedeno v r. 2016) a aktualizovat rozsah oprav krovu.  
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Objekt školní budovy se nachází na území Městské památkové rezervace Kroměříž, jiná 
ochranná ani bezpečnostní pásma se nevyskytují.  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území a nejsou zde 
registrovány žádné významné zdroje nerostů. Nejedná se ani o území pro zvláštní zásahy do 
zemské kůry. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry   
      v území 
 

Stavba nebude mít podstatný vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba bude prováděna na 
pozemku ve vlastnictví investora malou mechanizací, nejsou uvažovány technologie ani 
mechanizace, které by mohly narušit sousední objekty. Stavba bude řádně zajištěna, aby nedošlo 
k úrazu třetích osob.  

Odtokové poměry v území se nezmění, jedná se o stávající objekt, který bude odvodněn 
stávajícím způsobem. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Úpravy objektu školy – oprava krovu  a výměna střešní krytiny -  nevyvolají požadavky na 
asanace, demolice, ani nedojde ke kácení dřevin 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Parcela č. st. 1356/1 je v katastru nemovitostí vedena jako zastavěná plocha a nádvoří, 
stavebními úpravami nedojde k záboru ZPF.  

  
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Stávající objekt školní budovy vč. přilehlých zpevněných ploch ve dvoře je napojen 
stávajícím sjezdem na městskou komunikaci v ul. Moravcova. Hlavní vstup do objektu školy je 
z Komenského náměstí, vedlejší vstupy z ul. Vodní a z dvorního traktu. Veškeré přípojky 
inženýrských sítí (voda, kanalizace, vedení NN, plyn) jsou stávající a nebude do nich 
zasahováno.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Neřeší se. Oprava krovu  a výměna střešní krytiny stávajícího objektu školní budovy 
nevyvolá žádné související a podmiňující investice.  
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navrhované stavební úpravy - oprava krovu  a výměna střešní krytiny ZŠ Komenského 
v Kroměříži vychází ze závěrů odborného posouzení současného stavu dřevěných částí střešní 
konstrukce. Účel užívání objektu se opravou nemění – objekt občanské vybavenosti - škola. 
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Údaje o plošných výměrách  
 

      Stávající stav: 
Zastavěná plocha školy:                  1100 m2 

      Obestavěný prostor :                               21500 m
3 

                
         Vlastní objekt školy není stavebními úpravami dotčen, nemění se její kapacita,  počet 
pracovníků ani žáků.  

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 

Urbanistické řešení 
Dle schváleného územního plánu města se uvedené parcely nachází v zastavitelném území 

v  intravilánu města v plochách označených jako „Smíšené plochy centrálního charakteru + 
území ochrany kulturních památek“. Dokumentace  stavby splňuje podmínky územního plánu 
města Kroměříž. Budova školy o třech nadzemních podlažích má půdorys nepravidelného tvaru 
U s nejdelší stěnou do ulice Komenského a kratšími křídly do ulice Vodní a Moravcova a 
středovým dvorním křídlem s vnitřním schodištěm a sociálním zařízením. Hlavní vstup do 
budovy je z Komenského náměstí dvoukřídlými dveřmi orientovanými na střed průčelí. 

 
Architektonické a výtvarné řešení 

Opravou  krovu  a výměnou střešní krytiny se vnější vzhled nemění, dojde pouze k výměně 
degradovaných částí konstrukce krovu, stávajících střešních výlezů za nové a výměnu stávající 
vláknocementové skládané krytiny za novou stejného typu, tvaru a barvy vč. nově instalované 
pojistné hydroizolace,  hřebenáčů s větracím profilem oken a nového oplechování úžlabí a 
prostupů. Část střechy, která je pultová, bude po instalaci hydroizolace nově oplechovaná 
měděným plechem. Do krytiny střechy nárožní věže nebude zasahováno.  

Fasáda ani stávající výplně otvorů – okna, dveře a vrata, nebudou opravou krovu a 
výměnou střešní krytiny dotčeny.    

Stávající tvar, architektonická a výtvarná koncepce a barevné řešení objektu zůstanou 
nezměněny.  
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B.2.3 Celkové  provozní řešení, technologie výroby 
 
Stavba o třech nadzemních podlažích má půdorys nepravidelného tvaru U s nejdelší stěnou 

do nám. Komenského a kratšími křídly do ulice Vodní a Moravcova a středovým dvorním 
křídlem s vnitřním schodištěm a sociálním zařízením. Hlavní vstup do budovy je z Komenského 
náměstí dvoukřídlými dveřmi orientovanými na střed průčelí.  

Chodbou orientovanou do dvorního traktu objektu se vstupuje do stávajících učeben, 
kabinetů, kanceláří, hygienického zařízení. Naproti hlavního vstupu se nachází hlavní 
dvouramenné schodiště vedoucí do 1.PP a dalších nadzemních podlaží. Do podkroví vede 
zalomené schodiště tvaru „L“ z pravého křídla ve 3.NP.  

Podkrovní prostor je částečně využíván jako školní družina, v části se nachází nevyužitý 
půdní prostor.     

Vlastní objekt školy není stavebními úpravami dotčen, nemění se její kapacita,  počet 
pracovníků ani žáků.  

    Jedná se o objekt nevýrobního charakteru – školní budovu. S technologickým zařízením a 
technickým vybavením není uvažováno. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 
Objekt základní školy vč. školní družiny není bezbariérově upraven, jedná se o 

historickou budovu postavenou v období přelomu 19. a 20. století, v období, kdy stavby 
neumožňovaly bezbariérové užívání. S ohledem na závažné důvody, kterými jsou především 
silně limitující stavebně technické, dispoziční a materiálové řešení objektu spolu s ekonomickými 
důvody, není možné v rámci této stavby uplatnit vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro případ návštěvy školy osobami se 
sníženou schopností pohybu je u hlavního vstupu  do budovy osazen ve výšce do 1,2 m 
bezdrátový zvonek, který upozorní zaměstnance školy na přítomnost osoby se sníženou 
schopností pohybu u vstupu do budovy.  Zvonek je označen mezinárodním symbolem zařízení 
nebo prostoru pro osoby na vozíku. 

  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 
Stavba svými konstrukcemi nebude ohrožovat osoby. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a)      stavební řešení 
b)      konstrukční a materiálové řešení 
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Opravou  krovu  a výměnou střešní krytiny dojde k výměně degradovaných částí 
konstrukce krovu, stávajících střešních výlezů za nové a výměnu stávající vláknocementové 
skládané krytiny za novou stejného typu, tvaru a barvy vč. nově instalované pojistné 
hydroizolace,  hřebenáčů s větracím profilem a nového oplechování úžlabí a prostupů. Část 
střechy, která je pultová, bude po instalaci hydroizolace nově oplechovaná měděným plechem. 
Do krytiny střechy nárožní věže nebude zasahováno.  

Budou zachovány stávající nadstřešní žlaby a oplechování atik, upraveny, příp. nově 
provedeny budou stávající zaatikové žlaby. Nově bude provedena nadstřešní část bleskosvodu.  

Opraveny budou poškozené omítky podstřešních říms a nadstřešních atik a nově natřeny 
stávajícím barevným odstínem.  

 Fasáda ani stávající výplně otvorů – okna, dveře a vrata, nebudou rekonstrukcí školní 
družiny dotčeny.    

 Na základě revizního posouzení současného stavu dřevěných částí střešní konstrukce 
byla původní dokumentace doplněna o tyto opravy:  

Oblast „a“ (nález č.6) 
- větší rozsah poškozené pozednice, výměna sloupku v nadezdívce (plná vazba) 
- náhrada druhé krokve a doplnění krokve nad odbouraným komínovým tělesem 
- odstranění shnilé výměny u komína a ponechání dodatečně provedené výměny 
- zvětšení plochy demontáže a montáže nového bednění 
- vyměňovaný stávající střešní výlez přesunout mezi krokve mimo plnou vazbu, původní  
  otvor nahradit novým bedněním 
- odklizení sutě z vazního trámu v celé délce štítu + očištění a nátěr proti dřevokazům 

Oblast „b“ (nález č.4) 
- výměna bednění u vyměňovaného střešního výlezu 

Oblast „c“ (nález č.3) 
- stávající pozednice nesoucí nadezdívku uličního zdiva ošetření – proškrábnout spáry pod  
  spodním lícem – postupně – a vložit do čisté spáry dubové lišty tak, aby pozednice byla  
  vespod plně podepřena v potřebné ploše. Očištění plochy pozednic a nátěr proti  
  dřevokazům  
- vyměňovaný stávající střešní výlez přesunout mezi krokve mimo plnou vazbu, původní  
  otvor nahradit novým bedněním 

Oblast „d“ (nález č.7) 
- výměna části pozednice  
- zvětšení plochy demontáže a montáže nového bednění 

Oblast „e“ (nález č.8) 
- náhrada druhé krokve  
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- vyměňovaný stávající střešní výlez přesunout mezi krokve mimo plnou vazbu, původní  
  otvor nahradit novým bedněním 
- úprava ventilačního potrubí a posunutí prostupu střechou mimo nárožní krokev + osadit  
  novou ventilační hlavicí 
- zvětšení plochy demontáže a montáže nového bednění 

Oblast „f“ (nález č.9) 
- výměna části pozednice místo ošetření 
- náhrada druhé krokve  
- vyměňovaný stávající střešní výlez přesunout mezi krokve mimo plnou vazbu, původní  
  otvor nahradit novým bedněním 
- zvětšení plochy demontáže a montáže nového bednění 
 

c)      mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce jsou navrženy z běžně používaných materiálů navržených z katalogů a dle 

statických výpočtů a podkladů výrobců. Normou požadované hodnoty jsou dodrženy. 
 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 
             Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodných médií. 

 
a)      technické řešení 
b)      výčet technických a technologických zařízení 

 
Jedná se o objekt nevýrobního charakteru – jedná se o udržovací práce na stávajícím 

objektu školní budovy – opravu  krovu  a výměnu střešní krytiny. S technologickým zařízením a 
technickým vybavením není uvažováno. 

 
01.2 ELEKTROINSTALACE  
 
Objekt je připojen na distribuční rozvody nn stávající elektrickou přípojkou, která bude 

využita beze změny. Rovněž obchodní měření je stávající a bude využito. 
 

         Popis osvětlovacích soustav 
V půdním prostoru bude v rámci výměny střešního pláště a opravy krovu instalováno nové 

osvětlení. Stávající osvětlení, mimo nové osvětlení, vybudované v souvislosti s půdní vestavbou 
družiny, bude demontováno. Jsou navržena svítidla se zdroji LED. Nové osvětlení bude 
připojeno na stávající osvětlení, připojené z půdní vestavby družiny. Ovládání svítidel je 
navrženo stávajícími nástěnnými spínači u vstupů do jednotlivých půdních prostor. 
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Bleskosvod, uzemnění 

Objekt bude opatřen vnější ochranou před bleskem, odpovídající požadavkům souboru 
ČSN EN 62305. Pro návrh jímací soustavy byla zvolena metoda ochranného úhlu. Je navržena 
hřebenová jímací soustava doplněná tyčovými jímači. Po určení míry přípustného rizika byl 
objekt zařazen do III skupiny LPS. Výška objektu 20m, výška věže 30m. Obvyklá vzdálenost 
mezi svody 12 až 18m, ochranný úhel alfa 50 st. (věž 30 st.). Všechna zařízení procházející do 
objektu, která jsou mimo ochranný úhel soustavy, musí být opatřena oddáleným (izolovaným) 
jímačem v bezpečné vzdálenosti a část procházející do objektu musí být připojena na hlavní 
ochranné pospojování. LPS bude vodivě spojený se stavbou. Ke spojení jímací soustavy 
s vodivými částmi stavby dojde tam, kde nebude možné dodržet dostatečnou vzdálenost a na 
okrajích střechy. LPS bude spojen s vodivými částmi střechy neprocházejícími do stavby 
(oplechování, nosné konstrukce).  

Jímací soustavu tvoří hřebenová soustava a tyčové jímače v dostatečné vzdálenosti u 
vyčnívajících zařízení, připojené na tuto hřebenovou jímací soustavu. Jímací soustava bude 
provedena vodičem Cu 8, uloženým na příslušných podpěrách popř. svorkách SS po oplechování. 
Při event. křížení kabelových tras bude vedení uloženo v dostatečné vzdálenosti od trasy na 
distančních vzpěrách. Svody jsou navrženy vodičem Cu 8 na povrchu na příslušných podpěrách 
(PV1) popř. po svodech okapů. Svody jsou připojeny přes zkušební svorky ve dvorní části na 
stávající zemniče a v uliční části na strojené zemniče typu A. Svody (zkušební svorky) musí být 
očíslovány a řádně označeny. 

Společná uzemňovací soustava bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Uzemnění je 
navrženo strojenými zemniči typu A. Budou zavedeny zemnící tyče ZT1,5 u všech nových 
svodů. Ve dvorním traktu je možné využít stávající zemniče, za předpokladu vyhovujících 
parametrů stávajícího uzemnění. U každého svodu bude proveden uzemňovací přívod FeZn 10 ke 
zkušebním svorkám. Všechny spoje v zemi zaasfaltovat nebo ekvivalentně chránit proti korozi. 
Přechody vodičů mezi různými prostředími (beton-vzduch, zemina-beton, zemina-vzduch) 
chránit proti korozi dle požadavku ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. 

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
  Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavku na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
e)   zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
f)   zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst, 
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g)   zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení, 
i)   posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j   rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 

viz samostatná část – Požárně bezpečnostní řešení  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
       Kritéria tepelně technického hodnocení 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

b) energetická náročnost stavby 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Opravou krovu a výměnou střešní krytiny se nezasahuje do obálky budovy a nemění se 
energetická náročnost budovy - stávající stav. 

S alternativními zdroji energií není uvažováno.  

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Navržené stavební materiály nemají škodlivý vliv na osoby. Stavba splňuje hygienické 
požadavky. Všechny vnitřní obestavěné prostory jsou dostatečně odvětrány okenními otvory příp. 
nuceně vzduchotechnickým zařízením. Orientace objektu, jeho osvětlení a oslunění je stávající.   

Použité stavební materiály a povrchové úpravy jsou navrženy jako zdravotně a hygienicky 
nezávadné. Všechny výše uvedené úpravy odpovídají současným hygienickým a ekologickým 
požadavkům a příslušným rezortním předpisům a doporučením. Navrhovanou stavbou a 
stavebními pracemi nedojde k negativním vlivům majících vliv na životní prostředí. Stavba 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

Parametry stavby (vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) se úpravami 
nemění. Do nosných konstrukcí ani funkčního využití nebude zasahováno.  

Stavba je nevýrobního charakteru. Ve stavbě nejsou umístěny žádné neobvyklé zdroje 
nadměrného hluku. Jejím užíváním a provozem nebude vznikat žádný nadměrný hluk s výjimkou 
standardního provozního denního hluku vytvářeného žáky školy. Z toho důvodu nejsou navržena 
žádná protihluková opatření. Z hlediska ochrany proti hluku nejsou vyžadována žádná zvláštní 
opatření. Udržovací práce – oprava krovu  a výměna střešní krytiny, budou prováděny mimo 
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noční hodiny, a veškeré stavební práce, vyžadující stavební mechanizaci, která vyvozuje hluk, 
bude koordinována tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení hlukové pohody obyvatel v této 
lokalitě. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicita, 
d) ochrana před hlukem,  
e) protipovodňová opatření 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavební pozemek ani stávající objekt nejsou ohroženy důsledky poddolovaného území, 
seismicitou, pronikáním půdního radonu ani agresivní spodní vodou. Přesto budou stavební 
úpravy objektu provedeny ve standardní kvalitě včetně zatěsnění výplní otvorů (oken a dveří), 
čímž bude zabezpečen proti mimořádným vlivům případného znečištění ovzduší.  
 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě, stavebními úpravami do něj nebude 
zasahováno. Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny stávajícím způsobem.  

 
B.4   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení 

Stávající objekt školní budovy vč. přilehlých zpevněných ploch ve dvoře je napojen 
stávajícím sjezdem na městskou komunikaci v ul. Moravcova. Hlavní vstup do objektu školy je 
z Komenského náměstí, vedlejší vstupy z ul. Vodní a z dvorního traktu.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Místní komunikace v ulici Moravcova navazuje na dopravní systém města Kroměříž.  
 
c) doprava v klidu 

Neřeší se, stávající. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 

Projekt neřeší pěší ani cyklistické stezky.  
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická opatření 

 
Stávající plochy zeleně nebudou stavbou dotčeny.   

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít podstatný vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba bude prováděna na 
pozemku ve vlastnictví investora malou mechanizací, nejsou uvažovány technologie ani 
mechanizace, které by mohly narušit sousední objekty. Stavba bude řádně oplocena a uzamčena, 
aby nedošlo k vniknutí či úrazu nepovolaných osob.  

Stavba nemá podstatný vliv na zhoršení životního prostředí. Provozem budou nebude 
vznikat větší množství odpadů, tyto již jsou tříděny a průběžně odvážen a likvidován firmou 
k této činnosti oprávněnou.  

Při realizaci stavby – jedná se o udržovací práce – oprava krovu  a výměna střešní krytiny, 
se počítá s bouracími pracemi a odpadem z nich. Tyto budou dodavatelem stavby vytříděny a 
odvezeny k druhotnému využití, k recyklaci resp. na skládku.  Při vlastní stavbě vznikne malé 
množství odpadů (zejména obalů), které budou dodavatelem stavby vytříděny a odvezeny 
k druhotnému využití resp. na skládku.  Drobné množství vzniklé suti při stavebních pracech 
bude odvezeno k recyklaci.  

Zdroj tepla – plynový kotel je stávající a nebude do něj zasahováno,  s jinými emisemi není 
uvažováno. 

Odtokové poměry v území se nezmění. Splaškové vody a dešťové vody ze střech jsou 
odváděny stávajícím způsobem - stávající přípojkou na kanalizaci a nebude do ní zasahováno. 

Stavební řešení je navrženo s ohledem na investice podporující hospodaření šetrné 
k životnému prostředí a energeticky úsporné provozování i jeho dlouhodobé užívání. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nenaruší zachování ekologických funkcí a vazeb v okolní krajině. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
      Řešená lokalita není součástí chráněných území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
       Stavba nespadá pod Projekty posuzované v procesu EIA 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Nevyskytují se. 
 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

O vzniku mimořádné události, která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní 
prostředí, je obyvatelstvo varováno prostřednictvím sirén a následně vyrozuměno verbálními 
informacemi pomocí elektronických sirén, z rozhlasu, televize, z hlášení místního rozhlasu, 
pomocí mobilních prostředků ( např. radiovozy).  Varovný signál s názvem „Všeobecná 
výstraha“ (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin; signál může být vysílán třikrát po sobě v cca 
tříminutových intervalech) se vyhlašuje při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. 
 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavební práce bude voda a elektrická energie odebírána ze stávajících rozvodů vody a 
elektro v objektu školy. 
 
b) odvodnění staveniště 

Neřeší se, staveništěm je stávající objekt školy.  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude po stávající obslužné komunikaci v ul. Vodní příp. 
ul.Moravcova, které navazují na dopravní systém komunikací města uzamykatelnou branou 
v oplocení na pozemek investora.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Požadavky na ochranu veřejných zájmů nebyly v přípravném řízení vzneseny. Budou 
dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Stavba vzhledem ke 
svému umístění, svému řešení a účelu nebude mít žádný zásadní negativní vliv na veřejné zájmy. 
Staveniště je z výše uvedených hledisek zorganizováno jako bezkolizní a jeho uspořádání 
nezavdává žádný střet s veřejným zájmem. Stavba bude po celou dobu výstavby chráněna proti 
vstupu nepovolaných osob mobilním oplocením s bránou vjezdu. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 

S asanací, demolicemi ani kácením vzrostlých dřevin – není uvažováno. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 

Staveništěm je pozemek s p. č. st. 1356/1 – k.ú. Kroměříž, na kterém se nachází vlastní 
stávající objekt a stávající zpevněné plochy, na kterých bude po dobu výstavby dočasně 
skladován stavební materiál. Pro stavbu bude dočasně využitý a mobilním oplocením uzavřený 
chodník před budovou školy na Komenského náměstí, p.č. 3116/1 – k.ú. Kroměříž.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 

 Při realizaci stavebních prací budou vznikat tyto odpady: 
 15 01 02   Plastové obaly                            0,10 t  "O" 
 17 01 01   Beton                                   17,8 t  "O" 
 17 02 01   Dřevo                                    15,0 t  "O" 

        17 02 02   Sklo                                               0,10 t  "O" 
 17 04 01   Měď, bronz, mosaz                                0,50 t  "O" 
 17 04 07   Směsné kovy                                   0,20 t  "O" 
 17 04 11   Kabely neuvedené pod 17 04 10                         0,05 t  "O" 
 

Malty a betony budou recyklovány v recyklačním závodě, plastové obaly budou odvezeny na 
skládku. Sklo a kovové odpady budou odvezeny ke zpracování jako druhotné suroviny. Dřevěné 
prvky krovu budou odvezeny ke spálení v příslušném zařízení pro odstraňování odpadů.  

Odstraňované konstrukce nejsou kontaminovány azbestem.  
Vlastník odpadu (původce odpadu) předá odpady do vlastnictví oprávněné osobě podle 

§ 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákona o 
odpadech"), popřípadě osobě provozující zařízení na základě integrovaného povolení dle  
zákona 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, v případě že  integrované 
povolení souhlas nahrazuje na základě § 82 odst. 2 zákona o odpadech.  
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce nebudou vzhledem k charakteru stavby prováděny.  
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Předpokládaná tvorba vzniklého odpadu po dobu výstavby ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění, včetně jejich kategorizace podle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů, v platném znění. 

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých odpadů z vlastní výstavby lze 
upřesnit až v době provádění stavebních prací, kdy budou známi dodavatelé a budou 
specifikovány i konkrétní použité materiály a jejich množství. 

V období stavby je smluvní dodavatel stavby odpovědný za nakládání s odpady, které 
vznikají při stavbě. Je povinen provádět jejich třídění, shromažďování, ukládání a jeho předání 
k následnému opětovnému využití (recyklaci), případně k likvidaci. Převážně se jedná o obaly, ve 
kterých budou jednotlivé části výrobny přivezeny. Na dodavatele se vztahují všechny povinnosti 
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ukládané mu zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména pak z ustanovení § 
16, včetně povinnosti zařazovat odpady dle druhů a kategorií. Zařazování odpadů se řídí dle 
ustanovení § 2 a 3 vyhlášky č. 93/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 
znění, a to s odvoláním na ust. § 5, odst. 1., písmeno b),c) a ust. § 6 zákona o odpadech. 
Povinností původce je také přednostně zajistit využití odpadů před jejich odstraněním, přičemž 
materiálové využití má přednost před jiným využitím (ust. § 11 zákona o odpadech). 

Původce odpadů musí vytvořit podmínky pro jeho třídění, shromažďování, ukládání a jeho 
předání k následnému opětovnému využití (recyklaci), případně k likvidaci. Odpady při 
shromažďování musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
(§ 16, písm. f) zákona o odpadech). O množství a druhu vzniklých odpadů bude vedena přesná 
evidence (podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění). 
Pro jednotlivé druhy vzniklých odpadů bude zpracován základní popis odpadu ve smyslu 
metodického pokynu MŽP č.2/2007. 

Odpady, které nebude možno využít při vlastní činnosti původce, budou podle zákona o 
odpadech předány k využití nebo odstranění oprávněné osobě či subjektu. Je povinen ověřit, zda 
osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna dle zákona. Pokud se oprávnění 
neprokáže, nelze takové osobě odpad předat. 

Při vlastní výstavbě nutno dbát na dodržování platných předpisů a vyhlášek o ochraně 
životního prostředí. Po dobu výstavby přesto dojde k mírnému přechodnému zhoršení životního 
prostředí v nejbližším okolí stavby. Jedná se zejména o zvýšení hladiny hluku v důsledku 
provozu lehkého ručního nářadí a z provozu dopravních prostředků.  

Po ukončení výstavby zajistí dodavatel úklid celé plochy staveniště a uvedení částí, které 
nejsou předmětem úpravy v rámci stavby do původního stavu. 

V období stavby je smluvní dodavatel stavby odpovědný za nakládání s odpady, které 
vznikají při stavbě. Je povinen provádět jejich třídění, shromažďování, ukládání a jeho předání 
k následnému opětovnému využití (recyklaci), případně k likvidaci. Převážně se jedná o obaly, ve 
kterých budou jednotlivé části výrobny přivezeny. Na dodavatele se vztahují všechny povinnosti 
ukládané mu zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména pak z ustanovení § 
16, včetně povinnosti zařazovat odpady dle druhů a kategorií. Zařazování odpadů se řídí dle 
ustanovení § 2 a 3 vyhlášky č. 93/2016 Sb., o podrobnostech. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 

Na stavbě budou vykonávány práce, při kterých hrozí pád z výšky více než 10 m, takže dle 
Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. vzniká povinnost zpracovat plán plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci BOZP (dále jen Plán BOZP). Důvodem ke zpracování plánu je nutnost 
minimalizovat ohrožení života nebo poškození zdraví zaměstnanců a dalších osob v blízkosti 
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staveniště. Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro uvedenou 
stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a jiné 
osoby podílející se na realizaci stavby. Plán BOZP a přijatá opatření jsou zpracována na základě 
údajů vyplývajících z projektové dokumentace a která lze přepokládat. Tam, kde rozsah 
poskytnutých podkladů a informací není dostatečně podrobný jsou v tomto plánu zpracována a 
navržena řešení formou stanovení základních podmínek. Postupy a opatření obsažené v tomto 
plánu je nutno v  případě odlišností a nesouladu s postupy a opatřeními zhotovitelů v případě 
potřeby upřesňovat a aktualizovat (např. svislá doprava materiálu). – viz samostatná příloha 
„Plán BOZP pro stavbu“ 

 
Při provádění stavby je nutno dodržovat mimo jiné především níže uvedené vyhlášky a 

zákony: 
- zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- Nařízení vlády č. 201/2010, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o  
  úrazu  
- nařízení vlády č.68/2010, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se  

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- vyhláška č.48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce  ve znění  

pozdějších předpisů, novelizována vyhl.  č.192/2005 Sb. 
- vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce  

a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení     
při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb.,  v návaznosti na nařízením  
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích  na bezpečnost a   ochranu  
zdraví při práci na staveništích  

- nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce ve znění : zákona č. 230/2006 Sb.,                                      
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb.,                                     
zákona č. 294/2008 Sb. novelizovaným zákonem č.253/2005 Sb. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Objekt základní školy vč. školní družiny není bezbariérově upraven, jedná se o historickou 
budovu postavenou v období přelomu 19. a 20. století. Stavebně technické důvody neumožňují 
uplatnit vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.  
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l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
      Neřeší se. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

      Po dobu provádění oprav krovu a výměny střešní krytiny bude z důvodu bezpečnosti 
provedeno podél objektu lešení.  Staveniště bude po celou dobu výstavby ohraničeno mobilním 
zábradlím tak, aby byl zamezen přístup neoprávněných osob. Pohyb osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace se po staveništi nepředpokládá. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

plánované zahájení výstavby  -   06/18 
plánované ukončení výstavby  -  12/20 

       Stavba bude realizována v jedné etapě. 
 


