



OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE

ve smyslu § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“ či „zákon“)

1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a o zadavateli

1.1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky	Cyklostezka Kotojedy – Vážany
Režim veřejné zakázky	podlimitní
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky	stavební práce

1.2. Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Kroměříž
Sídlo	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO	00287351
Zastoupené	Mgr. Tomášem Opatrným, starostou
Právní forma	obec
Profil zadavatele	https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html

2. Seznam hodnocených nabídek

Komisi byly hodnoceny tyto podané nabídky:

Poř. č.	Účastník	Sídlo	IČO
001	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno	25317628
002	SISKO spol. s r. o.	Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov	47155558
003	SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA	Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno	48035599
004	Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.	Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž	26908298
005	STRABAG a.s.	Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	60838744
006	SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY (společná nabídka více dodavatelů)		
	STAVBY SR group s.r.o.	Pančava 128, Příluky, 760 01 Zlín	09224289
	REMAT PLUS Zlín, s.r.o.	Zlín, Pančava 128, PSČ 76001	25304259

3. Výrok rozhodnutí zadavatele

Rada města Kroměříže svým usnesením č. RMK/24/37/1070 ze dne 16.02.2024 rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele **SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY**, kterou tvoří vedoucí společník **STAVBY SR group s.r.o.**, se sídlem Pančava 128, Příluky, 760 01 Zlín, IČO: 09224289, a společník **REMAT PLUS Zlín, s.r.o.**, se sídlem Zlín, Pančava 128, PSČ 76001, IČO: 25304259, k uzavření smlouvy na shora uvedenou veřejnou zakázku.

4. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele

Nabídka vybraného dodavatele dosáhla z hlediska stanoveného způsobu hodnocení nabídek nejvyššího celkového bodového zisku, a byla tedy hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomická výhodnost nabídky byla hodnocena podle těchto hodnotících kritérií:

Č.	Kritérium hodnocení	Váha kritéria
1	Celková nabídková cena	80 %
2	Zkušenosti hlavního stavbyvedoucího	20 %

Zadavatel posoudil nabídkovou cenu vybraného dodavatele, a to i ve struktuře dílčích položek, a po jejím posouzení dospěl k závěru, že nabídková cena vybraného dodavatele je úplná, a není cenou mimořádně nízkou ve smyslu § 113 odst. 1 zákona.

Nabídka vybraného dodavatele odpovídá požadavkům zadavatele na rozsah a charakter předmětu veřejné zakázky, a nenastal u ní žádný důvod pro vyloučení vybraného dodavatele. Vybraný dodavatel prokázal splnění veškerých podmínek účasti v zadávacím řízení.

5. Výsledek hodnocení nabídek

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejvyšším celkovým bodovým ziskem (součtem bodů z obou kritérií hodnocení). Na základě provedeného hodnocení nabídek byl stanoven tento výsledek a pořadí:

Poř. č.	Účastník	Kritérium č. 1		Kritérium č. 2		Počet bodů celkem
		hodnota	body	hodnota	body	
001	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	8.804.905,54 Kč	59,75	15 bodů	20,00	79,75
002	SISKO spol. s r. o.	7.499.378,12 Kč	70,15	9 bodů	12,00	82,15
003	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA	7.326.131,73 Kč	71,81	8 bodů	10,67	82,48
004	Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.	6.575.717,32 Kč	80,00	1 bod	1,33	81,33
005	STRABAG a.s.	7.938.762,98 Kč	66,26	15 bodů	20,00	86,26
006	SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY	7.776.000,00 Kč	67,65	15 bodů	20,00	87,65

Pořadí	Účastník
1.	SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY
2.	STRABAG a.s.
3.	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
4.	SISKO spol. s r. o.
5.	Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
6.	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden ve Zprávě o hodnocení nabídek, kterou zadavatel zpřístupní účastníkům na žádost ve smyslu § 53 odst. 6 zákona.

6. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel předložil následující doklady a informace k prokázání své kvalifikace:

Splnění základní způsobilosti:**ANO**

Název dokladu	Datum vyhotovení	Originál / ověřená kopie	Poznámka
Čestné prohlášení dodavatele k prokázání základní způsobilosti v ZPŘ – STAVBY SR group s.r.o.	08.02.2024	ano	Elektronicky podepsáno dodavatelem
Čestné prohlášení dodavatele k prokázání základní způsobilosti v ZPŘ – REMAT PLUS Zlín, s.r.o.	08.02.2024	ano	Elektronicky podepsáno dodavatelem
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. ZZVZ – STAVBY SR group s.r.o.	08.01.2024	ano	Elektronicky podepsala ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. ZZVZ – REMAT PLUS Zlín, s.r.o.	08.01.2024	ano	Elektronicky podepsala ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj
Společenská smlouva podle § 2716 OZ	08.02.2024	ano	Elektronicky podepsala Bc. Eliška Nádvořníková, jednatelka STAVBY SR group s.r.o. X Elektronicky podepsal Ing. Ondřej Nádvořník a Ing. Josef Šopík, jednatele REMAT PLUS Zlín, s.r.o. a

Splnění profesní způsobilosti:**ANO**

Název dokladu	Datum vyhotovení	Originál / ověřená kopie	Poznámka
Čestné prohlášení dodavatele k prokázání profesní způsobilosti v ZPŘ – STAVBY SR group s.r.o.	08.02.2024	ano	Elektronicky podepsáno dodavatelem
Čestné prohlášení dodavatele k prokázání profesní způsobilosti v ZPŘ – REMAT PLUS Zlín, s.r.o.	08.02.2024	ano	Elektronicky podepsáno dodavatelem
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. ZZVZ – STAVBY SR group s.r.o.	08.01.2024	ano	Elektronicky podepsala ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. ZZVZ – REMAT PLUS Zlín, s.r.o.	08.01.2024	ano	Elektronicky podepsala ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj
Výpis z obchodního rejstříku	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. ZZVZ – STAVBY SR group s.r.o.		

	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. ZZVZ – REMAT PLUS Zlín, s.r.o.
Výpis z živnostenského rejstříku – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. ZZVZ – STAVBY SR group s.r.o.
	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. ZZVZ – REMAT PLUS Zlín, s.r.o.
Doklad o odborné způsobilosti – Dopravní stavby	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. ZZVZ – STAVBY SR group s.r.o.
	Osvědčení o autorizaci č. 41135 – Ing. Josef Šopík, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Splnění technické kvalifikace:

ANO

Název dokladu	Datum vyhotovení	Originál / ověřená kopie	Poznámka
Čestné prohlášení dodavatele k prokázání technické kvalifikace v ZPŘ – STAVBY SR group s.r.o.	08.02.2024	ano	Elektronicky podepsáno dodavatelem
Čestné prohlášení dodavatele k prokázání technické kvalifikace v ZPŘ – REMAT PLUS Zlín, s.r.o.	08.02.2024	ano	Elektronicky podepsáno dodavatelem
Seznam stavebních prací	08.02.2024	ano	Elektronicky podepsáno dodavatelem

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace, pokud v seznamu významných zakázek uvede, že v posledních **5-ti letech** před zahájením zadávacího řízení poskytl:

A. minimálně 3 významné zakázky, jejichž předmětem či součástí bylo **vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živých směsí** ve finančním objemu plnění ve výši **minimálně 3.000.000 Kč bez DPH**, přičemž uvedený finanční objem se vztahuje k plnění přímo souvisejícímu s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živých směsí; a

REFERENČNÍ ZAKÁZKA A1	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název významné zakázky:	III/3963 Moravský Krumlov, ulice Rakšická
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Město Moravský Krumlov, Vodovody a kanalizace
Doba realizace zakázky:	Od: 11/2020 Do: 11/2021
Předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živých směsí ?	Ano

Stručný popis zakázky v podrobnosti nezbytné pro posouzení splnění kvalifikace:	Rekonstrukce stávající komunikace ulice Rakšická s pokládkou živičných směsí - komunikace, chodníky a sjezdy, vstup do sklepa, sanace svahu, dešťová kanalizace, dešťové přípojky nemovitostí, přeložka vodovodu, rekonstrukce vodovodu, přeložka vo, osvětlení přechodu a místa pro přecházení, přeložka plynovodu, vegetační úpravy.
Celkový finanční objem plnění zakázky (v Kč bez DPH):	33 458 933,27,- Kč bez DPH
Finanční objem plnění přímo související s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí (v Kč bez DPH):	více než 3 000 000,00,- Kč bez DPH (SO 101.1 Komunikace – 8.475.110,22 Kč bez DPH https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_21060.html)
Osvědčení objednatele:	Referenční list, podepsán elektronicky zástupci objednatelů 29.11.2021 a 05.01.2022

REFERENČNÍ ZAKÁZKA A2	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název významné zakázky:	II/152 Jemnice - průtah
Objednatel:	Kraj Vysočina, Město Jemnice, Vodovody a kanalizace
Doba realizace zakázky:	Od: 04/2021 Do: 11/2022
Předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí?	Ano
Stručný popis zakázky v podrobnosti nezbytné pro posouzení splnění kvalifikace:	Rekonstrukce dvoupruhové pozemní komunikace v intravilánu s asfaltovým krytem.
Celkový finanční objem plnění zakázky (v Kč bez DPH):	54 146 939,68,- Kč bez DPH
Finanční objem plnění přímo související s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí (v Kč bez DPH):	více než 3 000 000,00,- Kč bez DPH (SO 101 Komunikace II/52 – 19.204.097,12 Kč bez DPH https://ezak.kr-vysocina.cz/document_download_65350.html)
Osvědčení objednatele:	Jiný doklad: Smlouva o dílo, Dodatky SoD, Dodatek společenské smlouvy, Zápis o předání a převzetí stavby, Předávací protokol stavby, Protokol o předání a převzetí díla, Zápis o odstranění vad a nedodělků.

REFERENČNÍ ZAKÁZKA A3	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název významné zakázky:	III/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km 0,000-0,250
Objednatel:	Kraj Vysočina
Doba realizace zakázky:	III/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km 0,000-0,250

Předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí?	Ano
Stručný popis zakázky v podrobnosti nezbytné pro posouzení splnění kvalifikace:	Rekonstrukce komunikace, zpevnění silničního svahu opěrnou železobetonovou zdí, oprava povrchu silnice, výměna zádržného systému podél komunikace, pokládka nových živičných vrstev, úprava odvodnění.
Celkový finanční objem plnění zakázky (v Kč bez DPH):	22 292 005,67,- Kč bez DPH
Finanční objem plnění přímo související s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí (v Kč bez DPH):	více než 3 000 000,00,- Kč bez DPH (101 Rekonstrukce silnice III/3997 – 4.431.413,64 Kč bez DPH, SO 101 Oprava silnice III/3997 – 3.680.115,29 Kč bez DPH https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_10030.html)
Osvědčení objednatele:	Referenční list, podepsán zástupcem objednatele 14.03.2023, autorizovaná konverze dokumentu

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace, pokud v seznamu významných zakázek uvede, že v posledních **10-ti letech** před zahájením zadávacího řízení poskytl:

B. minimálně 1 významnou zakázku, jejímž předmětem či součástí bylo **vybudování či rekonstrukce mostního objektu** (most, lávka) ve finančním objemu plnění ve výši **minimálně 2.000.000 Kč bez DPH**, přičemž uvedený finanční objem se vztahuje k plnění přímo souvisejícímu s vybudováním či rekonstrukcí mostního objektu

REFERENČNÍ ZAKÁZKA B1	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název významné zakázky:	III/41614 Chrlice – Rebešovice, most 41614–0a
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Doba realizace zakázky:	Od: 05/2022 Do: 12/2022
Předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce mostního objektu?	Ano
Stručný popis zakázky v podrobnosti nezbytné pro posouzení splnění kvalifikace:	Rekonstrukce silničního železobetonového mostu včetně souvisejících stavebních prací.
Celkový finanční objem plnění zakázky (v Kč bez DPH):	21 696 515,90,- Kč bez DPH
Finanční objem plnění přímo související s vybudováním či rekonstrukcí mostního objektu (v Kč bez DPH):	více než 2 000 000,00,- Kč bez DPH (SO 201 Most 41614–0a – 11.271.866,63 Kč bez DPH https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_25880.html)
Osvědčení objednatele:	Referenční list, podepsán elektronicky zástupcem objednatele 04.04.2023

Název dokladu	Datum vyhotovení	Originál / ověřená kopie	Poznámka
Seznam techniků – Hlavní stavbyvedoucí	08.02.2024	ano	Elektronicky podepsáno dodavatelem

Hlavní stavbyvedoucí – 1 osoba

- minimálně středoškolské vzdělání,
- délka praxe na pozici stavbyvedoucího minimálně 5 let,
- zkušenost s realizací **minimálně 1 významné zakázky** v posledních 5-ti letech před zahájením zadávacího řízení **na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce**, jejímž předmětem či součástí bylo **vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí** ve finančním objemu plnění ve výši **minimálně 3.000.000 Kč bez DPH**, přičemž uvedený finanční objem se vztahuje k plnění přímo souvisejícímu s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí.

HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ	
Požadovaný údaj	Naplnění požadovaného údaje
Jméno a příjmení:	Ing. Josef Šopík
Nejvyšší dosažené vzdělání:	Stupeň vzdělání: vysokoškolské Škola: Vysoké učení technické (VUT) v Brně Studijní obor: Stavitelství – Konstrukce a dopravní stavby
Odborná způsobilost – autorizace:	Označení dokladu: Osvědčení o autorizaci Číslo dokladu: 41135 Rozsah způsobilosti: Dopravní stavby Označení dokladu: Osvědčení o autorizaci Číslo dokladu: 34643 Rozsah způsobilosti: Mosty a inženýrské konstrukce
Délka praxe na pozici stavbyvedoucího (počet ukončených let):	13 let
Subjekt, u kterého byla praxe na pozici stavbyvedoucího získána:	Zaměstnavatel: STAVBY SR group s.r.o. Od: 06/2020 - dosud Pracovní pozice: Stavbyvedoucí
	Zaměstnavatel: REMAT PLUS Zlín, s.r.o. Od: 02/2020 - dosud Pracovní pozice: Stavbyvedoucí, jednatel
	Zaměstnavatel: PORR a.s. Od: 03/2015 Do: 02/2020 Pracovní pozice: Stavbyvedoucí
	Zaměstnavatel: Eurovia CS a.s. – závod mosty a konstrukce Od: 2010 Do: 2015 Pracovní pozice: Stavbyvedoucí
Vztah k dodavateli: (HPP / DPČ / DPP / poddodavatel):	HPP

Další doklady:	Profesní životopis, 27.4.2023, prostá kopie. Osvědčení o autorizaci č. 34643, 21.06.2013, ověřená kopie, ČKAIT Osvědčení o autorizaci č. 41135, 10.05.2017, ověřená kopie, ČKAIT VŠ diplom VUT v Brně, 04.02.2010, ověřená kopie
Pracovní zkušenosti – osobní reference na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce	
A. zkušenost s realizací minimálně 1 významné zakázky v posledních 5-ti letech před zahájením zadávacího řízení na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce , jejímž předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí ve finančním objemu plnění ve výši minimálně 3.000.000 Kč bez DPH , přičemž uvedený finanční objem se vztahuje k plnění přímo souvisejícímu s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí.	
REFERENČNÍ ZAKÁZKA A	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název významné zakázky:	III/3963 Moravský Krumlov, ulice Rakšická
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Město Moravský Krumlov, Vodovody a kanalizace
Doba realizace zakázky:	Od: 11/2020 Do: 11/2021
Pozice osoby při realizaci:	Stavbyvedoucí
Předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí ?	Ano
Stručný popis zakázky v podrobnosti nezbytné pro posouzení splnění kvalifikace:	Rekonstrukce stávající komunikace ulice Rakšická s pokládkou živičných směsí - komunikace, chodníky a sjezdy, vstup do sklepa, sanace svahu, dešťová kanalizace, dešťové přípojky nemovitostí, přeložka vodovodu, rekonstrukce vodovodu, přeložka vo, osvětlení přechodu a místa pro přecházení, přeložka plynovodu, vegetační úpravy.
Celkový finanční objem plnění (v Kč bez DPH):	33 458 933,27,- Kč bez DPH
Finanční objem plnění přímo související s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí (v Kč bez DPH):	více než 3 000 000,00,- Kč bez DPH (SO 101.1 Komunikace – 8.475.110,22 Kč bez DPH https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_21060.html)

Kvalifikace prokazovaná prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele) – NE.

7. Další skutečnosti

Zadavatel pořídil výpis z Evidence skutečných majitelů a ověřil údaje zde vedené o skutečných majitelích vybraného dodavatele (obou společníků). Zadavatel neshledal v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou žádný střet zájmů.

8. Poučení o opravném prostředku

Námítky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s ustanovením § 241 zákona do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Před uplynutím lhůty pro podání námitek, a jsou-li námítky podány včas, do doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, nesmí zadavatel podle § 246 odst. 1 zákona uzavřít smlouvu s dodavatelem.

Účastník je oprávněn se vzdát práva podat námítky proti tomuto rozhodnutí ve smyslu § 243 zákona. Platí, že doručením vzdání se práva podat námítky zadavateli lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto účastníku zadávacího řízení uplynula.

V Kroměříži (dle data elektronického podpisu)

Mgr. Tomáš Opatrný
starosta