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a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení stavby; 

bezbariérové řešení stavby 

Hmotové řešení objektů vychází z požadavku na maximální zastavěnou plochu 300 m2 a 

z požadavků na provoz. Hlavní budova doplňuje stávající zástavbu a má proto jednoduchý 

obdélný půdorys a sedlovou střechu. Se sousední budovou je propojena zdí s vjezdovou 

bránou a vytváří tak řadovou zástavbu. Budovy pro bydlení mají modernější charakter a 

ploché střechy, aby by prostor pro bydlení co nejvíce využit a zároveň budova výškově 

příliš nepřesahovala ostatní zástavbu. 
 

b) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti objektu 

Objekt SO.01 – Budova A Objekt bude sloužit pro osoby vyžadující zvláštní režim. 

Jednotlivé domácnosti mají být samostatnými jednotkami, kde v každé domácnosti může 

být maximálně 6 klientů. V objektu je dále navrženo příslušenství ve formě, ošetřovny, 

zázemí pro pečovatele (kanceláře,…) a funkčních místností jako jsou sklady a  technická 

místnost.  Jedná se o objekt nepodsklepený, o třech nadzemních podlažích. V prvním a ve 

druhém podlaží je umístěna vždy jedna domácnost, ve třetím podlaží se nachází 

zmiňované příslušenství. Výška atiky ploché střechy je +11,070 m nad úrovní + 0,000.  

Úroveň +0,000 = 189,850 m n.m. Bpv a upravený terén je navržený níže než úroveň 

+0,000. Objekt je založen plošně na základových pasech s nabetonovanou monolitickou ŽB 

deskou a základovou spárou v nezámrzné hloubce. Základy jsou dvoustupňové, pas je 

proveden z vyztuženého betonu a základové zdivo je z vyztužených tvárnic ztraceného 

bednění s betonovou zálivkou. Nosné a nenosné zdivo je navrženo z keramického zdícího 

systému. Obvodové konstrukce jsou navrženy ze tvárnic tl. 300. Vnitřní nosné konstrukce jsou 

z tl. 240 mm a akustických tvárnic tl. 250 mm. Stěna výtahové šachty je tvořena z 

prefabrikovaných betonových tvárnic ztraceného bednění, které jsou vyztuženy a prolity 

betonem. Výtahové stěny jsou tl. 250 mm. Nosná konstrukce střechy a stropů je tvořena 

systémem dutinových stropních panelů tl. 250 mm nad 1.NP a nad 2.NP a 200mm nad 3.NP. 

Jednoplášťová střecha objektu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem a kryta 

povlakovou hydroizolací přitíženou kamenivem (kačírkem). Fasáda objektu je následně 

zateplena kontaktním zateplovacím systémem (dále jen „KZS“) se silikonovou omítkou.  

 

Pozn.: Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy 

předepsané technologické postupy. Při provádění veškerých prací je nutné dbát všech 

předpisů a ustanovení o bezpečnosti práce. Veškeré nejasnosti je nutné předem 

konzultovat se zpracovatelem dokumentace. Všechny kóty a rozměry objektu je nutno 

ověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se 

zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané sku-

tečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a projektanta. 

Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobky o technických a 

materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standardy či referenční 

příklady uvedené v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a 

certifikáty výrobků. Jejich použití odsouhlasí TDS a projektant společným zápisem. O těchto 

změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku či v jiné formě zápisů z jednání. 

Pokud nebude změna zaznamenána písemně s podpisem projektanta, nelze ji považovat 

za odsouhlasenou. 

V průběhu výstavby musí být prováděna vizuální kontrola zakrývaných konstrukcí! O 

provedených zkouškách bude vyhotoven zápis, resp. protokol technickým dozorem 

stavebníka! 

Na provedení jednotlivých dílčích částí konstrukce musí být vypracována realizační, 

dílenská či výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena projektantem a investorem 
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(TDS) před zhotovením díla (nosné konstrukce, zámečnické konstrukce, truhlářské práce, 

kladečské plány, apod.). Projektant kontroluje soulad předložené výrobní dokumentace 

s dokumentací zadávací, TDS kontroluje kvalitu výrobní dokumentace a soulad s platnými 

předpisy. Projektant po zhotoviteli před realizací díla požaduje zpracování a předložení 

následující dokumentace:  

• Armovací výkresy zpracované v souladu se schématy vyztužení uvedenými 

v části D.1.2 (Statika)  

• Dílenské dokumentace všech zámečnických výrobků 

• Dílenské dokumentace truhlářských výrobků (šatní skříně, tv skříňky, komody, 

kuchyňské linky, koupelnové skřínky, vybavení kanceláří, sesterny, denní 

místnosti, a aktivizačních místností atd..) 

• Kladečský plán spádových klínů 

• Vypracování detailů stavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby (detaily v PD 

jsou v rozsahu zadávací dokumentace (dle vyhl.499/2006Sb.) a neslouží tedy 

k realizaci stavby, ale k sestavení soupisu prací a dodávek a následnému výběru 

zhotovitele stavby). Zhotovitel je doplní dle jím zvolených konstrukčních postupů 

o detaily jako jsou kotevní prvky, tmely, provazce, příponky tak, aby detaily 

konstrukcí plnili bezpečně svou funkci (vzduchotěsnost, vodotěsnost, dilatace, 

atd..). Tato výrobní dokumentace musí být odsouhlasena projektantem a TDS. 

• Dílenská dokumentace interiéru - spárořezy obkladů a dlažeb, spárořezy 

rastrových podhledů 

• Dílenská dokumentace záchytného systému proti pádu z výšky  

• Dílenská dokumentace výrobny FVE vč. inženýrské činnosti a zajištění PPP. 

Zhotovitel stavby před jejím započetím předloží stavebníkovi a projektantovi k 

odsouhlasení dokumentaci Zásad organizace výstavby (ZOV) a plán Bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP). Součástí bude i výkres zařízení staveniště.  

Rozpočtová cena zařízení staveniště obsahuje veškeré nutné opatření pro realizaci 

stavby dle předložené projektové dokumentace, tzn. včetně úpravy příjezdů, dočasných 

zpevněných ploch či záborů veřejných i neveřejných prostranství, oplocení a další.  

 

 

1. VÝKOPY 

Polohopisné a výškopisné umístění stavby do terénu bylo vytvořeno na základě 

situačního plánu převzatého z digitalizovaných katastrálních map a z geodetického 

zaměření v místě stavby /zpracovatel Geodezie Kroměříž, spol.s r.o., Prusinovského 113/1, 

767 01 Kroměříž  06/2023/. Na základě zjištěného výškopisu, a na základě místního šetření 

bylo provedeno výškové osazení nového objektu vůči stávajícímu  terénu a ve snaze co 

nejvíce zajistit vyrovnanou bilanci výkopů a násypů s ohledem na hladinu Q100. Zároveň 

bylo přihlédnuto k vyhl. 398/2009 Sb. aby byl zajištěn bezbariérový přístup do objektu. Čistá 

podlaha stavby 1.NP (±0,000) je stanovena na +189,85 m n.m. Bpv. K úrovni čisté podlahy 

jsou pak výkopy výškově vztaženy. 

Vzhledem k situaci, že se na místě stavby v minulosti nacházely obytné domy, lze 

očekávat rezidua těchto staveb ve formě zbytků cihel, betonu či zbytků inženýrských sítí. 

V případě, že tato rezidua budou zastižena v základové spáře, bude nutné zajistit 

homogenizaci či úpravu základové spáry. Způsob řešení musí být odsouhlasen TDS a 

projektantem.  

V rámci přípravných projektových prací byl vyhotoven inženýrsko-geologický průzkum 

/zpracovatel RNDr. Pavel Vavrda – inženýrská geologie, geotechnika, hydrogeologie, 

Tolstého 553/21, 779 00 Olomouc – průzkum z 08/2023/. Níže jsou uvedeny výstřižky z IGP, 

závěry a hodnocení IGP je nutno respektovat.  
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Rozsah výkopových prací 

Vzhledem k situaci, že se na řešeném území v minulosti nacházely stavby obytných 

domů, není řešena skrývka ornice, která se zde nenachází. V místě současné zpevněné 

cesty (ul. U Zámečku) se bude nacházet vrstva kameniva, která bude po kontrole 

geologem moci být použita ke stavbě nové komunikace.  

Výkopy (rýhy) pro základové pasy budou provedeny jako otevřené svahované tedy 

bez pažení. Zpětné zásypy otevřených výkopů nacházejících se pod základovou deskou 

musí být provedeny z zhutnitelných materiálů (štěrk). Totéž platí o zásypech okolo objektů, 

kde se nad nimi nachází zpevněná plocha (chodník, terasa, apod.). 

 

Pažení a zajišťování výkopů 

Zhotovitel zajistí, aby nedošlo k sesunutí zeminy do výkopů. Sklony svahů dočasných 

výkopů do hloubky 2 m p. t. bude možno zvolit v jemnozrnných zeminách (hlínách) v 

poměru 1:0,25, v nesoudržných navážkách v poměru 1:1, případě bude možno stěny 

výkopů chránit dostatečně tuhým pažením, které navrhne statik. 

Výkopy rýh a stavebních jam se strmými stěnami hlubšími jak 1,5 metru, do kterých 

vstupují pracovníci, musí být opatřeny dostatečně tuhým pažením. Pažit bude nutno 

v bezprostřední návaznosti na výkopové práce, při zemních pracích bude nutno dbát na 

to, aby nebyly zatěžovány břehy výkopu a zásyp výkopu byl prováděn hutněným 

doporučeným materiálem. 

Rýhy pro inženýrské sítě budou prováděny s pažením v závislosti na  hloubce výkopu.  

Zemina dna výkopů kopaných v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím 

ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku anebo krytím ochrannými materiály. Ochranná 

vrstva se musí odstranit bezprostředně před vybudováním základu anebo před položením 

potrubí. 

 

Veškeré výkopové práce budou probíhat s opatrností jim náležející, neboť se 

v zájmovém území nachází vedení stávajících inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, 

sdělovací vedení a vedení NN). 
 
 
 

2. ZÁKLADY 

 

Návrh základových konstrukcí respektuje dostupné poznatky o vlhkosti, únosnosti půdy a 

dalších vlivech vyplývajících z vizuální kontroly staveniště a z provedeného 

inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu (zpracovatel RNDr. Pavel Vavrda, 

Tolstého 553/21, 779 00 Olomouc – průzkum z 08/2023). Na základě výsledků průzkumu byly 

základové poměry zhodnoceny jako složité. Založení stavby bylo navrženo jako plošné na 

základových pasech s hloubkou základové spáry min. 1200mm pod upraveným terénem 

což odpovídá založení ve vrstvě jílovitých hlín, tuhých, světle hnědých se světle šedým 

odstínem, zatříděných dle ČSN 73 6133 do kategorie F6. Předpokládaná únosnost 

základové spáry je v těchto zeminách 100kPa. Statický návrh počítá s hodnotou min. 

100kPa, jak je uvedeno v části D1.2. Statika. Zhotovitel na své náklady zajistí 

kontrolu/přebírku základové spáry geotechnikem/geologem.  

Přesný popis založení stavby je popsán v části dokumentace „D1.2. Stavebně-

konstrukční část“ 
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Celý objekt  bude založen na základových pasech z vyztuženého monolitického betonu 

doplněných vyztuženými tvárnicemi ztraceného bednění. Schéma vyztužení základových 

pasů je uvedeno ve statické části projektové dokumentace (D.1.2.). Základové pasy 

budou betonovány do bednění, na předem připravený podkladní beton litý přímo do 

vyschlé (právě vyhloubené) základové spáry. Podkladní beton bude kvality C8/10 

v tloušťce 50mm.  

 

Do stavebního deníku bude proveden zápis geotechnika či jiné oprávněné osoby, který 

potvrdí únosnost základové spáry a druh zastižených zemin, předpokládaných v 

projektové dokumentaci – v části D1.2. Stavebně-konstrukční část (statický posudek) . 

 

Na základových pasech budou následně umístěny tvarovky ztraceného bednění, 

které budou vyztuženy. Tvarovky budou poté prolity betonovou směsí a řádně zavibrovány. 

Rovinnost plochy betonových tvarovek bude <5mm na 2m lati. 

 

Na probetonovaných tvarovkách ztraceného bednění bude realizována 

železobetonová základová deska dle D1.2. stavebně-konstrukční část, která bude 

vyztužena dle statického posouzení v části D1.2. Stavebně-konstrukční část. Pod 

železobetonovou základovou deskou bude proveden hutněný podsyp. Totéž platí o 

zásypech otevřených výkopů či rýh pro kanalizaci či jiné sítě, které se nacházejí pod 

základovou deskou. Před zahájením podsypů bude geotechnikem ověřena únosnost 

stávající pláně a bude potvrzena její únosnost pro možnost zásypů tak, aby nedošlo k 

sesedání. Posledních 150mm pod deskou bude provedeno z štěrkodrtě fr.16-32.V této 

vrstvě bude uloženo i drenážní větrací potrubí pro odvod radonu z podloží. Veškeré 

podsypy pod deskou budou hutněny na ID=0,9 či min. 30 MPa, což bude doloženo 

zkouškou. Před započetím betonáže musí být položeno svodné potrubí kanalizace, a dále 

budou vynechány potřebné prostupy pro další média (voda, elektro, vzt, radon, apod.), 

dle příslušných výkresových dokumentací v části "D.1.4.Technika prostředí staveb". Pro 

účely kontroly těsnosti bude do kanalizačního potrubí napuštěna voda, která zde bude po 

celou dobu zásypů, hutnění, pokládání výztuže a betonování desky a průběžně bude 

kontrolováno, zda nedošlo k poklesu hladiny v potrubí z důvodu vzniklé netěsnosti. Dále 

musí být provedeno uzemnění hromosvodu – v obvodových pasech bude položen zemnící 

pásek z FeZn - viz část elektroinstalace. Pásek bude zalitý uvnitř pasů. nikoliv volně položen 

do terénu či jinak. 

 

V rámci dodávky stavby budou navržena dodatečná opatření proti pronikání 

radonu (odvětrání podloží pod základovou deskou). V projektové dokumentaci je 

navrženo drenážní větrací potrubí vyvedená nad střechu objektu, které je uloženo v horní 

vrstvě kameniva. Pro účely projektové dokumentace byl proveden radonový průzkum, 

který stanovil NÍZKÝ RADONOVÝ INDEX POZEMKU. Na základě tohoto průzkumu bylo 

navrženo hydroizolační souvrství.   

Realizace betonových konstrukcí se bude řídit normou ČSN EN 13 670. Upozorňujeme 

však na zvýšený požadavek rovinnosti základové desky pro možnost lepení 

hydroizolačního souvrství dle ČSN 73 0600 – Hydroizolace, ČSN 730605-1- Hydroizolace 

staveb, ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13 970, kde je kladem požadavek na 

rovinnost podkladu 5mm/2m lati. Tohoto lze docílit řádným zavibrováním směsi vibrační latí 

či důsledným zhutněním hutnící tyčí. Zhotovitel zajistí tuto rovinatost.  

V případě výskytu neočekávaných anomálií při zakládání, doporučujeme provést 

posouzení geologem a konzultaci s odpovědným projektantem. O konečném způsobu 

založení bude rozhodnuto na základě statického posouzení. 
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Pokud dojde k odchylkám nad mez stanovenou ČSN EN 13 670, kdy dojde ke změně 

pozice pasů, doloží zhotovitel statické posouzení, že základový pas přenese vloženou 

excentricitu zatížení danou vychýlením dostředného zatížení stěny do pasu. Proto 

upozorňujeme zhotovitele na kvalitní vytyčení základových pasů. 

 

Následné základové zdivo z tvárnic ztraceného bednění bude vytyčeno geodetem 

a to formou nastřelených hřebů do základových pasů o čemž bude vyhotoven vytyčovací 

protokol + DWG soubor s pozicí nastřelených hřebů pro možnost porovnání s projektovou 

dokumentací. Bez projektantem odsouhlaseného vytyčovacího protokolu nesmí být 

započaty práce na základovém zdivu.  

 

Okolo jednotlivých potrubí kanalizace, vodovodu a elektro budou provedeny 

pískové obsypy. Před navážením vrstvy štěrkopísku musí být provedeny zkoušky těsnosti 

kanalizace. Doporučujeme vodu do potrubí napustit a ponechat po celou dobu hutnění a 

kladení výztuže a po celou dobu kontrolovat, zda nepoklesla hladina vody v potrubí. Bez 

provedení zkoušky těsnosti ležaté kanalizace, zápisu o jejím úspěšném dokončení do 

stavebního deníku a následné kontroly TDS nesmí být započato s betonáží základové 

desky.  

 

V případě, že by bylo in situ zjištěno, že základová spára má značně nesourodou 

skladbu zemin s proměnlivými vlastnostmi a únosnostmi, bude informován statik, aby navrhl 

úpravu základových pasů. 

 

3. HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU 

 

Podkladní vrstva pro hydroizolační systém 

 Nosný podklad pod vodorovný hydroizolační systém je tvořen ŽB deskou. Betonový 

podklad, na který se budou bodově natavovat SBS modifikované asfaltové pásy se skelnou 

výztužnou vložkou, musí být soudržný, povrch bez hran a ostrých výstupků nesmí sprašovat, 

ostré hrany desky musí být sraženy, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další 

nečistoty. Rovinnost betonového podkladu musí splňovat rovinnost 5mm/2m lati. Povrch 

musí být penetrován asfaltovým lakem. Při ruční zkoušce na odlep, nesmí dojít k odtržení 

asfaltového pásu od podkladu ani k porušení betonu ve hmotě. Vlhkost podkladu by měla 

být taková, aby se jeho povrch byl schopen spojit s penetračním nátěrem nebo s 

roztaveným asfaltem (obvykle se dosahuje při vlhkosti do 6%). 

 

Hydroizolační systém a protiradonové opatření 

 

 Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Vlastní posudek je součástí 

projektové dokumentace – oddíl E. Dokladová část. Průzkum provedl RNDr. Tomáš Rössler, 

Ph.D., Doloplazy 176, 783 56 Doloplazy, dne 25.7.2023. 

  

Měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu 

Dne 21.7.2023 bylo provedeno měření objemové aktivity radonu. Výsledky jsou 

uvedeny v protokolu o měření zn. P230721, jenž je součástí projektové dokumentace v části 

E. Dokladová část. Níže jsou uvedeny zastižené hodnoty z měření.  
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Třetí kvartil objemové aktivity radonu 222Rn cA75 = 9,6 kBq/m3 

Třetí kvartil plynopropustnosti zemin k75 = 5,3. 10-12 m2 

 

Vyhodnocení radonového indexu pozemku 

Radonový potenciál pozemku byl stanoven přímým měřením objemové aktivity radonu 
222Rn v půdním vzduchu a přímým měřením plynopropustnosti zemin. Při výpočtu byl použit 

třetí kvartil objemové aktivity radonu v půdním vzduchu: cA75 = 9,6 kBq/m3 a třetí kvartil 

plynopropustnosti zemin: k75 = 5,3 . 10-12 m2 . Radonový potenciál pozemku byl vypočítán 

podle následujícího vztahu. 

 
Výsledkem hodnocení je číselná hodnota charakterizující radonový index pozemku a 

umožňující jeho slovní vyjádření. Je-li RP < 10 je radonový index pozemku nízký, je-li 10 ≤ RP < 

35 je radonový index pozemku střední a je-li RP ≥ 35 je radonový index pozemku vysoký. 

 

Radonový index pozemku 

Pro pozemek je podle naměřených hodnot a doporučené metodiky pro měření a 

hodnocení radonového indexu pozemku, ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 

422/2016 Sb. stanoven nízký radonový index pozemku. Pro předmětnou stavbu bez 

podzemního podlaží s velikostí zastavěné plochy větší než 200 m2, je návrhová hodnota 

rovna 1,25 násobku třetího kvartilu objemové aktivity radonu v půdním vzduchu 

stanovenému při radonovém průzkumu pozemku. 

- Návrhová hodnota objemové aktivity radonu 222Rn cA75 = 12,0 kBq/m3 

Pod podlahou nejnižšího podlaží bude zřízen plynopropustný podsyp o tloušťce větší než 

50 mm – navrženo 150 mm. Návrhovou plynopropustnost zemin proto uvažujeme vysokou. 

Radonový index stavby uvažujeme střední. 

 

Požadavku ČSN 73 0601 [3] vyhoví v celém objektu jedna vrstva povlakové izolace 

tl.4mm o součiniteli difúze radonu D = 1,4 x 10-11 m2.s-1. Veškeré prostupy skrze tuto vrstvu 

musí být vzduchotěsně utěsněny materiálem s minimálně stejným či vyšším součinitelem 

difúze radonu jako má asfaltový pás.  

 

Plošná hydroizolace musí být provedena v časovém sledu tak, aby nad ní nebyly 

prováděny navazující zednické práce. Pokud to nelze bude vždy v místě komunikací a 

provádění prací lokálně chráněna překrytím geotextilií 500g/m2 či jinou mechanickou 

ochranou (starý koberec, linoleum, apod..). Řešení napojení izolace na prostupy se 

provede speciální tvarovkou (průchodkou) uvedenou v projektové dokumentaci. 

V případě prostupů, kde není tvarovka navržena, bude prostup zajištěn opracováním 

izolačního povlaku kolem prostupující konstrukce, a jeho zakončení se na prostupující 

konstrukci zajistí nerezovou stahovací objímkou (smrštitelné objímky, svírané pryžové 

segmenty, …). 
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Prostupy skrze základovou desku musí být v dostatečné vzdálenosti od sebe. Například 

není možné vyvést sdruženě 4x chráničku jedním prostupem, ale prostupy musí jednotlivě 

pro každou chráničku zvlášť a v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby bylo možno provést 

kvalitně opracování prostupu hydroizolací.  

Svislá hydroizolace musí být vždy vytažena do výšky min.300mm nad rovinu přilehlého 

upraveného(budoucího) terénu. Zvlášť důsledně musí být provedeny detaily okolo 

francouzských oken a vstupních dveří. Veškeré výplně (okna, dveře) v obvodových 

stěnách jsou uloženy na podkladní izolační profily. Svislá hydroizolace bude vždy vytažena 

na horní hranu těchto profilů. Veškeré okenní a dveřní výplně v obálce budovy jsou z vnější i 

vnitřní strany opatřeny okenními páskami dle ČSN 74 6077. V místě styku s hydroizolací musí 

být tyto pásky kvalitně přilepeny. Prostor mezi podkladním profilem a rámem okna musí být 

vzduchotěsný – meziprostor musí být prolepen vodotěsným lepidlem.  

Na styku vodorovné a svislé hydroizolace bude proveden zpětný spoj v souladu 

s příslušnými níže uvedenými normami.  

 

Společné poznámky ke konstrukcím spodní stavby 

• Všechny materiály budou na stavbu dodávány v originálním balení s platným 

certifikátem a popisem technologického postupu aplikace k odsouhlasení TDS. 

• Hydroizolace bude provedena dle příslušných ČSN a technologických postupů 

daných výrobcem. O způsobu její kontroly bude zpracován písemný protokol, 

odsouhlasený TDS. PD nepředepisuje provedení zkoušky její celistvosti, pouze 

makroskopickou prohlídku TDS. Všechny materiály budou na stavbu dodávány v 

originálním balení s platným certifikátem a popisem technologického postupu 

aplikace k odsouhlasení TDI a HIP. 

• Součástí dodávky hydroizolačního souvrství jsou veškeré systémové a pomocné 

prvky (kotvící prvky, přechodové lišty, dilatační provazce, tmely, apod.), které 

nejsou v PD specifikovány, ale jsou součástí systémového řešení výrobce. Tyto je 

nutno specifikovat v dílenské dokumentaci dodavatele. 

• Součástí PD není výkaz výměr jednotlivých výše uvedených konstrukčních prvků, 

zhotovitel stavby je zahrne do ceny hydroizolačního souvrství, neboť se jedná o 

systémové prvky nutné pro funkčnost hydroizolačního souvrství. Počet prostupů je 

zřejmý z projektové dokumentace. 

• Podkladní beton bude dilatován dle příslušných ČSN. 

 

Hydroizolace budou provedeny v souladu s ČSN 73 0600 – Hydroizolace, ČSN 730605-1- 

Hydroizolace staveb, ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13 970. 

 

Výše uvedené postupy platí analogicky pro pojistnou hydroizolaci střešního souvrství. 

 

4. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 

Přesný typ skupiny zdících prvků, včetně jejich pevnosti a přesný typ malty je uveden v 

části D1.2. stavebně-konstrukční část a je nutné ho bezpodmínečně dodržet!!! Vnější 

obvodové nosné stěny budou vyzděny z keramických tvarovek tl. 300 mm, vnitřní z tloušťky 

240mm a 250mm pevnosti dle části D1.2. stavebně-konstrukční část. Zdivo bude 

realizováno na maltu v souladu se statickým posouzením. Před započetím zdění je nutno 

zkontrolovat vodorovnost povrchu pro založení první řady. Případné nerovnosti je nutno 

dorovnat odpovídající vrstvou systémově dodávané zakládací malty. 

U akustických tvárnic musí být dodržen technologický postup a to zejména 

neprovazovat zdivo do okolních neakustických stěn a promaltovávat styčné i ložné spáry. 



Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž 

DPS – DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY              10/2023 
 

12 

 

 

Podrobné informace o uskladnění tvárnic, primární a sekundární dopravě, míchání a 

dopravě maltové směsi, použití lepidel pro spojování tvárnic, technologický postup 

provedení zdiva a jiné pokyny jsou dané v manuálech výrobce daného systému a musí být 

bezpodmínečně dodrženy. 

Systémové překlady budou navrženy v témže systému jako zdící prvky. Jejich uložení 

bude odpovídat požadavkům výrobce. V případě využití plochých keramickobetonových 

překladů musí být dodržen postup na promaltované styčné spáry zdiva nad tímto 

překladem dle technologického postupu výrobce překladu.  

Veškeré drážky a prostupy stěnami budou frézovány nebo jinak upravovány dle 

technologických pokynů konkrétního dodavatele systému. Veškeré styky různých druhů 

materiálů, které nejsou provázány (zvláště styk beton x zdivo v místě věnců u stropů a 

podobně) je nutné provést přetažením armovací tkaninou, tak aby byly eliminovány 

objemové změny materiálů a nežádoucí trhliny. Tuto armovací tkaninu zahrne zhotovitel do 

ceny za m2 omítek. 

 

Do svislých nosných konstrukcí nesmí být bez vědomí statika zasekávány drážky větší 

než v níže uvedené tabulce.  
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Na objektu jsou navrženy atiky z tvárnic ztraceného bednění provázaného betonářskou 

výztuží do věnce pod nimi.  

 

V komunikačním jádru je u schodiště i výtahová šachta. Výtahová šachta je navržena 

jako železobetonová z tvárnic ztraceného bednění. Tloušťka stěn šachty je 250mm. V místě 

dojezdu v podlahové desce je dno monoliticky spojeno s podlahovou deskou. Zastropení 

výtahovou šachtou je monolitické železobetonové s výběrem na montážní oko výtahu. 

Výtahová šachta bude odvětrána systémovou tvarovkou skrze stropní desku šachty. 

 

Podrobněji v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.  

 

Veškeré zděné konstrukce budou odpovídat ČSN EN 731101 (ČSN EN 1996-2)  a budou 

v souladu s pokyny prováděcích předpisů výrobce zdícího systému (převazba, maltování, 

atd..).Odchylky budou splňovat odst. 3.4. ČSN EN 1996-2 viz tabulka 3.1. téže normy.   

 

 

5. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce, které tvoří nosnou část plochých střech a nosnou část stropů pod 

2.NP a 3.NP jsou tvořeny převážně prefabrikovanými panely. Panely jsou nad 1.NP a nad 

2.NP navrženy o tl. 250 mm a nad 3.NP o tl. 200 mm. Dále jsou navrženy železobetonové 

dobetonávky stropů, věnce a překlady. Na vnějších i vnitřních nosných stěnách jsou 

navrženy nosné keramicko-betonové překlady dle použitého dodavatele zdícího systému. 

ŽB monolitické překlady budou lokálně použity v místech nadrozměrných okenních otvorů 

dle D1.2. stavebně-konstrukční část. 



Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž 

DPS – DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY              10/2023 
 

14 

 

 

V případě prefabrikovaných stropních předpjatých panelů bude vypracována dílenská 

dokumentace. Součástí dílenské dokumentace bude posouzení průhybů. Jednotlivé příčky 

pak musí být dozděny k panelům s mezerou odpovídající maximálnímu průhybu +1cm. Toto 

řešení je nezbytné s ohledem na případné drcení příček od průhybu stropního panelu.  

Prefabrikované panely vykazují jisté výrobní nepřesnosti. V případě pokládky 

následujících vrstev podlahy je nutné tyto výškové odchylky vyrovnat (např. ve vrstvě 

tepelné/kročejové izolace. V případě střešní skladby se na panely umisťuje hydroizolační 

souvrství (pojistná hydroizolace). Podklad pro tuto izolaci je nutno zajistit analogicky jako 

v případě požadavků na hydroizolaci spodní stavby (viz odst. 2.ZÁKLADY) a to sice dle ČSN 

73 0600 – Hydroizolace, ČSN 730605-1- Hydroizolace staveb, ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a 

ČSN EN 13 970, kde je kladem požadavek na rovinnost podkladu 5mm/2m lati. Zhotovitel 

zajistí tuto rovinatost.   

6. SCHODIŠTĚ 

Vnitřní schodiště je navrženo jako prefabrikované uložené na ozub prefabrikované 

železobetonové mezipodesty a na ozub stropních panelů. Schody budou uloženy přes 

akustické podložky dle stavební částí projektové dokumentace. 

Na schody bude vyhotovena před realizací dílenská dokumentace dodavatele 

schodiště zohledňující tloušťky vybrané a odsouhlasené povlakové podlahové krytiny. 

 

 

7. STŘECHA 

Střešní plášť ploché střechy objektu je řešen jako plochá jednoplášťová střecha 

lemovaná atikou. Spádování je navrženo směrem ke vtokům opatřeným PVC manžetami 

(systémový výrobek) umístěnými po obvodu objektu. Následně jsou vody svedeny 

dešťovým svodem umístěným na fasádě do ležaté dešťové kanalizace. Sklon střešních rovin 

na objektu je navržen 3 %.   

 

Na prefabrikovanou stropní desku z předpjatých panelů bude nejprve provedena 

parozábrana v podobě asfaltových pásů. Požadovaná rovinatost stropní desky je 5mm/2m 

lati. Vzhledem k výrobním odchylkám bude nutné provést lokální vyrovnání vhodným 

cementovým lepidlem či jinou stavební hmotou. Betonový podklad, na který se budou 

bodově natavovat asfaltové pásy, musí být soudržný, povrch bez hran a ostrých výstupků 

nesmí sprašovat, ostré hrany desky musí být sraženy, z povrchu musí být odstraněny volné 

úlomky a další nečistoty. Povrch musí být penetrován asfaltovým lakem. Při ruční zkoušce 

na odlep, nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu ani k porušení betonu ve 

hmotě. Vlhkost podkladu by měla být taková, aby se jeho povrch byl schopen spojit s 

penetračním nátěrem nebo s roztaveným asfaltem (obvykle se dosahuje při vlhkosti do 6%). 

 

Následně bude kladena vrstva tepelné izolace z rovných desek dle příslušné skladby 

konstrukcí, která bude následně doplněna spádovými klíny s předepsaným sklonem. U 

tepelné izolace je nutné důsledně převazovat spáry. Pro spádové klíny bude zhotovitelem 

předložena výrobní dokumentace, kterou odsouhlasí TDS a projektant. Pevnosti izolací jsou 

stanoveny ve skladbách konstrukcí. Aplikace izolace nesmí probíhat na mokrý podklad, 

musí být prováděna mimo deštivé dny. Vzhledem k ploše střešního pláště doporučujeme 

provádět kladení izolace „po etapách“ vždy se zakrytím PVC izolací s přesahem, který se 

dočasně přitíží a to ve směru od nejvyššího místa k nejnižšímu, což zajistí, že případný déšť 

steče po PVC krytině na pojistnou hydroizolaci do nejnižšího místa střechy, odkud může být 

odčerpána. 
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Následně bude provedena aplikace PVC střešní krytiny, která bude provedena vč. 

veškerých systémových tvarovek (vnitřní, vnější koutové tvarovky, nárožní tvarovky, atd..). 

Veškeré prostupy touto folií budou provedeny systémovými tvarovkami opatřenými PVC 

manžetami. Hromosvod, konstrukce pro fotovoltaické panely, VZT jednotky, to vše bude 

provedeno jako přitížená konstrukce bez perforace PVC krytiny. Přitěžovací vrstva střešního 

pláště bude tvořena praným říčním kamenivem frakce 16-32 mm. Střešní plášť musí 

splňovat požadavky požárně-bezpečnostního řešení viz část D1.3. PBŘ této dokumentace - 

parametr Broof. 

Vzhledem k umístění VZT jednotek na střeše musí být pod těmito jednotkami řešena 

tepelná izolace s vyšší únosností a s menší stlačitelností. Pod konstrukcí bude vrstva EPS 

nahrazena vrstvou XPS a to vč. spádových klínů z XPS. V této části bude rovněž zesílena 

PVC folie na dvě vrstvy. Dle zvoleného výrobce musí být s technologem výrobce PVC 

krytiny navrženo technické řešení tohoto místa s ohledem na průtažnost PVC folie.  

V místě klimatizačních jednotek není vzhledem k jejich hmotnosti nutné nahrazovat 

spádové klíny EPS za XPS. Postačí roznesení lokálního zatížení od „nožiček“ přes roznášecí 

desku či velkoformátové betonové dlaždice usazené na prané kamenivo. 

Na střeše nad 3.NP bude umístěn anténní stožár, který bude na konstrukci s možností 

přitížení betonovými dlaždicemi.  

Hromosvod bude tažen taktéž po povrchu pomocí přitěžovacích kostek s příchytkami.  

 

 

8. SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

 

Vnitřní dělící konstrukce - příčky budou vyzděny z broušených keramických tvárnic tl. 115 

a 140 mm. Zdivo bude realizováno na speciální tenkovrstvou maltu. Před započetím je 

nutno zkontrolovat vodorovnost povrchu pro založení první řady. Případné nerovnosti je 

nutno dorovnat odpovídající vrstvou malty. Příčky budou ukončeny pod stropem 

s mezerou dle výrobní dokumentace stropních panelů (max.průhyb+1cm) vyplněnou 

pružnou hmotou/pruhem minerální akustické izolace (mezera nesmí zůstat nevyplněná). 

Kotvení příček k nosným stěnám bude řešeno nerezovými pásky vloženými do ložných 

spár při zdění nosného zdiva. Podrobné informace o uskladnění tvárnic, primární a 

sekundární dopravě, míchání a dopravě maltové směsi, použití lepidel pro spojování 

tvárnic, technologický postup provedení zdiva a jiné pokyny jsou dané v manuálech 

výrobce daného systému a musí být bezpodmínečně dodrženy. 
 
 

9. KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE 

 

Obvodové stěny 

Na obvodovém zdivu SO.01 je navržen kontaktní zateplovací systém – izolační desky 

fasádní opatřené tenkovrstvou silikonovou omítkou. Soklová část objektu bude opatřena 

soklovými deskami do úrovně min. 300 mm nad upravený terén a min. 600 mm pod 

upravený terén. Na soklové desky se přiloží nopová fólie. Soklové desky od minerální 

fasádní izolace budou odděleny hliníkovou zakládací lištou – POŽÁRNÍ PŘEDPIS. Veškeré 

prostupy hydroizolací musí být řešeny jako vodotěsné! Na průchod potrubí hydroizolací 

budou užity systémové manžety. 

K zateplení zdiva SO.01 bude využito desek z tuhé minerální vaty v celkové tloušťce 

180 mm.  
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Vnitřní omítky obvodových a vnitřních  stěn budou dvouvrstvé s finální štukovou 

úpravou, celkové tloušťky 15 mm. Jádro omítek bude z důvodu vzduchotěsnosti zataženo 

od paty zdiva až po stropní desku (na celou výšku zdiva). Štuková vrstva bude aplikována 

pouze v pohledových částech stěny s mírným přesahem nad podhled/pod podlahu. 

Rovinnost omítek je předepsaná nad požadavek ČSN EN 13914-2:část 2 a to sice 2mm/2m 

lati. Maximální odchylky od pravých úhlů jsou stanoveny tabulkou dle téže normy viz. 

 

 

Vnitřní dělící konstrukce - příčky 

Vnitřní omítky na příčkách budou dvouvrstvé s finální štukovou úpravou, celkové tloušťky 

15 mm, lokálně doplněné o keramický obklad. Pod keramický obklad nebude aplikován 

štuk. Instalační předstěny v koupelnách a na WC jsou řešeny pomocí sádrovláknitých 

předstěn. Tyto stěny budou provedeny jako předsazené stěny spřažené, s jednoduchým 

opláštěním sádrovláknitými deskami tl. 12,5mm s ohledem na lepení velkoformátového 

obkladu. Předstěna je volena z důvodu snadné montáže WC závěsných modulů a jejich 

napojení na kanalizaci. Upozorňujeme, že podomítkové instalační splachovací nádoby 

musí být precizně kotveny do stěny, aby při provozu nedošlo k vytržení nádoby ze stěny. 

Na stěny v koupelnách bude aplikována hydroizolační stěrka v celé jejich výšce a po 

celé ploše podlahy. Na WC bude tato stěrka použita v celé ploše podlahy a vytažena 300 

mm nad podlahu na všech přilehlých stěnách. 

 

Stropy a podhledy 

V objektu jsou navrženy plné sádrokartonové a kazetové minerální podhledy. 

V domácnostech v místnostech pokojů a obytné místnosti budou plné sádrokartonové 

podhledy, v ostatních místnostech jsou navrženy podhledy kazetové – podrobně viz výkres 

podhledů. V podhledech budou vedeny veškeré rozvody TZB. Svítidla budou k podhledu 

přisazená i vestavěná. Světlá výška jednotlivých místností je vyznačena v řezech a v 

půdorysech. Zhotovitel před realizací podhledů předloží výrobní dokumentaci, do které 

zohlední skutečné provedení jednotlivých instalací (ZTI, VZT), aby nedošlo ke špatné 

koordinaci podhledu a těchto prvků vyžadujících přístup. Sádrokartonové konstrukce 

(podhledy) budou opatřeny malířským nátěrem - 1x penetrace, 2x malba, vodovzdorná, 

otěruvzdorná s vysokou krycí schopností a bělostí, paropropustná, barva dle výběru 

architekta. Třída kvality povrchů ze sádrokartonu je stanovena na Q2. 

 

Podlahy 

Veškeré podlahové konstrukce budou provedeny dle ČSN 744505. Podlahové 

konstrukce musí dodržovat podmínky protiskluznosti dle vyhl. 268/2009 Sb.,vyhl. 398/2009 

Sb., ČSN 744505, ČSN 734130, ČSN 725191 a DIN 51130. Veškeré materiály budou předem 

vzorkovány a odsouhlasovány projektantem, TDS a stavebníkem. 

Podlahy v objektu jsou navrženy tradiční – tzn. finální nášlapné vrstvy (vinyl, keramické 

dlažby, ...) realizované na nosnou podkladní vrstvu tvořenou litým cementovým potěrem. 

Potěr musí být proveden v rovinatosti ± 2 mm na 2 m lati. Litý cementový potěr bude 

proveden v třídě CT-C20-F4 dle ČSN EN 13318:2003.  

Protiskluznost povrchu bude odpovídat normám a vyhláškám uvedeným v odstavci 

výše a to s ohledem na druh provozu v místnosti. 
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Keramické dlažby budou předem vzorkovány a zhotovitel zajistí na svůj náklad výrobní 

dokumentaci – spárořezy, vč. uvedení a vzorkování ukončovacích, dilatačních či 

přechodových lišt a druhu a odstínu spárovací hmoty, kterou předloží k odsouhlasení 

projektantovi. Dlažby musí splňovat předepsané protiskluznosti dle výše uvedených norem 

a dle typu místnosti. Řezané hrany musí být vždy orientovány ke stěně a nesmí být použita 

dlaždice, která má řezanou více než jednu hranu!  

Sokl bude keramický, případně bude nahrazen svislým obkladem stěn. Ukončení soklu 

bude provedeno z horní strany „fabionem“, který bude přemalován v barvě výmalby 

předmětné stěny. 

Předpokládaná třída zátěže podlah je 33 dle EN1307  

 

Tepelná izolace z EPS, která bude pokládána na hydroizolační souvrství musí být 

podepřena celoplošně, proto je nutné vyrovnat si podklad deskami různé tloušťky, 

případně spodní řadu desek lepit na lepidlo, aby nedocházelo k sedání EPS. Při správné 

montáži je deklarované sesednutí EPS pouze 1%, tj. 1-2mm. Toto je nutno dodržet. Vyšší míra 

sesednutí bude brána jako důvod k reklamaci.  

Stavba musí zajistit realizaci správné tloušťky podkladní vrstvy podlahy (EPS) v návaznosti 

na rozdílné tloušťky nášlapných vrstev, tak aby na sebe jednotlivé čisté podlahy 

navazovaly bez výškových rozdílů!! Důležité je dbát především na provedení vzájemných 

dilatací podkladní nosné vrstvy. Dilatace budou provedeny prioritně pod dveřním křídlem v 

rámci oddělení místností. Tam kde to nebude možné z důvodu větší plochy místnosti nebo 

rozdílné nášlapné vrstvy podlahy, bude dilatace provedena dle potřeby, ale vždy po 

odsouhlasení projektantem, TDS a stavebníkem. Zapravení dilatace bude konzultováno 

s architektem v rámci stavby. 

 

V místnostech s podlahovým vytápěním budou do desek EPS kotveny rozvody 

teplovodního vytápění, následně bude aplikován litý cementový potěr. Minimální vrstva 

potěru nad horní hranou potrubí podlahového topení musí být min. 50 mm. 

Případné přechody mezi 2 druhy podlahové krytiny budou řešeny přechodovými lištami. 

Veškeré podlahové lišty budou voleny ploché, minimálních rozměrů. 

 

 

Obklady vnitřní 

Stěny koupelen a na toaletách budou lokálně řešeny velkoformátovým keramickým 

obkladem. Obklad bude lepený tmelem s vyšší odolností proti vlhkosti a vodě. Ve sprchách 

a koupelnách bude pod obkladem vytažena hydroizolační stěrka do celé světlé výšky 

místnosti. V místě předstěn bude keramický obklad lepen na impregnovanou 

sádrokartonovou desku.  

 

Izolace tepelné, akustické 

 V objektu jsou dle druhu použití navrženy různé druhy tepelných izolací. Tyto budou 

použity pro izolaci podlah, svislých obvodových konstrukcí (ve styku s terénem i nad ním), 

střešních konstrukcí, a v neposlední řadě i pro případné vykrytí vznikajících tepelných mostů 

(kastlíky na žaluzie apod.). 

Podlahy v 1.NP, nad základovou deskou, budou izolovány pěnovým polystyrenem 

(EPS) tl. dle knihy materiálů a skladeb, nad kterým bude dále provedena nosná vrstva 

hrubé podlahy. 

Obvodové konstrukce objektu budou opatřeny kontaktní tepelnou izolací z minerální 

vaty tl. 180 mm. 

Obvodové zdivo ve styku s terénem – soklová část objektu bude opatřena tepelnou 

izolací z extrudovaného polystyrenu (XPS) či soklových desek tl. 180 mm. Vhodnost 

podkladu pro lepení a způsob kotvení izolačních desek je nutno konzultovat s výrobcem 
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realizovaného zateplovacího systému. Na soklové desky se z vnější strany jako ochranná 

vrstva přiloží nopová fólie, která bude ukončena v úrovni okapového chodníku. 

Střecha objektu bude izolována pěnovým polystyrenem (EPS) proměnné tloušťky, 

který bude zároveň tvořit spádovou vrstvu pro odvod dešťové vody. Izolace musí být ve 

všech případech zvolena tak, aby měla dostatečnou tlakovou únosnost a nedocházelo 

k jejímu případnému sesedání způsobenému nadměrným zatížením. V části střechy bude 

pod VZT jednotkami EPS nahrazen XPS a to vč. spádových klínů. 

 

 

Výplně otvorů 

Okna objektu jsou navržena jako plastová a hliníková, otevíravá, sklopná či 

kombinovaná, zasklená termoizolačním trojsklem, se součinitelem prostupu tepla „U“ 

celého okna vč. rámu nepřesahujícím hodnotu Uw<0,9 W/m2K. Hodnota Uw bude 

stanovena výpočtem pro každé okno zvlášť (vzhledem k jeho velikosti a poměru rámu a 

skla) a Uw musí být splněno u všech oken. Počet a přesné rozměry okenních výplní jsou 

patrné z PD. Přesnou barvu, možnosti otevření a umístění kování odsouhlasí před 

objednáním zhotoviteli projektant. Při osazování, dopravě, skladování a manipulaci s okny 

je nutné dbát pokynů výrobce. Vzhledem k charakteru objektu musí být splněny podmínky 

vyhl. 398/2009 Sb. příloha č.3 níže 

 

Bod 1.1.4. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena 

vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s 

výjimkou dveří automaticky ovládaných. 

Bod 1.1.5., při zasklení níže než 400mm od podlahy nutno zajistit ochranu proti 

poškození vozíkem – bude použito bezpečnostní sklo. 

Bod 1.1.6. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 

1100 mm. 

Bod 1.2.2. okna a dveře kontrastně označeny ve výšce 900 a 1500mm.  

 

Vnitřní interiérové dveře budou osazeny do navržené ocelové zárubně. Křídla budou 

v zárubni osazena jako plně zapuštěná (tzv. bezfalcová) s dodatečnou montáží do předem 

připraveného otvoru. Jádro křídla dveří bude plné dřevěné z vrtané DTD, vnější povrch pak 

z tvrdého HPL laminátu. Dveře jsou navrženy jako otvíravé. Rozměry otvorů pro dveře a 

jejich otevírání je patrné z PD. Přesnou barvu, možnosti otevření dveří, umístění kování, atd. 

odsouhlasí před objednáním zhotoviteli architekt. Pozor na požadavky akustického útlumu 

vybraných dveří. V případě prosklení dveří je nutné dodržet vyhl. 398/2009Sb. a ve 

vybraných případech použít bezpečnostní sklo. 

 

Klempířské práce a výrobky, Zámečnické práce a výrobky, Truhlářské práce a výrobky, 

Ostatní výrobky 

 

Klempířské prvky u oken budou řešeny z ohýbaného plechu v odstínu dle PD, prvky 

ve styku se střešní folií pak z žárově zinkovaných plechů s nakašírovanou PVC vrstvou 

v odstínu dle PD. Výrobky budou provedeny v odpovídající kvalitě s důrazem na kvalitu 

zpracování, povrchovou úpravu a především s důrazem na detail.  

Veškeré klempířské výrobky se budou řídit normou ČSN 73 3610. Pod parapety 

tmavé barvy bude vždy umístěn přířez z tuhé minerální vaty.  

 

Zámečnické prvky budou provedeny z ocelových válcovaných resp. tenkostěnných 

profilů a pásovin, všechny tyto prvky budou mít povrchovou úpravu proti korozi. 
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Poznámky k provádění stavby 

Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy předepsané 

technologické postupy. Při provádění veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a 

ustanovení o bezpečnosti práce. Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se 

zpracovatelem dokumentace. Všechny kóty a rozměry objektu nutno prověřit na stavbě. 

Při změně postupu výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem 

projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je 

nutno řešit po dohodě dodavatele a projektanta. Při změně výrobků uvedených v projektu 

je nutno použít výrobky o technických a materiálových charakteristikách stejných nebo 

lepších než standardy uvedené v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy 

technickými listy a certifikáty výrobků. Jejich použití odsouhlasí investor a projektant 

společným zápisem. O těchto změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku. Na 

provedení jednotlivých dílčích částí konstrukce musí být vypracována realizační a dílenská 

dokumentace, která bude odsouhlasena projektantem a investorem před zhotovením díla. 

V průběhu výstavby musí být prováděna vizuální kontrola zakrývaných konstrukcí! O 

provedených zkouškách bude vyhotoven zápis, resp. protokol! 

 

c) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace 

Skladby navrhovaných obvodových konstrukcí odpovídají požadavkům normy ČSN 

730540-2 (Tepelná ochrana budov) z hlediska prostupu tepla, bilance a množství 

zkondenzované vodní páry.  

Místnosti odpovídají z hlediska osvětlení a oslunění dle platných norem.  

V rámci technologického vybavení objektu jsou umístěny zdroje hluku a vibrací (VZT 

jednotka). Výpočtem bylo ověřeno splnění hygienických limitů hluku. 

 

d) Výpis použitých norem 

Při realizaci musí být zhotovitelem dodrženy veškeré platné ČSN, EN, vyhlášky, CE a ES, zejména však: 
Vyhl.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby 
Vyhl.398/2009 Sb. bezbariérové užívání 
ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 730540 - Tepelná technika 
ČSN 730580 - Denní osvětlení budov 
ČSN EN 17037 – Denní osvětlení budov 
ČSN 730532:2020 – Akustika 
ČSN 734130 – Schodiště 
ČSN 743305 – Zábradlí 
ČSN 733610 – Klempířské výrobky 
ČSN EN 13318:2003 – Podlahové potěry 
ČSN 744505 – Podlahy společná ustanovení 
ČSN EN 13914-2: část 2 – Provádění omítek 
ČSN 72 5191- Keramické obkladové prvky 
ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře 
ČSN EN 70 0595 Sklo ve stavebnictví 
ČSN 73 3050 - Zemní práce 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí 
ČSN 73 0600 – Hydroizolace 
ČSN 730605-1- Hydroizolace staveb 
ČSN EN 13707 – Hydroizolační pásy a folie 
ČSN EN 13969 (ČSN 727602) – Asfaltové pásy izolace proti vlhkosti 
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ČSN EN 13970:2005/A1 (ČSN 727603) – Hydroizolační pásy a fólie 
a další normy vztahující se na výrobky a materiály dodávané zhotovitelem na stavbu, které nejsou uvedeny 
ve výčtu výše. 

 
Pro přípravu stavby a vlastní provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení těchto a souvisejících 

právních norem ve znění pozdějších předpisů. 
 
Požadavky budou řešeny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí a dalšími níže uvedenými předpisy: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů. 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. 
 
Tato dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 sb., a svou 

podrobností tak zakládá předpoklad k vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, projektant proto upozorňuje stavebníka a zhotovitele na nutnost zpracování dodavatelské 
dokumentace, která zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni (např. dokumentace pro 
pomocné práce a konstrukce, výrobně technické dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na 
stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace, dílenské dokumentace zámečnických výrobků, 
armovací výkresy, apod.) 

 
Zhotovitel je povinen vést dokumentaci změn, a to průběžně během stavby. Po dokončení stavby 

zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení a to vč. skutečných tras vedení inženýrských sítí v 
objektu vč. fotodokumentace. 

 
Zhotovitel po dokončení stavby předá stavebníkovi kompletní manuál údržby objektu dle konkrétních 

použitých materiálů při stavbě. Pakliže některé z konstrukcí vyžadují pro svůj bezvadný provoz 
pravidelnou údržbu či revize je investor povinný tyto údržby provádět v intervalech stanovených v 
manuálu údržby objektu.  

 
Četnost kontrolních dnů se předpokládá 1x za 14dní, a to po celou dobu provádění stavby, pokud 

nebude dohodnuto jinak. 
 

V Hradci Králové dne: 9. 1. 2024   

Zodpovědný projektant:                Ing. Jiří Bartoň 


