

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“)

Název zakázky: **ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY HANÁČEK V KROMĚŘÍŽI**
Interní číslo zakázky: VZMR/2024/20
Druh zadávacího řízení: dle § 27 zákona – veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VZ: veřejná zakázka na stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: **Město Kroměříž**
Sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO: 00287351
DIČ: CZ00287351
Zastoupení: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města
Profil zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Dotaz č. 1

*„Dotaz na venkovní dveře D1 (hliníkové dveře) z výpisu prvků. V rozpočtu jsem nenašel položky pro dodávku, montáž, zapravení, atd... tohoto prvku, našel jsem jen položku č. 26 "expediční náklady".
Žádám o vysvětlení nebo doplnění položek v rozpočtu, děkuji.“*

Odpověď na dotaz č. 2

Bylo zjištěno, že v původním rozpočtu nebyla omylem uvedena dodávka, montáž a zapravení prvku venkovní dveře D1 (hliníkové dveře). Tato skutečnost byla konzultována s rozpočtářem a do upraveného rozpočtu byla zpracována úprava:

- K položce č. 26 (expediční náklady) byla doplněna poznámka „D+M, včetně zapravení“, což znamená, že dodávka, montáž i zapravení budou zahrnuty v této položce.

Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, zahrnující uvedené úpravy, je přílohou tohoto vysvětlení. Upravené znění soupisu nahrazuje původní znění a je pro zpracování nabídek závazné.

INFORMACE 2

Informace zadavatele k prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil výše poskytnuté a z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 2 pracovní dny. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena následovně: **Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 29. 11. 2024 v 10:00 hod.**

Přílohy:

2A_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_upravený

V Kroměříži dne (dle data el. podpisu)

Bc. Mária Kováčiková
referentka oddělení veřejných zakázek
město Kroměříž