POZNÁMKA:

Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Stavebník nebo jím pověřená osoba je, povinen si jejich přesnou polohu nechat vytyčit přímo v terénu a vytyčenou polohu a hloubku uložení ověřit kopanými sondami.

Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.

Souřadnicový systém : JTSK Výškový systém : BpV

SO 302 - Dešťová kanalizace - D2
DN150 - plast SN12 - dl. 6,00m

SO 302 - Dešťová kanalizace - D3
DN150 - plast SN12 - dl. 15,00m

SO 302 - Retenční nádrž
RN - objem 23,09m³
s reg. odtoku Q_{odt}= 0,81l/s

SO 302 - Dešťová kanalizace - D1
DN150-DN200 - plast SN12 - dl. 70,00m

SO 301 - Přípojka dešťové kanalizace
DN200 - plast SN12 - dl. 9,00m

Koncová šachta přípojky se zpětnou (koncovou) klapkou

SO 302 - Odlučovač lehkých kapalin
OLK - Qn=15l/s (NS15)

SO 302 - Akumulační nádrž
AN - objem 28m³

Napojení do areálové jednotné kanalizace

Napojení (194,10)

Šp1 196,64 (194,29/194,24)

DN200 15,0‰ - 9,0m

KJB-DN900

KJB-DN300

PVC-DN400

ŽV1 ŽV2 ŽV3 ŽV4

ŠD1 ŠD2 ŠD3

RN OLK AN

DN150 DN200

LEGENDA SÍTÍ:

- Návrh - Přípojka dešťové kanalizace (SO 301)
- Návrh - Kanalizace dešťová, RN (SO 302)
- Návrh - Rekonstrukce jednotné kanalizace
- Návrh - Rušená kanalizace dešťová - stávající areálová
- Stávající - Kanalizace jednotná (veřejná)
- Stávající - Kanalizace dešťová (areálová)
- Stávající - Kanalizace jednotná (areálová)

APC SILNICE

Akce: Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska Dokumentace pro společné povolení	Zakázka číslo:	971/2022
	Datum:	12/2023
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.301 SO 301 - Přípojka dešťové kanalizace	HIP:	Ing. Rambousek Martin
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž	Projektant:	Michal Novotný
Katastrální situace - SO 301	Měřítko: 1:500	Výkres č. D.301-03