

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - OPRAVA

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

ZADAVATEL:

Město Kroměříž

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTICKOU DOPRAVU KROMĚŘÍŽ – MIŇŮVKY“

Zadavatel na základě ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

R O Z H O D U J E

o výběru dodavatele ve výše uvedené veřejné zakázce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, níže uvedeného účastníka zadávacího řízení.

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Obchodní firma/jméno:	M - SILNICE a.s.
Sídlo / místo:	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Právní forma:	a.s.
IČO:	42196868

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky byly hodnoceny:

Obchodní firma/jméno	Sídlo/místo podnikání	IČO
M - SILNICE a.s.	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	42196868
SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice	48035599
STCH, s.r.o.	Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno	0774837
STRABAG a.s.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	60838744
Skanska a.s.	Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8	26271303
STAVBY SR group s.r.o.	Pančava 128, Příluky, 760 01 Zlín	09224289

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc	25869523
--	---	----------

Výsledek hodnocení nabídek:

Pořadí	Obchodní firma/jméno	Vážené body		Celkové body
		Kritérium 1)	Kritérium 2)	
1.	M – SILNICE a.s.	80,00	15,00	95,00
2.	STAVBY SR group s.r.o.	68,71	20,00	88,71
3.	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	68,60	15,00	83,60
4.	STCH, s.r.o.	78,34	5,00	83,34
5.	Skanska a.s.	76,66	-	76,66
6.	STRABAG a.s.	68,72	5,00	73,72
7.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	70,06	-	70,06

Odůvodnění výběru dodavatele:

Nabídka dodavatele M – SILNICE a.s. byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil zadávací podmínky.

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1 zákona na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Hodnotící kritéria a jejich váha:

Popis	Váha
Nabídková cena	80 %
Zkušenosti stavbyvedoucího	20 %

Hodnotící kritérium 1) – Nabídková cena

Obchodní firma/jméno	Nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	Vážené body (80%)
M - SILNICE a.s.	18 799 844,00	100,00	80,00
SWIETELSKY stavební s.r.o.	21 466 961,20	87,58	70,06
STCH, s.r.o.	19 198 852,00	97,92	78,34
STRABAG a.s.	21 885 013,00	85,90	68,72

Skanska a.s.	19 620 127,00	95,82	76,66
STAVBY SR group s.r.o.	21 890 000,00	85,88	68,71
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	21 924 971,00	85,75	68,60

Hodnotící kritérium 2) – Zkušenosti stavbyvedoucího

Obchodní firma/jméno	Relevantní zkušenosti*	Přiřazené body	Počet bodů	Vážené body (20%)
M - SILNICE a.s.	3	6	75,00	15,00
SWIETELSKY stavební s.r.o.	0	0	0,00	0,00
STCH, s.r.o.	1	2	25,00	5,00
STRABAG a.s.	1	2	25,00	5,00
Skanska a.s.	0	0	0,00	0,00
STAVBY SR group s.r.o.	4	8	100,00	20,00
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	3	6	75,00	15,00

*

Seznam relevantních zkušeností stavbyvedoucího v rámci kritéria č. 2 - Zkušenosti stavbyvedoucího jsou uvedeny v příloze tohoto oznámení.

Výsledek hodnocení nabídek:

Pořadí	Obchodní firma/jméno	Vážené body		Celkové body
		Kritérium 1)	Kritérium 2)	
1.	M – SILNICE a.s.	80,00	15,00	95,00
2.	STAVBY SR group s.r.o.	68,71	20,00	88,71
3.	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	68,60	15,00	83,60
4.	STCH, s.r.o.	78,34	5,00	83,34
5.	Skanska a.s.	76,66	-	76,66
6.	STRABAG a.s.	68,72	5,00	73,72
7.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	70,06	-	70,06

Přílohy:

- Relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

V Kroměříži (dle data elektronického podpisu)

.....
Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

Poučení o opravném prostředku:

Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s ustanovením § 241 zákona do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Před uplynutím lhůty pro podání námitek, a jsou-li námitky podány včas, do doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, nesmí zadavatel podle § 246 odst. 1 zákona uzavřít smlouvu s dodavatelem. Účastník je oprávněn se vzdát práva podat námitky proti tomuto rozhodnutí ve smyslu § 243 zákona. Platí, že doručením vzdání se práva podat námitky zadavateli lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto účastníku zadávacího řízení uplynula.

Seznam relevantních zkušeností stavbyvedoucího v rámci kritéria č. 2 - Zkušenosti stavbyvedoucího:

M - SILNICE a.s. - Ing. Pavel Pěch	Hodnocení 1	Hodnocení 2	Hodnocení 3	Hodnocení 4	Hodnocení 5
Název zakázky	I/11 Opava severní obchvat – východní část	Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení		
Identifikační údaje objednatele	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj		
Popis (s vymezením rozsahu a předmětu)	Novostavba obchvatu délky 1,627 km (S 11,5/80). M-S 100% podíl na SO 101 (obchvat); 104 (rampa 12); 203 (most přes MK Hillova km 1,658); 205 (most přes Kateřibský potok); 801 (vegetační úpravy). Kanalizace, vodovod.	Vybudování I. etapy přeložky komunikace - první úsek obchvatu města Opočno dlouhý 2,160km. Kategorie S 9,5/80. Nově vybudovaná cyklostezka, součástí stavby bylo mimoúrovňové křížení přeložky komunikace a cyklostezky, cyklostezka je převedena pomocí železobetonové lávky. Podél přeložky komunikace byly realizovány 3 protihlukové stěny. Součástí byly přeložky IS, odvodnění, osvětlení, technická a biologická rekultivace, chodníky, oplocení, vegetační úpravy.	Předmětem stavby byla novostavba okružní křižovatky na silnici I/14 v místě napojení účelových komunikací od obce Litohrady a od fotovoltaické elektrárny, okres Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o jednopruhovou okružní křižovatku s pěti paprsky. Vnější průměr okružní křižovatky činí D = 48 m. Součástí stavby byla úprava cyklostezky, napojení účelových komunikací, přeložka vodovodu, veřejné osvětlení, rekultivace, vegetační úpravy, přechodné a stále dopravní značení (VDZ a SDZ).		
Doba realizace zakázky (měsíc a rok dokončení a předání zakázky)	10.02.2017 – 08.05.2020	06.03.2019 – 20.10.2021	10.05.2022 – 15.12.2022		
Finanční objem plnění přímo související s vybudováním či rekonstrukcí pozemní	96 472 454,- Kč	59 268 087,- Kč	11 578 409,- Kč		

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

komunikace s pokládkou živičných směsí a přeložkou či výstavbou vodovodu (v Kč bez DPH)					
V pozici stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího na referenční zakázce (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO		
Předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO		
Zakázka, kde docházelo k přeložce/výstavbě vodovodu min DN150 (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO		
Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci (ANO/NE)	NE	NE	NE		
Zaměstnanec dodavatele (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO		
Zakázka vstupuje do hodnocení (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO		

SWIETELSKY stavební s.r.o. - Ing. Petr Šíkula	Hodnocení 1	Hodnocení 2	Hodnocení 3	Hodnocení 4	Hodnocení 5
Název zakázky	Nosný systém MHD Starý most Bratislava	III/4243 Přejezd ČD Tvrdonice, SO 101 Tvrdonice – extravilán 2. část	Svatobořice - Místřín II/422 - křiž. s II/380	Hodonín, Rybáře – komunikace a chodník v ul. Nábřeží – propojení 2. a 3. etapy	I/55 Lužice – Moravská Nová Ves – oprava povrchu

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

Identifikační údaje objednatel	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje	SÚS Jihomoravského kraje + Obec Hovorany	Město Hodonín	ŘSD
Popis (s vymezením rozsahu a předmětu)	Komplexní oprava Starého mostu v Bratislavě a přilehlých objektech Významné realizované objekty: SO 10-110 Rekonštrukcie komunikácie ul. Štúrova Asfalty – 6765 m2 Dlažby – 2406 m2 SO 10-111 Rekonštrukcia komunikácií Šafárikovo námestie Asfalty – 6827 m2 CB III kryt – 1617 m2 Dlažby – 1209 m2 Žulová kostka 339 m2 SO 10-503 – Rekonštrukcia kanalizácie Štúrova ul. – Šafárikovo Námestie Délka potrubí DN 800 – 332 m SO 10- 504 – Rekonštrukcia vodovodov – Šafárikovo námestie Délka plastového potrubí 687 m Délka litionového potrubí DN600,400,300,150 – 259 m Armatury 32 ks Dále přeložky VN, NN, STL plyn, Kolektor Šafárióvo	Rekonstrukce komunikace III/4243 v extravilánové části před obcí Tvrdonice. Úsek 1,285km. Součástí stavby bylo i rekonstrukce propustku.	Rekonstrukce silnice II/422 v extravilánových úsecích Svatobořice-Mistřín - Šardice a Šardice-Hovorany a intravilánových úsecích v průtahu obcemi Šardice a Hovorany, dále přestavba průsečné křižovatky této silnice se silnicí II/380 na okružní, rekonstrukce mostu ev. č. 422-022 a výstavba nového mostu ev. č. 422-025, dešťové kanalizace a související přeložky inženýrských sítí.	Komunikace – asfaltové vrstvy, dlažby, přeložka vodovodu, přeložka VO	Rekonstrukce komunikace I. třídy v celkové délce 4,666 km, zřízení krajnic a dopravního značení. Stavba se realizovala po polovinách, kdy jeden směr byl veden po objízdě trase a druhý v rekonstruovaném úseku. • Frézování zpevněných asfaltových ploch 5 138 m3 • Podkladní asfaltobetonová vrstva ACL 22S tl. 70 mm 46 394 m2 • Obrusná asfaltobetonová vrstva SMA 11 S mod. tl. 40 mm 47 376 m2 • Vyztužení vozovky vrstvou z geomříže 5 890 m2 • Vyspravení trhlin asfaltovou zálivkou 9 385 m • Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu 523 m3 • Dopravní opatření

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

	námestie aj. Sadové úpravy				
Doba realizace zakázky (měsíc a rok dokončení a předání zakázky)	11/2013 – 12/2015*	5/2023 – 8/2023	07/2020 – 09/2021	3/2018 – 5/2018*	05/2019 – 08/2019*
Finanční objem plnění přímo související s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí a přeložkou či výstavbou vodovodu (v Kč bez DPH)	13,2 mil €	12 105 337,97 Kč	43 295 387,21	2 157 000,-*	40 446 629,10
V pozici stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího na referenční zakázce (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

Zakázka, kde docházelo k přeložce/výstavbě vodovodu min DN150 (ANO/NE)	ANO	NE*	NE*	ANO	NE*
Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci (ANO/NE)	ANO*	ANO*	NE	NE	NE
Zaměstnanec dodavatele (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Zakázka vstupuje do hodnocení (ANO/NE)	NE	NE	NE	NE	NE

*

Zakázky, které nesplňují podmínky pro vstup do hodnocení:

Název zakázky	Odůvodnění
Nosný systém MHD Starý most Bratislava	1. Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci 2. Není dokončena v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
"III/4243 Přejezd ČD Tvrdonice, SO 101 Tvrdonice – extravilán 2. část"	1. Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci 2. V rámci zakázky nedocházelo k předložce, nebo výstavbě vodovodu min. DN 150
Svatobořice - Mistřín II/422 - křiž. s II/380	1. V rámci zakázky nedocházelo k předložce, nebo výstavbě vodovodu min. DN 150
"Hodonín, Rybáře – komunikace a chodník v ul. Nábřeží – propojení 2. a 3. etapy"	1. Není dokončena v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 2. Hodnota zakázky nedosahuje min. 10 mil. Kč bez DPH
I/55 Lužice – Moravská Nová Ves – oprava povrchu	1. Není dokončena v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 2. V rámci zakázky nedocházelo k předložce, nebo výstavbě vodovodu min. DN 150

STCH, s.r.o. - Radim Horňák	Hodnocení 1	Hodnocení 2	Hodnocení 3	Hodnocení 4	Hodnocení 5
Název zakázky	Rekonstrukce ulic, Arbesova-Hraniční Olomouc	Výstavba zpevněných ploch pro pěší a cyklisty BD Nová Karolína Ostrava	Zpevněné plochy u Prodejní Haly Elfetex Staré Město u Uherského Hradiště	Výstavba ulice Machárova - Dykova pro osobní automobily, pěší a cyklisty	Zpevněné plochy v areálu TOV, a.s.
Identifikační údaje objednatele	O'home stavby s.r.o.	GEMO, a.s.	Elfetex, spol. s r.o.	O'home stavby s.r.o.	TOV, a.s.

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

Popis (s vymezením rozsahu a předmětu)	Rekonstrukce ulic, výstavba vodovou Arbesova-Hraniční Olomouc	Výstavba zpevněných ploch pro pěší a cyklisty, BD Nová Karolina Ostrava	Zpevněné plochy u Prodejní Haly Elfetex Staré Město u Uherského Hradiště	Výstavba ulice Machárova - Dykova pro osobní automobily, pěší a cyklisty	Zpevněné plochy v areálu TOV,a.s.
Doba realizace zakázky (měsíc a rok dokončení a předání zakázky)	10/2021-03/2023	02/2023-10/2023	06/2024-12/2024	03/2020-12/2020	10/2021–11/2022
Finanční objem plnění přímo související s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živichých směsí a přeložkou či výstavbou vodovodu (v Kč bez DPH)	10,15 mil. Kč	10,6 mil. Kč	11,2 mil. Kč	15,13 mil. Kč	11,1 mil. Kč
V pozici stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího na referenční zakázce (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živichých směsí (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

Zakázka, kde docházelo k přeložce/výstavbě vodovodu min DN150 (ANO/NE)	ANO	NE*	NE*	ANO	NE*
Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci (ANO/NE)	ANO*	NE	ANO*	NE	NE
Zaměstnanec dodavatele (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Zakázka vstupuje do hodnocení (ANO/NE)	NE	NE	NE	ANO	NE

*

Zakázky, které nesplňují podmínky pro vstup do hodnocení:

Název zakázky	Odůvodnění
Rekonstrukce ulic, Arbesova-Hraniční Olomouc	1. Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci
Výstavba zpevněných ploch pro pěší a cyklisty BD Nová Karolína Ostrava	1. V rámci zakázky nedocházelo k předložce, nebo výstavbě vodovodu min. DN 150
Zpevněné plochy u Prodejní Haly Elfetex Staré Město u Uherského Hradiště	1. Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci 2. V rámci zakázky nedocházelo k předložce, nebo výstavbě vodovodu min. DN 150
Zpevněné plochy v areálu TOV, a.s.	1. V rámci zakázky nedocházelo k předložce, nebo výstavbě vodovodu min. DN 150

STRABAG a.s. - Ing. Stanislav Třasoň	Hodnocení 1	Hodnocení 2	Hodnocení 3	Hodnocení 4	Hodnocení 5
Název zakázky	SPZ Holešov – Stavba 10 – technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – dostavba vodovodu, plynovodu, splaškové a deševé kanalizace	II/431 hranice okresu – Ždánice			

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

Identifikační údaje objednatele	Zlínský kraj	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje			
Popis (s vymezením rozsahu a předmětu)	Předmětem byla dostavba technické a dopravní infrastruktury uvnitř PZ, spočívající ve výstavbě vodovodních řádů, plynovodů, stok splaškové a deševé kanalizace v centrální části Strategické průmyslové zóny Holešov.	Předmětem zakázky byla souvislá údržba silnice II/431 (rekonstrukce povrchů vozovky a další související údržbové práce) v extravilánu mezi hranicí okresu Hodonín / Vyškov a obcí Ždánice v celkové délce 2,310 km.			
Doba realizace zakázky (měsíc a rok dokončení a předání zakázky)	09/ 2022 – 01/2023	10 – 11/2023			
Finanční objem plnění přímo související s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí a přeložkou či výstavbou vodovodu (v Kč bez DPH)	47 393 760,86 Kč	12 266 998,10 Kč			
V pozici stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího na referenční zakázce (ANO/NE)	ANO	ANO			

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

Předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí (ANO/NE)	ANO	ANO			
Zakázka, kde docházelo k přeložce/výstavbě vodovodu min DN150 (ANO/NE)	ANO	NE*			
Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci (ANO/NE)	NE	NE			
Zaměstnanec dodavatele (ANO/NE)	ANO	ANO			
Zakázka vstupuje do hodnocení (ANO/NE)	ANO	NE			

*

Zakázky, které nesplňují podmínky pro vstup do hodnocení:

Název zakázky	Odůvodnění
II/431 hranice okresu – Ždánice	1. V rámci zakázky nedocházelo k předložce, nebo výstavbě vodovodu min. DN 150

Skanska a.s.- Ing. Stanislav Dohnal	Hodnocení 1	Hodnocení 2	Hodnocení 3	Hodnocení 4	Hodnocení 5
Název zakázky	Tramvajová trať Olomouc-Nové Sady část A	Úpravy přednádražního prostoru v Olomouci IV.etapa			
Identifikační údaje objednatele	IČO: 00299308	IČO: 00299308			

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

Popis (s vymezením rozsahu a předmětu)	Sanace území,přeložky ing.sítí,opěrné zdi ,mosty a lávka pro pěší	Tramvajová trať vč.terminálu,zpevněné plochy a komunikace,přeložky sítí ,ssz křižovatek, mobiliář a výsadby zeleně.			
Finanční objem plnění přímo související s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí a přeložkou či výstavbou vodovodu (v Kč bez DPH)	76,586.076 Kč	209,967.952 Kč			
V pozici stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího na referenční zakázce (ANO/NE)	ANO	ANO			
Předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí (ANO/NE)	ANO	ANO			
Zakázka, kde docházelo k přeložce/výstavbě	ANO	ANO			

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

vodovodu min DN150 (ANO/NE)					
Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci (ANO/NE)	ANO*	ANO*			
Zaměstnanec dodavatele (ANO/NE)	ANO	ANO			
Zakázka vstupuje do hodnocení (ANO/NE)	NE	NE			

*

Zakázky, které nesplňují podmínky pro vstup do hodnocení:

Název zakázky	Odůvodnění
Tramvajová trať Olomouc -Nové Sady	1. Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci
Úpravy přednádražního prostoru v Olomouci IV.etapa	1. Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci

STAVBY SR group s.r.o. - Ing. Josef Šopík	Hodnocení 1	Hodnocení 2	Hodnocení 3	Hodnocení 4	Hodnocení 5
Název zakázky	Nová technická a dopravní infrastruktura Viničné Šumice – lokalita Loutoreč	II/152 Jemnice – průtah	Vodovod Osvětimany – Dolní Paseky	III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba	III/3963 Moravský Krumlov, ulice Rakšická
Identifikační údaje objednatele	Apremont s.r.o./ Zarastav s.r.o.	Kraj Vysočina	Městys Osvětimany	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

Popis (s vymezením rozsahu a předmětu)	V rámci stavby byla vybudována nová technická a dopravní infrastruktura. Byla vybudována splašková kanalizace, vodovod, vodovodní přípojky a další.	Rekonstrukce dvoupruhové pozemní komunikace s asfaltovým krytem v intravilánu obce. Součástí byla úprava křižovatky, napojení místních komunikací, nová zárubní zeď, oprava chodníků, VO, vodovodu, kanalizace, rekonstrukce mostu.	Předmětem stavby bylo vybudování vodovodního přívaděče a následných rozvodných řádů. Napojení přívaděčského řádu do lokality Dolní Paseky bylo napojeno na vodárenskou síť městyse Osvětimany	Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice III/40832, kdy součástí rekonstrukce bylo také provedení chodníků, vjezdů, odstavných ploch, rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu včetně přípojek	Rekonstrukce stávající komunikace ulice Rakšická - komunikace, chodníky a sjezdy, vstup do sklepa, sanace svahu, dešťová kanalizace, dešťové přípojky nemovitostí, přeložka vodovodu, rekonstrukce vodovodu, přeložka VO, osvětlení přechodu a místa pro přecházení, přeložka plynovodu, vegetační úpravy.
Doba realizace zakázky (měsíc a rok dokončení a předání zakázky)	07/2022 – 02/2023	04/2021 – 11/2022	12/2021 - 10/2022	08/2022 – 01/2023	11/2020 – 11/2021
Finanční objem plnění přímo související s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí a přeložkou či výstavbou vodovodu (v Kč bez DPH)	13 074 010,78,- Kč	51 623 025,03 Kč	20 050 797,22 Kč	13 728 180,29 Kč	33 458 933,27,- Kč
V pozici stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího na referenční zakázce (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

Zakázka, kde docházelo k přeložce/výstavbě vodovodu min DN150 (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci (ANO/NE)	ANO*	NE	NE	NE	NE
Zaměstnanec dodavatele (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Zakázka vstupuje do hodnocení (ANO/NE)	NE	ANO	ANO	ANO	ANO

*

Zakázky, které nesplňují podmínky pro vstup do hodnocení:

Název zakázky	Odůvodnění
Nová technická a dopravní infrastruktura Viničné Šumice – lokalita Loutoreč	1. Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. - Ing. Martin Kolář	Hodnocení 1	Hodnocení 2	Hodnocení 3	Hodnocení 4	Hodnocení 5
Název zakázky	11124-I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2	Silnice III/4804 Košatka most ev. č. 4804-2	Silnice III/4703 - rekonstrukce mostu ev. č. 4703-1 přes Lučinu na ul. Počáteční ve Slezské Ostravě		
Identifikační údaje objednatele	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava	Správa silnic Moravskoslezského kraje	Správa silnic Moravskoslezského kraje		

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

Popis (s vymezením rozsahu a předmětu)	rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí a zároveň v rámci zakázky docházelo k přeložce, nebo výstavbě vodovodu	rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí a zároveň v rámci zakázky docházelo k přeložce, nebo výstavbě vodovodu	rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí a zároveň v rámci zakázky docházelo k přeložce, nebo výstavbě vodovodu		
Doba realizace zakázky (měsíc a rok dokončení a předání zakázky)	01/2022-10/2023	03/2022-09/2022	03/2020-04/2021		
Finanční objem plnění přímo související s vybudováním či rekonstrukcí pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí a přeložkou či výstavbou vodovodu (v Kč bez DPH)	239 339 576,14 Kč	49 628 316,49 Kč	30 942 228,68 Kč		
V pozici stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího na referenční zakázce (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO		
Předmětem či součástí bylo vybudování či rekonstrukce pozemní komunikace s pokládkou živičných směsí (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO		

Příloha oznámení o výběru dodavatele_relevantní zkušenosti_stavbyvedoucí

Zakázka, kde docházelo k přeložce/výstavbě vodovodu min DN150 (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO		
Dodavatel prokazuje zakázkou také kvalifikaci (ANO/NE)	NE	NE	NE		
Zaměstnanec dodavatele (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO		
Zakázka vstupuje do hodnocení (ANO/NE)	ANO	ANO	ANO		

VÝSLEDEK – počet relevantních zkušeností, které vstupují v rámci kritéria č. 2 Zkušenosti stavbyvedoucího do hodnocení nabídek

Poř. číslo	Obchodní firma/jméno	Počet relevantních zkušeností vstupujících do hodnocení
1.	M - SILNICE a.s.	3
2.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	0
3.	STCH, s.r.o.	1
4.	STRABAG a.s.	1
5.	Skanska a.s.	0
6.	STAVBY SR group s.r.o.	4
7.	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	3