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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 
1. Identifika ční údaje   
 

Stavba název stavby :   ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  
U SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE     
NA RIEGROVĚ NÁM. V KROMĚŘÍŽI 

 
SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY   
SO 03 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ    
                                                  

projekční stupeň:  DUR + DSP 
 

 místo stavby :   Kroměříž 
 katastrální území :   Kroměříž 
 kraj:     ZLÍNSKÝ 
 
 

Investor 
 název :    Město Kroměříž 
 adresa :    Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 
 IČ :     00287351 
 

Projektant 
 název a adresa :   Ing. Vojtěch Řihák 
      Nitranská 4486, Kroměříž 767 01 
 IČ :     68048998 
 DIČ :     CZ 7107224399 
 
 
2. VŠEOBECNĚ  
 
 
Návrh řeší možnost umístění zvětšeného prostranství okolo sloupu Nejsvětější 
Trojice, zrušení kolmého parkovacího stání u sloupu. Odpočinková plocha u 
Pozemkového úřadu a propojení obou klidových ploch opticky komunikací z žulové 
kostky a umístění 3 podélných stání u bank ČSOB.  
 
Návrh umístění zvětšeného prostoru okolo sloupu v návaznosti na automobilovou 
dopravu v nejbližším okolí a napojení pěších přes část komunikace z dlažby, mezi 
odpočinkovými plochami u sloupu a u Pozemkového úřadu.  
Plocha okolo sloupu je zvětšena a upraveny. Místa křížení ulic jsou tímto řešením 
více odsazeny a nebude docházet k neorganizovanému pohybu vozidel projíždějícím 
tímto dopravním uzlem. 
Na průběžné ulici směr Šafaříkova – Prusinovského (u banky ČSOB)  je navženo 
podélné stání pro 3 vozidla. 
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Zpevněné odpočinkové plochy jsou doplněny o prvky mobiliáře z litiny, jako jsou 
lavičky a koše.  
Celá plocha okolo sloupu a u úřadu je navržena z žulové mozaiky, zvýšená 
komunikace přilehlé parkovací stání je z žulové kostky. Zpevněné plochy budou 
lemovány žulovým obrubníkem,  tak aby co nejvíce dotvářel historizující ráz prostoru 
okolo sloupu Nejsvětější Trojice. 
Výsadba stromů nižšího vzrůstu akát s růžovým květenstvím (Robinia pseudoacacia 
'Purple Robe') bude provedena do 4 podzemních kontejnerů a dále na ploše budou 
rozmístěny 8 mobilní kontejnery na zeleň.  
 
 
Doprava v klidu 
V řešeném prostoru u banky ČSOB je začleněno podélné stání pro 3 vozidla. Zrušení 
kolmého  stání u sloupu a podélného stání u banky pro 4 vozidla dojde ke snížení 
počtu celkových parkovacích stání v daném prostoru o 6 vozidel.  
 
Pěší 
Trasa komunikace pro pěší je u rohu banky ČSOB směrově posunuta na průchozí 
šířku 2,0m. Přecházení bude umožněno přes zvýšenou komunikace s umístěnou 
nájezdovou rampovou částí pro vozidla snižující rychlost. 
 
 
Rozsah prací: 
  
SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY   
Plocha z žul. kostka mozaiky 4/6, předlažba krytu (vnitřní část u sloupu)    42,0 m2 
Plocha z žul. kostka mozaiky 4/6, celá nová konstr. (vnější část u sloupu)   220,0 m2 
Plocha u Pozemkového úř.– žul. kostka mozaiky 4/6 celá nová konstr.       52,0 m2 
Podélné stání– žul. kostka 10/12                   40,0 m2 
Vozovka – žul. kostka 10/12                      2094,0 m2 
Doplnění chodníku, nová konstrukce bet. dlažba 20/20/6           25,5 m2 
Předlažba chodníku, původní bet. dlažba 20/20/6           22,5 m2 
 
 
SO 03 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ    
Lavičky              8 ks 
Odpadkové koše           4 ks 
Výsadba stromů akátu do podzemních kontejnerů            4 ks 
Mobilní kontejner pro zeleň         8 ks 
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Konstrukce zpevn ěných ploch 
 
Plocha okolo sloupu, vnit řní část okolo sloupu, p ředlažba – žulová kostka 
mozaiky 4/6, šedá, kladení kostky p ůvodní - v ějíř 
 
 Žulová kostka – mozaika 4/6  ČSN EN 1342 -  40-60 mm  
 Drcené kamenivo frakce 4-8  ČSN 73 6126 -  30 mm 
 Stávající konstrukce z betonu (provedená sonda na místě) 
                                                                                                            
 celkem        70-90 mm 
 
Plocha okolo sloupu a ú řadu, celá konstrukce – žulová kostka mozaiky 4/6, 
šedá , kladení kostky v ějíř 
 
 Žulová kostka – mozaika 4/6  ČSN EN 1342 -  40-60 mm  
 Drcené kamenivo frakce 4-8  ČSN 73 6126 -  30 mm 
 Podkladní beton PB II             ČSN 73 6126 - 120 mm 
 Štěrkodrť ŠD fr.0-63              ČSN 73 6126 -150 mm 
                                                                                                            
 celkem        360 mm 
 
Změna krytu vozovky a část podel. stání – žulové kostka 8/10, barva šedá, 
kladení kostky v ějíř 
 
 Žulová kostka 8/10    ČSN EN 1342 - 80-100 mm  
 Drcené kamenivo frakce 4-8  ČSN 73 6126 -   50 mm 
 Frézování stávajícího krytu z asf. betonu v tl. 150mm 
 Stávající konstrukce (konstrukce ze ŠD) 
                                                                                                          
 celkem           150 mm 
 
Parkovací podélné stání stání , celá nová konstrukc e – žulové kostka 8/10, 
barva šedá, kladení kostky v ějíř, vyzna čení parkovacích míst žulová kostka 
8/10, barva černá 
 
 Žulová kostka 8/10    ČSN EN 1342 - 80-100 mm  
 Drcené kamenivo frakce 4-8  ČSN 73 6126 -   50 mm 
 Kamenivo stmelené cem. KSC II       ČSN 73 6126 -  150 mm 
 Štěrkodrť ŠD fr.0-63              ČSN 73 6126 -  150 mm 
                                                                                                            
 celkem        450 mm 
 
Plocha chodníku – dlažba 20/20/6, šedá , kladení dl ažby původní  
 
 Betonová zámková dlažba  ČSN 73 6131 -  60 mm  
 Drcené kamenivo frakce 4-8  ČSN 73 6126 -  30 mm 
 Podkladní beton PB II                 ČSN 73 6126 - 100 mm 
 Štěrkodrť ŠD                         ČSN 73 6126 -150 mm                                                                                                
 celkem        340 mm 
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Předlažba chodníku – dlažba 20/20/6, šedá , kladení d lažby p ůvodní  
 
 Betonová zámková dlažba  ČSN 73 6131 -  60 mm  
 Drcené kamenivo frakce 4-8  ČSN 73 6126 -  30 mm 
 Stávající konstrukce 
                                                                                                            
 celkem        90 mm 
 
Plocha zpevněných ploch a parkovacího stání bude lemována žulovým obrubníkem 
100/30/20  osazeným do betonu C 12/15  tloušťky min. 100 mm. Převýšení 
obrubníku je navrženo +80 mm. U vnitřní části okolo sloupu bude žulový obrubník 
100/30/20  osazen s převýšením +20mm. 
 
 
Mobiliář jako jsou, lavičky, koše budou osazeny do betonových patek rozměru 
0,5mx0,5mx0,8m z betonu C 8/10 a rozmístěny na ploše dle situace. 
 
 
Odvodn ění 
 
Srážková voda ze zpevněných ploch bude pomocí podélného a příčného sklonu 
odvedena do stávajících vpustí na Riegrově náměstí. Nedojde k navýšení 
odtokových poměrů ze zpevněných ploch v řešeném území. 
 
 
 
6. Inženýrské sít ě 
 
V prostoru staveniště se v současné době nacházejí tyto inženýrské sítě: 
  rozvody plynovodu – správce GasNet s.r.o. 
 rozvody vodovodu – správce VaK Kroměříž a.s. 
 rozvody kanalizace - správce VaK Kroměříž a.s. 
 rozvody telekom. vedení – Cetin  a.s. 
 rozvody veřejného osvětlení – KTS města Kroměříž 
 rozvody el. energie – správce E.DG a.s. , správa Otrokovice 
 
Poloha inženýrských sítí je zakreslena informativně dle předaných dokladů, před 
zahájením prací je prováděcí firma povinna si nechat sítě jejich správci vytyčit 
v terénu a jejich polohu a krytí ověřit ručně kopanými sondami. ( Převážně u křížení 
s kabelem NN a kabelem veřejného osvětlení, tel. vedením kde dojde ke křížení). 
Krytí podzemních sítí musí odpovídat ČSN a při provádění je nutno řídit se 
požadavky správců sítí. V případě že kabely SLP, NN při křižování s novými 
zpevněnými plochami nejsou uloženy v chráničkách, je nutné tuto ochranu provést 
dodatečně. Budou použity bet. kabelové žlaby s poklopem typ AZD, které budou 
uloženy na podkladní beton a krycí desky budou ještě opatřeny beton. mazaninou tl. 
prům. 40 mm ( v jednostr. příčném sklonu).  
Bude pouze provedeno posunutí stávajícího sloupu VO  o 1m, p řed budovou 
ČSOB. 
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7. Demolice 
 
V daném prostoru náměstí budou provedeny demolice stávajících zpevněných ploch 
z dlažby, chodníků a odstavného stání. Odstranění laviček a mobiliáře.  
Suť z  krytu stávajících zpevněných ploch a podkladů ( k.č.170302 ) bude uložena na 
skládku . 
 
 
 
8. Zemní práce 
 
Zemní práce představují odkopávky pro konstrukci zpevněných ploch, sanace 
podloží pod plochami, osazení obrubníků. Dále se jedná o výkopy pro osazení, 
nového mobiliáře, lavičky, koše.  
Zásypy zeminy v okraji zpevněných ploch, které budou ohumusovány rekultivačním 
substrátem v tl. 100mm pro ozelenění přilehlých ploch.  
 Zemní práce budou prováděny v třídě těžitelnosti 3-4. Skrývka ornice nebude 
provedena.  
Veškeré práce je třeba provádět dle ČSN 73 3050-Zemní práce a dle platných 
vyhlášek o bezpečnosti práce. 
 
9.   Ozelenění ploch  
 
Výsadba stromů nižšího vzrůstu akát s růžovým květenstvím (Robinia pseudoacacia 
'Purple Robe') bude provedena do 4 podzemních kontejnerů a dále na ploše budou 
rozmístěny 8 mobilní kontejnery na zeleň.  
Byl zvolen atraktivní, neobvyklý akát s růžovým květenstvím. Kořenová mísa stromů 
bude ponechána v dlažbě volná a její povrch ve vrstvě 5 cm bude zamlčován 
mulčovací textilií a zásypem kamenné drtě.  Soliterně zde budou vysázeny trsy 
trvalek a cibulovin. Kontejnery pro zeleň budou osázeny kombinací keřů a trvalek. 
Sortiment je vybrán tak, aby byla výsadba i na tak malé ploše po celý rok 
něčímatraktivní ( květ, list, plod, podzimní zbarvení). Výsadba  v kontejnerech bude 
mulčována drcenou kúrou. 
 
 
10. Provád ění výstavby 
 
Všechny práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí 
během stavby pro obyvatele v bezprostředním okolí (nadměrná prašnost a hlučnost). 
Jedná se o stavbu, kde v první fázi výstavby budou  provedeny  práce na všech 
podzemních inženýrských sítích a po ukončení těchto prací bude provedena vlastní 
konstrukce zpevněných a odstavných ploch a chodníků. 
Při realizaci objektu je nutné dbát zvýšené opatrnosti a pokynů správců dotčených 
sítí v blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí, zvláště pak všech kabelů.    
Návrh přechodného dopravního značení, v místech styku s ostatními komunikacemi,  
je nutné před zahájením stavby projednat s příslušným úřadem PČR – DI a 
správcem komunikací.  
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Při předání staveniště zhotoviteli stavby si nechá vytyčit polohu všech podzemních 
inženýrských sítí. V jejich ochranných pásmech je nutné zemní práce provádět ručně 
a dle pokynů jejich správce, aby se zamezilo poškození těchto zařízení příp. zdraví 
pracovníků zhotovitele. 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení platí s účinností od 1.1.2007 
zákon 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce, doplněný 
nařízením vlády č.591/2006 Sb. A č.592/2006 Sb. 
 
10. Vyty čení 
 
Všechny významné body ploch lze vytyčit polárně. Ve výkrese vytyčení v.č.06 jsou 
souřadnice podrobných lomových bodů zpevněných ploch. Souřadnicový systém je 
JTSK, výškový systém je Balt po vyrovnání. 
 
 
V Kroměříži, 09/2024  Vypracoval: Ing. Vojtěch Řihák  
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Podzemní kontejner pro stromy akát bez mříže  Mobilní kontejner pro zeleň 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


