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1.2 Technická zpráva 
1.2.1.1 Druh a rozsah dokumentace 
Tato jednostupňová projektová dokumentace slouží jako dokumentace pro stavební povolení, výběr 
zhotovitele a pro provádění stavby. Dokumentace byla zpracována k datu 05/2024, případné změny 
budou zapracovány do dokumentace formou dodatků. Projektová dokumentace je zpracována 
v souvislosti s opravou hygienických místností a přístavbou proskleného výtahu ve dvoře radnice při 
východní straně fasády a v řešených místnostech upravuje rozvod ústředního vytápění v návaznosti 
na nové dispozice.  
Se změnou dispozic hygienických místností a přístavbou výtahu v budově radnice v Kroměříži musí 
být upraveny rozvody ústředního vytápění a osazena nová otopná tělesa v dotčených místnostech. 
Stávající litinová tělesa KALOR se již nevyrábí a v případě úprav dispozice bude nutné nahradit 
stávající otopná tělesa litinová za nová otopná tělesa desková s hladkou čelní plochou. 
V rekonstruovaných hygienických místnostech bude provedena úprava rozvodů a výměna otopných 
těles tak, aby vyhovovala novému dispozičnímu uspořádání místností a byly pokryty tepelné ztráty v 
těchto místnostech. 
V současné době je objekt radnice vytápěn ze stávající plynové kotelny umístěné ve 3. NP, kde 
proběhla v minulém roce rekonstrukce. Kotelna je osazena sestavou čtyř kondenzačních kotlů 
VAILLANT s nerezovým výměníkem, o plynule regulovatelném jednotkovém výkonu od 11 – 58,7 kW. 
Součtový jmenovitý výkon kotelny je tedy 234,8 kW, při tepelném spádu 80/60°C. Kotle jsou 
provozovány na výstupní teplotu 45-80 °C podle požadavku maxima příslušné větve. Výkon se 
plynule mění podle venkovní teploty a potřeby tepla budovy. Jednotlivé kotle jsou napojeny 
připojovacím potrubím na primární kotlový topný okruh, ve kterém je osazen termohydraulický 
rozdělovač. Za termohydraulickým rozdělovačem je napojen sdružený rozdělovač a sběrač, ze 
kterého je topná voda rozváděna do jednotlivých topných větví. Topné okruhy pro ústřední vytápění 
jsou ekvitermně řízené, teplota vody je upravována v závislosti na venkovní teplotě, pomocí 
třícestných směšovacích ventilů. Cirkulaci topné vody v jednotlivých spotřebních okruzích zajišťují 
oběhová čerpadla s elektronickou regulací výkonu. Topný rozvod v kotelně je rozdělen do pěti 
topných okruhů.  Tři topné okruhy jsou určeny pro vytápění Klubu starý pivovar, jeden okruh pro 
vytápění infocentra a jeden okruh pro vytápění městského úřadu. Okruh pro vytápění městského 
úřadu je propojen s rozdělovačem a sběračem umístěným ve strojovně v suterénu budovy, kde jsou 
napojeny jednotlivé větve pro vytápění městského úřadu a jsou osazeny vyvažovací ventily, které 
zajišťují rozdělení průtoků do jednotlivých větví určených k vytápění městského úřadu. 
 Přehled výchozích podkladů 
A) Projektová dokumentace stavební části vypracovaná projekční kanceláří AKTÉ projekt s.r.o. 
B) Pasportizace rozvodů UT budova A MěÚ Kroměříž, Velké náměstí 115/1 z roku 2021  
C) Projektová dokumentace „Rekonstrukce plynové kotelny a otopné soustavy objektu MěÚ 

Kroměříž, Velké náměstí, budova „A“ z roku 2022 
D) Normy a zákonné předpisy pro návrh a následnou realizaci 

1.2.2 Demontáže 
V řešených hygienických místnostech budou demontována stávající otopná tělesa litinová článková 
včetně připojovacích armatur a připojovacích potrubí.  
Likvidaci demontovaných materiálů je nutné zajistit způsobem odpovídajícím vyhlášce č.8/2021 Sb. 
Při nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášku 
8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). O odpadech bude 
vedena průběžná evidence. 
Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými stavebními odpady v souladu s 
výše uvedeným zákonem O odpadech, zajistit jejich třídění a následné předání oprávněné osobě. 
Kovové materiály budou odvezeny do kovošrotu, ostatní hmoty budou vytříděny a odvezeny 
k recyklaci případně na skládku. 
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1.2.3 Popis technického řešení  
V rámci technického řešení byl proveden přepočet tepelných ztrát rekonstruovaných místností, dle 
navržených stavebních úprav a prostoru nového výtahu. Ve všech rekonstruovaných hygienických 
místnostech budou stávající litinové radiátory vyměněny za nová desková otopná tělesa. Litinové 
články se již nevyrábí. V řešených prostorech hygienických místností a v chodbách v jednotlivých 
patrech před výtahem budou osazena nová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou. Nová 
tělesa budou napojena na novou stoupačku, která bude dopojena pod stropem na stávající potrubí 
vedené v místnosti skladu v 1.NP (m. č. 114). Na tuto stoupačku budou přepojena i tělesa v kanceláři 
(m. č. 407) ve 4.NP. Byl proveden nový hydraulický výpočet celé této větve (stávající i nové potrubí) 
napojené z rozdělovače a sběrače ve strojovně1.PP. Projektant doporučuje pro správnou funkci této 
větve osadit nové termostatické ventily a regulační šroubení i na stávající tělesa připojené k této 
upravované větvi (kanceláře m. č. 113 a m. č. 406). Současně bylo vypočteno nové nastavení 
vyvažovacího ventilu této větve umístěného ve strojovně v 1. PP, který bude po ukončení montáže 
přednastaven do nové polohy.  
1.2.4  Materiál 
Všechny materiály pro montáž ústředního vytápění musí být dodány v nejvyšší kvalitě. Na stavbu je 
možno použít pouze materiály nejvyšší jakostní třídy. Před montáží potrubí a ostatního zařízení je 
nutno provést vizuální kontrolu kvality povrchu potrubí a použitých materiálů. 
Veškeré instalace a použité materiály musí plnit funkční požadavky popsané v jednotlivých částech 
technické zprávy a při přejímce musejí být uvedeny plně do provozu podle platných technických 
předpisů a norem. 
Veškeré systémy a zařízení musí být instalovány plně v souladu s doporučeními jejich výrobců a musí 
být vhodné pro zamýšlené využití. 
Armatury musí být z kvalitních materiálů a musí být dodány dle požadovaných kritérií odpovídajícím 
hydraulickým výpočtům, po jejich instalaci musí být provedeno správné přednastavení dle výkresové 
dokumentace. 
1.2.4.1 Potrubí 
Vzhledem k tomu, že stávající rozvody jsou vedeny ve zdech a podlahách a z důvodu stavebních 
úprav v hygienických místnostech bude muset být část stávajícího potrubí v těchto místnostech 
nahrazena potrubím novým. Nové rozvody budou provedeny z trubek měděných. Část měděných 
rozvodů bude zasekána ve zdivu nad podlahou, část bude zavěšena pod stropem a skryta 
v instalovaných podhledech. Všechny nové rozvody budou provedeny podle platných norem a 
technických předpisů pro provádění rozvodů ústředního vytápění z trubek z mědi. 
Použitá měděná potrubí musí vyhovovat ČSN EN 1057+A1 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé 
kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení. Složení materiálu trubek 
musí odpovídat požadavkům – Cu+Ag min 99,90 % a 0,015 %≤P≤0,040 %. Předpokládá se použití 
trubek polotvrdých značky R250 (pevnost v tahu min. 250 MPa). Spojování potrubí do průměru 35 
mm včetně je možné provádět pájením naměkko, větší průměry musí být spojovány tvrdým pájením. 
1.2.4.2 Otopná tělesa 
Po přepočtu tepelného výkonu jednotlivých hygienických místností a nového výtahu jsou do těchto 
místností navržena nová otopná tělesa. Vzhledem k tomu, že se již litinové články nevyrábí, budou 
v těchto místnostech stávající tělesa nahrazena novými otopnými tělesy ocelovými deskovými 
s hladkou čelní plochou a spodním připojením (provedení ventil kompakt), výšky 600 a 900 mm (např. 
typ Radik). Všechna topná tělesa budou dodána pro provozní přetlak 1,0 MPa. Otopná tělesa uchytit 
pomocí uchycovacích souprav dodávaných výrobcem. Jednotlivé typy těles a jejich rozmístění jsou 
zřejmé z výkresové dokumentace. Otopná tělesa v provedení ventil kompakt mají vnitřní propojovací 
rozvod se zabudovanou ventilovou vložkou. Termostatické ventily a ventilové vložky budou 
osazeny termostatickou hlavicí se zabezpečením proti zcizení. 
Doporučení – pokud možno otopná tělesa nezakrývat, snižuje se jejich výkon, v případě zakrytí 
otopných těles v rámci řešení interiéru je nutné instalovat termostatické hlavice s odděleným 
snímáním teploty umístěným nad krytem v prostoru místnosti. 
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1.2.4.3 Armatury  
Armatury musí splňovat kvalitativní parametry v celém rozsahu teploty a tlaků pracovního média. 
Armatury musí být nainstalovány v takovém místě, ve kterém bude možné provádět nejen běžnou 
manipulaci, ale také snadno přístupnou montáž a demontáž.  
Otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou (kvs=0,75, 8 poloh nastavení) se spodním připojením 
budou k rozvodu připojena pomocí připojovacího a uzavíracího šroubení s možností vypouštění 
(kvs=1,48). Šroubení je vybaveno vřetenem pro současné uzavření přívodního i zpětného potrubí a do 
vřetene integrovaným vypouštěcím ventilem. Všechny funkce lze ovládat universálním klíčem 
výrobce. 
Projektant doporučuje pro správnou funkci řešené větve osadit nové termostatické ventily a regulační 
šroubení i na stávající tělesa litinová článková připojená k této upravované větvi. Jedná se o tělesa 
v kancelářích m. č. 113, 406 a 407). Na tato tělesa budou v přívodním potrubí instalovány 
termostatické ventily s přednastavením (8 poloh nastavení), kvs=0,86, hodnota nastavení uvedena ve 
výkrese. Ve zpětném potrubí budou otopná tělesa vybavena regulačním a uzavíracím šroubením s 
pamětí přednastavení (kvs=1,31, nastavení 0-4,0). V hydraulických výpočtech byly použity 
termostatické ventily V-exakt II a šroubení Regulux.  
Všechny ventilové vložky, termostatické ventily a regulační šroubení budou po montáži a propláchnutí 
celé otopné soustavy nastaveny do poloh předepsaných v projektové dokumentaci. Rovněž bude 
v řešené větvi na sběrači v suterénu přenastaven do nové polohy stávající vyvažovací ventil STAD. 
1.2.4.4 Izolace potrubí 
Části tepelných soustav, s výjimkou částí, které přímo dodávají teplo do pobytového či pracovního 
prostoru, se musí opatřit tepelnými izolacemi. Tepelná izolace slouží ke snížení tepelných ztrát a k 
omezení chladnutí teplonosné látky. 
Tepelná izolace bude provedena kompletní z pouzder na potrubí izolací, jejíž součinitel tepelné 
vodivosti je menší nebo roven 0,040 W/m.K a jejíž tloušťka musí být ve smyslu vyhlášky č. 193/2007 
Sb. § 5 odst. 11. To odpovídá u vnitřních rozvodů nejbližšímu vnějšímu průměru potrubí řady DN. 
Menší tloušťku je možné použít pouze na základě optimalizačních výpočtů a za předpokladu dodržení 
určující hodnoty součinitele prostupu tepla vztaženého na jednotku délky. U ostatních materiálů je 
nutné dodržet určující hodnoty součinitele prostupu tepla vztažených na jednotku délky dle přílohy č. 
3 vyhl. 193/2007 Sb. 
1.2.5 Obecné požadavky na montáž zařízení 
Montáž zařízení smí provádět odborná firma s příslušným oprávněním. Povinností prováděcí firmy je 
provést kompletní dílo dle rozsahu projektové dokumentace.  Seznámit se s projektovou dokumentací 
a včas upozornit na možné nedostatky. Při montáži postupovat v souladu příslušnými předpisy a 
návody pro montáž zařízení. Během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními 
profesemi. Během montážních prací dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy. 
K veškerému zařízení TZB vyžadujícímu přístup (armatury, měřiče, filtry, klapky, požární ucpávky 
podléhající pravidelné kontrole atd.) musí být umožněn přístup revizními otvory, (rozebíratelný 
podhled apod.). 
Součástí dodávky jsou veškeré popisové tabulky a štítky související se zařízením. Při provádění 
instalace je nutné koordinovat veškeré požadavky s přihlédnutím ke stavbě, ostatním profesím a 
stávajícím instalacím. Skutečné umístění rozvodů je nutné řešit před započetím montáže v 
součinnosti se stavební částí. 
Dodávka zařízení se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 
které se na ně vztahují. 
1.2.6 Zkoušky 
1.2.6.1 Zkoušky topného systému dle ČSN 060310 
Zkoušky je nutno provádět dle ČSN 060310 oddíl 8. a pokynů výrobců zařízení. 
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Účel zkoušek: 
Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a 
uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 
demontovaných škrtících clonách, vodoměrech, měřičích spotřebovaného tepla a dalších zařízeních, 
u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. Seřizovací armatury na větvích a 
stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit při proplachování na minimální 
hydraulický odpor. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech 
k tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat 
až do úplně čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, 
provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou 
podle normy ČSN 077401 nebo ČSN 383350.  Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže 
a o jeho provedení má být proveden zápis. 
Druhy zkoušek ústředního vytápění: 
- zkouška těsnosti 
- zkoušky provozní 
Zkouška těsnosti: 
Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytí kanálů a prováděním nátěrů a izolací. 
Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou 
část zařízení. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná 
tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava 
zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se 
považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti anebo neprojeví-li se znatelný pokles 
hladiny v expanzní nádobě. 
Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci 
výrobku. 
Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkouší tak, že po napuštění dané 
části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na atmosférický tlak. Po novém 
dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část potrubních rozvodů a nesmí se projevit 
viditelné netěsnosti. Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se považuje za 
vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. Pokud se objeví při tlakové zkoušce 
netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. Horizontální otopné soustavy se zkouší 
před montáží příček daného podlaží. Po skončení montáže ústředního vytápění v celém objektu se 
provede ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách 
neodzkoušené části zařízení. Zkušební přetlak se volí pro ocelová potrubí 0,9 MPa, pro jiná potrubí 
jej určí dodavatel potrubí. 
Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50°C. 
Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. 
Provozní zkoušky: 
Provozní zkoušky se dělí na zkoušky: 
- dilatační 
- topné 
Dilatační zkouška: 
Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. 
Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout 
na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné 
prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. 
Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního 
deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. 
Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem. 
Topná zkouška:  
Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištěním funkce, nastavení a seřízení zařízení.  
Kontroluje se zejména: 
a) správná funkce armatur, 
b) rovnoměrné ohřívání otopných těles, 
c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.) 
d) správná funkce regulačních a měřících zařízení, 
e) správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací 
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f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla, 
g) nejvyšší výkon zdrojů tepla, 
h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru vody podle projektu 
(odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů), 
i) dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů 
Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný 
provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže: 
a) zařízení splňuje požadavky této normy, 
b) zařízení splňuje požadavky ČSN 060830, 
c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu 
d) soustava je seřízena podle projektové dokumentace a při nepřetržitém vytápění je docíleno ve 
vytápěných místnostech přípustné odchylky 1,5 K od výpočtové hodnoty uvedené v projektu 
e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a regulační 
schopnost byla ověřena před tím samostatnou zkouškou při simulování všech možných provozních 
stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních 
teplotách. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní 
zabezpečení nastaveno. 
Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních 
přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky 
zkoušeného zařízení. U menších zařízení je povoleno topnou zkoušku zkrátit na 24 hodin. 
Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby 
(objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává, mimo topné období 
provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, 
provozovatelem a dodavatelem. 
U soustavy do 100 kW se smí topná zkouška provádět i mimo otopnou sezónu. Má trvat nejméně 24 
hodin. Zkouška se pokládá za úspěšnou u soustav s nuceným oběhem při rovnoměrném prohřívání 
všech otopných těles a u soustav s přirozeným oběhem musí být dosaženo jejich funkce již při teplotě 
otopné vody 45°C. 
 V případě, že zdroj tepla zásobuje více objektů, doporučuje se po napojení posledního objektu 
provést ještě jednu zkoušku v rozsahu topné zkoušky celé soustavy (zdroj, rozvody, otopné soustavy 
jednotlivých objektů) soubor staveb. 
1.2.7 Přejímka ústředního vytápění 
Po provedení montáže otopného zařízení a ukončení kompletačních prací bude zahájena přejímka 
díla. Přejímky se zúčastní zástupci prováděcí firmy, dále zástupce generálního dodavatele a investora 
(uživatele). 
Při přejímce bude prováděna kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky (tj. investor 
nebo pověřená osoba projde se zástupcem dodavatele jednotlivé části potrubí a zařízení a 
zkontroluje, že jsou použity materiály, na kterých se obě strany předem dohodly. 
Dále bude provedena kontrola provedení dle projektu a požadavků výrobců materiálů, tj. kontrola 
uložení a umístění potrubí, umístění uzávěrů, osazení čerpadel, koordinace s ostatními sítěmi, 
návodů k použití, k montáži apod. 
Předání dodavatelské dokumentace (prohlášení o shodě na potrubí, armatury, zařízení, související 
dokumentace – potvrzení o záručních podmínkách apod. Tyto dokumenty bude potřebovat investor 
předložit při kolaudaci. 
1.2.7.1 Seznam předkládané související dokumentace 
Dokumentace skutečného provedení se zakreslením případných změn 
Zápis a protokol o vyčištění a propláchnutí otopné soustavy  
Zápis a protokol o provedení zkoušky těsnosti otopné soustavy 
Zápis a protokol o provedení dilatační zkoušky 
Zápis a protokol o provedení provozní zkoušky 
Zápis a protokol o provedení topné zkoušky 
 
V Kroměříži: květen 2024 
Vypracoval: Ing. Eduard Šober 
  Ing. Ivana Chovancová 
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ZNAČENÍ POTRUBÍ

MONTÁŽNÍ SCHÉMA

VZDÁLENOST PODPOR POTRUBÍ - MĚDĚNÉ
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