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                  B  -  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 
Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o venkovní prostor širšího středu města – území zastavěné - bytové domy, objekty soukromých 

firem a společenských služeb. Prostor je tvořený plochami komunikací vozidlových, pěších a plochami 

zeleně. Území je rovinaté s mírným podélným sklonem. V území se nacházejí trasy inženýrských sítí, které 

však budou realizací stavby jen minimálně dotčeny, stavba vyvolá přeložku EG.D.  Území je dopravně 

dobře dostupné po ulici Moravská. 

 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o 

vydané územně plánovací dokumentaci 

Navržená stavba je svým obsahem, zastavěností pozemku i charakterem v souladu s územním plánem 

města Kroměříž. 

 

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 

Území je rovinaté s mírným podélným sklonem.  

 

Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum 

apod. 

Pro akci nebyl proveden žádný průzkum.   

 

Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nezasahuje do ochranných pásem 

Stavba neleží v zátopovém území 

Stavba leží v památkové zóně 

Stavba se nedotýká kulturních památek 

 

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Nejedná se o zaplavované území.  

Nejedná se o poddolované území. 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

S ohledem na charakter stavby je vliv na okolní stavby a pozemky minimální, stavba nevyvolá potřebu 

ochrany okolí a ani nemění odtokové poměry v území. 

 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavba nevyžaduje asanace nebo demolice s výjimkou rozebrání a vybourání stávajících zpevněných ploch.  

Bude se kácet 6ks stromů z toho 2ks javorů podléhají povolení o kácení. Obvod kmene májí 95cm a 80cm. 
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Náhradní výsadba: 

č.1 Gleditsia triacanthos ´Sunburst´, příp. G.t. ´Skyline´, dřezovec trojtrnný ´Sunburst´ - 2ks do zel. ploch 

parkoviště 

č.2 Tilia cordata, lípa srdčitá – 1ks do zeleného pásu stromů,   

č.3 Spiraea vanhouttei, tavolník van Houteův – 3ks/bm, cca 90ks jako linie živého plotu podél komunikace 

ulice Moravské. 

 

Podmínky pro činnost v ochranném pásmu stávajících vzrostlých stromů:  

• 10 m od stromu provádět výkopové práce ručně  

• Při otevření výkopu přizvat vlastníka k posouzení možného rozsahu poškození   

      kořenů  

• Na náklady stavby bude následně po zhodnocení zásahu do kořenového prostoru    

      proveden certifikovanou firmou redukční a stabilizační řez koruny  

•  V případě poškození silných kořenů o průměru větším jak 2 cm bude na náklady   

       stavby provedeno cert. firmou ošetření těchto kořenů  

•  Pokud zástupce vlastníka vyhodnotí situaci na místě samém, bude na náklady stavby   

       provedeno odstranění stromu a náhradní výsadba  

• Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být     

             pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního  

            větvení stromu 

• Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů    

             ani větví.  Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající    

             polstrování tlumící případné nárazy  

• Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny.  

• V případech zvýšení expozice stromů slunečnímu záření je třeba zvážit ochranu  

             kmenů proti korní spále. Týká se především případů mladých stromů a taxonů s   

             tenkou borkou.  

• Konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů je nutné řešit  

            ve spolupráci s odborným dozorem vytýčením pracovních zón.  Případné konflikty  

            lze řešit lokální redukcí korun v nutném rozsahu na základě odsouhlasení odborného  

            dozoru.  

• Veškeré  zásahy  tohoto  typu  musí  odpovídat  ustanovením  SPPK  A02  002 –Řez    

            stromů.  

• Navržená ochranná opatření musí být funkční po celou dobu průběhu činností  

            souvisejících se stavbou. 

• V případě výjimečných situací je nutná konzultace s odborným dozorem. 

              

              Dle standardů - AOPK ´SPPKA 01002 Ochrana dřevin při stavební činnosti 

 

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa 

Stavba nevyžaduje zábor pozemků ZPF, ani nepožaduje vyjmutí pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Dle údajů v katastrech nemovitostí jsou pozemky stavby vedeny jako ostatní plocha, zastavěná plocha a 

nádvoří. 

 

Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Územně technické podmínky stavby jsou jednoduché. Stavba bude napojena na stávající síť vozidlových 

komunikací. Stavba splňuje nároky na bezbariérový přístup.  Materiál použitý pro hmatové úpravy musí 

http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/
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splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 12.03.04. – 06 (technický návod  Technického a 

zkušebního ústavu stavebního).  

 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá věcné nebo časové vazby, bude řešena samostatně. 

 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Kroměříž - dotčená parcelní čísla - 955/1, 944/1, 937/1, 937/23, st. 7852, 937/22, 937/21 

937/3, 964/5 

 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba svým charakterem nevyvolá ochranná nebo bezpečnostní pásma.  

 

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je sama součástí dopravní a technické infrastruktury města. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o novou stavbu parkoviště a opravu stávající účelové komunikace. 

Tato dokumentace řeší nové parkoviště a opravu účelové komunikace na ulici Moravská v Kroměříži. 

Účelová komunikace slouží jako příjezd ke garážím, k parkovištím soukromých firem a k bytovému domu. 

Na komunikaci bude napojeno nové parkoviště v počtu 22 stání. Bytový dům a parkoviště bude propojeno 

chodníkem pro pěší, který je naveden na chodníky směřující do centra města. Zpevněné plochy budou 

nasvětleny novým veřejným osvětlením.  

 

Účel užívání stavby 

Účelová komunikace a parkoviště pro osobní vozy. 

 

Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se trvalou stavba. 

 

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 

předpisů a norem 

Povolení výjimky z technických požadavků se u této stavby neřeší. 

 

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů 

Závazná stanoviska jsou zohledněna a zapracována do celkového projektu stavby. 

 

Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní 

staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 

území apod., 

 

 

 



Výkr. č. -  B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stavba   -  VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍ PLOCHY NA UL. MORAVSKÁ V KROMĚŘÍŽI 

Stupeň   -  DUSP+DPS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

5 
 

SO 101 – PARKOVACÍ STÁNÍ 

Byl od města Kroměříž vznesen požadavek zvýšit kapacitu parkovacích stání v této lokalitě a nahradit 

neutěšený stav, kdy k odstavení vozů slouží travnaté plochy a krajnice účelové komunikace. 

Parkoviště je navržené v počtu 22 stání, včetně dvou pro imobilní osoby. Rozměr jednoho parkovacího 

stání je 2,50m x 5,0m (krajní 2,75m x 5,0m) - rozměr stání pro imobilní osoby je 2,90m x 5,0m (dvě vedle 

sebe). V ploše parkoviště mají dvě stání rozměr 2.80m a jedno 2.95m z důvodu návaznosti celé plochy. 

Parkovací stání bude provedeno z betonové vsakovací dlažby 200x200x80mm šedé barvy, kromě 

invalidních stání, které bude provedené z klasické betonové dlažby 200x200x80mm šedé barvy. Dvě 

plochy o rozměru 5,0m x 2,0m budou určeny pro výsadbu stromů. Oddělující lajny V10b, budou 

provedeny řádkem klasické betonové zámkové dlažby 200/200/80mm červené barvy. Parkoviště bude 

ohraničené silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), který bude osazen 100 mm nad 

zpevněnou plochu parkoviště. Od příjezdové komunikace bude odděleno betonovým zapuštěným 

obrubníkem BO 10/25 (100/250/1000mm). Obruba bude osazena v betonovém loži - zavlhlý beton min. 

C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava 

obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Příčný sklon parkoviště je navržen 1% a podélný 

vychází ze sklonu příjezdové komunikace 0,53%. V ploše invalidního stání bude nástřikem proveden 

symbol invalidy V10f a stání bude opatřeno svislým dopravním značením IP12. 

Mezi parkoviště a ulici Moravskou je navržena výsadba živého plotu do výšky max. 70cm – rozhledové 

poměry při výjezdy z opravované účelové komunikace. 

Dešťové vody z parkoviště budou odvodněny vsakem – polopropustný systém – vsakovací dlaždice. 

 

Příjezdová komunikace 

Příjezdová komunikace slouží pro příjezd vozidel k parkovacím stáním. Její šířka je 5,50m a její délka činí 

36,10m. Kryt komunikace tvoří asfaltobeton v příčném jednostranném sklonu 2,5%. Její napojení na 

účelovou komunikaci bude provedeno dvěma nájezdovými oblouky o velikosti R=4,0m. Ohraničení bude 

provedeno ze strany terénních úprav silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm) s převýšením 

100mm.  Mezi parkovacím stáním a příjezdovou komunikací je navržená zapuštěná betonová obruba BO 

10/25 (100/250/1000mm). Napojení na opravovanou účelovou komunikaci bude provedeno nájezdovým 

obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm. 

Odvodnění povrchových dešťových vod je navrženo pomocí příčného a podélného sklonu na parkovací 

místa, kde polopropustným systémem vodu vsákne.  

 

SO 102 - OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Opravovaná účelová komunikace je navržená jako jednopruhová, obousměrná v šířce 4,5m s rozšířením na 

5,90m u napojení na ulici Moravská. Délka návrhu je 84,76m a komunikace bude provedena v 

jednostranném příčném sklonu 2,5%. Na ulici Moravskou bude opravovaná účelová komunikace napojena 

oblouky o velikosti R=5,0m. Povrch bude tvořit asfaltobeton v kompletní konstrukci. U napojení 

asfaltových ploch se vyfrézuje stávající asfaltobeton, který se doplní novou obrusnou vrstvou. Styčná spára 

se poté zařeže a zalije bitumenovou zálivkou. Ohraničení komunikace tvoří silniční obrubník  15/25 

(150/250/1000mm), který bude osazen 100mm nad niveletu komunikace. V místech sjezdů a parkoviště se 

osadí nájezdová obruba 15/15 (150/150/1000mm) převýšená 20mm. Vyrovnání mezi silniční a nájezdovou 

obrubou, bude provedeno pomocí přechodových kusů 25/15 dl. 1,0m. Část oblouků při napojení na ulici 

Moravská bude doplněno dvouřádkem ze žulové kostky 100/100/100mm. Obruba bude osazena v 

betonovém loži - zavlhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí 

být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. 

Odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným spádem do liniového odvodňovacího žlabu 

s litinovým roštěm šířky 300mm. Žlab bude umístěn na začátku staničení mezi objekty garáží. Odvod vody 

bude řešen kanalizační přípojkou PVC DN200 do navržené kanalizační šachty DN1000 s litinovou mříží. 

Sousední uliční vpust bude vyčištěna a napojena na novou přípojku – viz situace.  
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Chodník pro pěší  

Opravou účelové komunikace a navržením nového parkoviště dojde k přeřešení pěších tras.   

Navržené chodníky jsou projektovány v šířkách 1,50m, 1,65m, 1,80m a 2,0m. Šířka chodníku nebude 

v celém projektu nižší jak 1,50m.  Bude proveden z betonové dlažby 200/200/60mm šedé barvy v příčném 

sklonu 2%. Ohraničení chodníku je navrženo ze strany komunikace silničním obrubníkem BO 15/25 

(150/250/1000mm) s převýšením 100mm. Ze strany terénních úprav je navržen betonový obrubník BO 

100/250 (100/250/1000mm), s nášlapem  60mm - vodící linie pro nevidomé osoby. V místech kde je voda 

odvedena z chodníku na terén, je navržen betonový obrubník BO 10/25 (100/250/1000), zapuštěný. 

V místech určených pro vstup na vozovku je navržen, nájezdový obrubník BO 15/15 (150/150/1000mm) s 

převýšením 20mm, u kterého se osadí varovný pás z reliéfní červené dlažby. Tento pás má šířku 400mm a 

slouží pro osoby se zrakovým postižením. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250mm od varovného 

pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči hmatnému pásu 

vizuálně kontrastní. Podélný sklon chodníku je přímo úměrný s podélným sklonem opravované 

komunikace, u které je chodník umístěn a nepřesáhne 8,33%. Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí 

příčného a podélného sklonu na opravovanou komunikaci odkud voda odteče do liniového odvodňovacího 

žlabu nebo na zatravněný terén. Před vstup do bytového domu bude umístěný liniový žlab šířky 200mm 

s litinovým roštěm pro zamezení vtoku vody do objektu při přívalových deštích. Odtok z žlabu bude 

vyveden na terén. Povrchové znaky inženýrských sítí, které jsou umístěny v prostoru zpevněných ploch se 

výškově upraví na novou úroveň navržené nivelety. 

 

Sjezdy 

Jedná se úpravu stávajících sjezdů ve stejných šířkových a sklonových intenzích. Proběhne oprava povrchů 

a ohraničení sjezdů. Sjezdy budou provedeny z betonové dlažby 200/200/80mm šedé barvy a budou od 

komunikace odděleny nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm nebo 

40mm. Přechod mezi silničním obrubníkem a nájezdovým, bude proveden zkosenými přechodovými kusy 

BO25/15 – dl. 1,0m. Odvodnění sjezdů, bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na 

opravovanou komunikaci.  

 

Zpevněná manipulační plocha 

U oplocení restaurace a u fasády bytového domu je navržená zpevněná manipulační plocha. 

Plocha bude sloužit pro odstavení dodávkového vozu při zásobování restaurace a pro lepší 

manévrovatelnost při vjezdu do protilehlých garáží. 

Plocha bude provedena z betonové dlažby 200/200/80mm šedé barvy a bude od komunikace oddělena 

nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm. U fasády domu a u 

podezdívky oplocení bude položená nopová fólie. Odvodnění sjezdů, bude provedeno pomocí příčného a 

podélného sklonu na opravovanou komunikaci.  

 

Plocha pro kontejnery 

Jedná se o plochu pro kontejnery určenou pro tříděný a komunální odpad. Plochu bude tvořit betonová 

dlažba 200/200/80mm šedé barvy a bude ohraničena betonovým obrubníkem BO 10/25 (100/250/1000mm) 

zapuštěným. Rozměr plochy je 6,20m x 1,50m a příčný sklon je 1%. Po obvodu plochy je navržená 

dřevěná zástěna výšky 1,50m. Nosnou konstrukci zástěny tvoří sloupky z ocelových jacklů 80/80mmm, 

RAL 7035, úhelník 40/40/70mm, vetknuté do základové betonové patky 400/400/800mm. Umístění 

základových patek je v souladu s požadavky inženýrských sítí. Výplň tvoří smrková prkna 20/80/1500mm, 

lazura, odstín dub.  

 

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 

12. 03. 04. – 06 (technický návod Technického a zkušebního ústavu stavebního). Chodník bude řešen 

v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

V rámci stavby parkoviště pro osobní vozy bude toto nové parkoviště nasvětleno veřejným osvětlením. 

Také opravovaná stávající účelová komunikace bude nově nasvětlena veřejným osvětlením. Z důvodu  

stávajících inženýrským sítím (distribuční rozvod NN eg.d) a majetkovým poměrů není možné tuto 

komunikaci nasvětlit dostatečným počtěm nových stožárů, bude instalací jednoho osvětlovacího bodu 

alespoň částečně zlepšeny osvětlovací poměry v lokalitě. Budou použita svítidla s technologií LED. 

Svítidla pro osvětlení komunikací mají navrženu teplotu chromatičnosti 3000K. 

 

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Jiné správní předpisy se u této stavby nevyskytují 

 

Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

 

Hospodaření s dešťovou vodou  

Dešťové vody z parkoviště budou odvodněny vsakem – polopropustný systém – vsakovací dlaždice. 

Odvodnění účelové komunikace bude řešeno podélným a příčným spádem do liniového odvodňovacího 

žlabu s litinovým roštem šířky 300mm. Žlab bude umístěn na začátku staničení mezi objekty garáží. Odvod 

vody bude řešen kanalizační přípojkou PVC DN200 do navržené kanalizační šachty DN1000 s litinovou 

mříží. Sousední uliční vpust bude vyčištěna a napojena na novou přípojku – viz situace.  

Odvodnění chodníků a sjezdů bude řešeno příčným a podélným spádem na opravovanou komunikaci nebo 

na zatravněný terén.  

 

Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

viz B.2.3 

 

Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpoklad realizace stavby – 2024 - 2025 

 

Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba 

jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do 

užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Tyto požadavky se této stavby netýkají. 

 

Orientační náklady stavby 

Cca  6 000 000,- Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh úpravy byl řešen s ohledem na nové zpevněné plochy. Stavba je v souladu s územním plánem města. 

 

architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Architektonické řešení se neposuzuje. Tvarové, materiálové a barevné řešení je dáno standardním řešením 

pro daný charakter dopravní stavby. 
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B.2.3 Celkové technické řešení 
 

popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech  

 

Přípravné práce jsou řešeny pro všechny stavební objekty:  

 

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

V rámci přípravy území, bude v prostoru potřebném pro stavbu vybourán asfaltobeton, vytěží se štěrk, 

vybourá se beton a budou rozebrány veškeré dlážděné plochy vč. silničních panelů. Na stávající 

komunikaci se vyfrézuje obrusná vrstva tl. 50mm a u styku asfaltových ploch se zařeže styčná spára. 

Veškeré obruby a žulové kostky budou v rozsahu stavby vytrhány.  V prostoru zeleně bude sejmuta 

humózní vrstva v tl. 150mm. Stromy vyskytující se v prostoru stavby budou káceny a stromy v blízkosti 

stavby budou chráněny. Stávající uliční vpust bude odstraněna a nahrazena betonovou šachtou s litinovou 

mříží. Svislé dopravní značení bude přesunuto mimo plochu budoucího parkoviště.  

 

ZEMNÍ PRÁCE 

Pro novou kompletní konstrukci pojížděných zpevněných ploch bude proveden odkop a násyp do úrovně 

pláně. Podloží zpevněných ploch (zemní pláň) bude upraveno a řádně zhutněno. 

 

Pod zpevněné plochy, pojížděné silniční dopravou, je nutno dodržet: 

nejmenší míru zhutnění soudržných zemin v aktivní zóně do 400 mm pod plání 100 - 102%, v tělese 

násypu 95%, v podloží násypu 92%  

minimální hodnotu modulu přetvářnosti na pláni z druhého zatěžovacího cyklu je EDEF,2 = 45 MPa. 

 

Pod zpevněné plochy - chodníky, s vyloučením pojezdu silniční dopravou, je nutno dodržet: 

minimální hodnotu modulu přetvářnosti na pláni z druhého zatěžovacího cyklu je EDEF,2 = 30 MPa. 

 

Při provádění zemních prací musí být splněny požadavky ČSN 73 3050. 

 

Podle potřeby, pokud nebude dostačovat jen hutnění, bude zemina v aktivní zóně zlepšena štěrkodrtí. Míra 

zlepšení, bude určená na místě po provedení zkoušek na zemní pláni. 

 

Efektivní náklady na snížení geotechnického rizika: 

S ohledem na rozsah stavby a charakter možných nežádoucích technických jevů předpokládáme pouze 

optimalizační strategii snižující geotechnická rizika. Tato strategie bude spočívat v dostatečném odvodnění 

staveniště, kvalitní realizaci zemní pláně a kontrole dodržování předpisů bezpečnosti práce. 

 

SO 101 – PARKOVACÍ STÁNÍ 

Byl od města Kroměříž vznesen požadavek zvýšit kapacitu parkovacích stání v této lokalitě a nahradit 

neutěšený stav, kdy k odstavení vozů slouží travnaté plochy a krajnice účelové komunikace. 

Parkoviště je navržené v počtu 22 stání, včetně dvou pro imobilní osoby. Rozměr jednoho parkovacího 

stání je 2,50m x 5,0m (krajní 2,75m x 5,0m) - rozměr stání pro imobilní osoby je 2,90m x 5,0m (dvě vedle 

sebe). V ploše parkoviště mají dvě stání rozměr 2.80m a jedno 2.95m z důvodu návaznosti celé plochy. 

Parkovací stání bude provedeno z betonové vsakovací dlažby 200x200x80mm šedé barvy, kromě 

invalidních stání, které bude provedené z klasické betonové dlažby 200x200x80mm šedé barvy. Dvě 

plochy o rozměru 5,0m x 2,0m budou určeny pro výsadbu stromů. Oddělující lajny V10b, budou 

provedeny řádkem klasické betonové zámkové dlažby 200/200/80mm červené barvy. Parkoviště bude 

ohraničené silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), který bude osazen 100 mm nad 

zpevněnou plochu parkoviště. Od příjezdové komunikace bude odděleno betonovým zapuštěným 

obrubníkem BO 10/25 (100/250/1000mm). Obruba bude osazena v betonovém loži - zavlhlý beton min. 

C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava 
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obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Příčný sklon parkoviště je navržen 1% a podélný 

vychází ze sklonu příjezdové komunikace 0,53%. V ploše invalidního stání bude nástřikem proveden 

symbol invalidy V10f a stání bude opatřeno svislým dopravním značením IP12. 

Mezi parkoviště a ulici Moravskou je navržena výsadba živého plotu do výšky max. 70cm – rozhledové 

poměry při výjezdy z opravované účelové komunikace. 

Dešťové vody z parkoviště budou odvodněny vsakem – polopropustný systém – vsakovací dlaždice. 

 

Příjezdová komunikace 

Příjezdová komunikace slouží pro příjezd vozidel k parkovacím stáním. Její šířka je 5,50m a její délka činí 

36,10m. Kryt komunikace tvoří asfaltobeton v příčném jednostranném sklonu 2,5%. Její napojení na 

účelovou komunikaci bude provedeno dvěma nájezdovými oblouky o velikosti R=4,0m. Ohraničení bude 

provedeno ze strany terénních úprav silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm) s převýšením 

100mm.  Mezi parkovacím stáním a příjezdovou komunikací je navržená zapuštěná betonová obruba BO 

10/25 (100/250/1000mm). Napojení na opravovanou účelovou komunikaci bude provedeno nájezdovým 

obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm. 

Odvodnění povrchových dešťových vod je navrženo pomocí příčného a podélného sklonu na parkovací 

místa, kde polopropustným systémem vodu vsákne.  

 

 

SO 102 - OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Opravovaná účelová komunikace je navržená jako jednopruhová, obousměrná v šířce 4,5m s rozšířením na 

5,90m u napojení na ulici Moravská. Délka návrhu je 84,76m a komunikace bude provedena v 

jednostranném příčném sklonu 2,5%. Na ulici Moravskou bude opravovaná účelová komunikace napojena 

oblouky o velikosti R=5,0m. Povrch bude tvořit asfaltobeton v kompletní konstrukci. U napojení 

asfaltových ploch se vyfrézuje stávající asfaltobeton, který se doplní novou obrusnou vrstvou. Styčná spára 

se poté zařeže a zalije bitumenovou zálivkou. Ohraničení komunikace tvoří silniční obrubník  15/25 

(150/250/1000mm), který bude osazen 100mm nad niveletu komunikace. V místech sjezdů a parkoviště se 

osadí nájezdová obruba 15/15 (150/150/1000mm) převýšená 20mm. Vyrovnání mezi silniční a nájezdovou 

obrubou, bude provedeno pomocí přechodových kusů 25/15 dl. 1,0m. Část oblouků při napojení na ulici 

Moravská bude doplněno dvouřádkem ze žulové kostky 100/100/100mm. Obruba bude osazena v 

betonovém loži - zavlhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí 

být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. 

Odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným spádem do liniového odvodňovacího žlabu 

s litinovým roštěm šířky 300mm. Žlab bude umístěn na začátku staničení mezi objekty garáží. Odvod vody 

bude řešen kanalizační přípojkou PVC DN200 do navržené kanalizační šachty DN1000 s litinovou mříží. 

Sousední uliční vpust bude vyčištěna a napojena na novou přípojku – viz situace.  

 

Chodník pro pěší  

Opravou účelové komunikace a navržením nového parkoviště dojde k přeřešení pěších tras.   

Navržené chodníky jsou projektovány v šířkách 1,50m, 1,65m, 1,80m a 2,0m. Šířka chodníku nebude 

v celém projektu nižší jak 1,50m.  Bude proveden z betonové dlažby 200/200/60mm šedé barvy v příčném 

sklonu 2%. Ohraničení chodníku je navrženo ze strany komunikace silničním obrubníkem BO 15/25 

(150/250/1000mm) s převýšením 100mm. Ze strany terénních úprav je navržen betonový obrubník BO 

100/250 (100/250/1000mm), s nášlapem  60mm - vodící linie pro nevidomé osoby. V místech kde je voda 

odvedena z chodníku na terén, je navržen betonový obrubník BO 10/25 (100/250/1000), zapuštěný. 

V místech určených pro vstup na vozovku je navržen, nájezdový obrubník BO 15/15 (150/150/1000mm) s 

převýšením 20mm, u kterého se osadí varovný pás z reliéfní červené dlažby. Tento pás má šířku 400mm a 

slouží pro osoby se zrakovým postižením. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250mm od varovného 

pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči hmatnému pásu 

vizuálně kontrastní. Podélný sklon chodníku je přímo úměrný s podélným sklonem opravované 

komunikace, u které je chodník umístěn a nepřesáhne 8,33%. Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí 
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příčného a podélného sklonu na opravovanou komunikaci odkud voda odteče do liniového odvodňovacího 

žlabu nebo na zatravněný terén. Před vstup do bytového domu bude umístěný liniový žlab šířky 200mm 

s litinovým roštěm pro zamezení vtoku vody do objektu při přívalových deštích. Odtok z žlabu bude 

vyveden na terén. Povrchové znaky inženýrských sítí, které jsou umístěny v prostoru zpevněných ploch se 

výškově upraví na novou úroveň navržené nivelety. 

 

Sjezdy 

Jedná se úpravu stávajících sjezdů ve stejných šířkových a sklonových intenzích. Proběhne oprava povrchů 

a ohraničení sjezdů. Sjezdy budou provedeny z betonové dlažby 200/200/80mm šedé barvy a budou od 

komunikace odděleny nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm nebo 

40mm. Přechod mezi silničním obrubníkem a nájezdovým, bude proveden zkosenými přechodovými kusy 

BO25/15 – dl. 1,0m. Odvodnění sjezdů, bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na 

opravovanou komunikaci.  

 

Zpevněná manipulační plocha 

U oplocení restaurace a u fasády bytového domu je navržená zpevněná manipulační plocha. 

Plocha bude sloužit pro odstavení dodávkového vozu při zásobování restaurace a pro lepší 

manévrovatelnost při vjezdu do protilehlých garáží. 

Plocha bude provedena z betonové dlažby 200/200/80mm šedé barvy a bude od komunikace oddělena 

nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm. U fasády domu a u 

podezdívky oplocení bude položená nopová fólie. Odvodnění sjezdů, bude provedeno pomocí příčného a 

podélného sklonu na opravovanou komunikaci.  

 

Plocha pro kontejnery 

Jedná se o plochu pro kontejnery určenou pro tříděný a komunální odpad. Plochu bude tvořit betonová 

dlažba 200/200/80mm šedé barvy a bude ohraničena betonovým obrubníkem BO 10/25 (100/250/1000mm) 

zapuštěným. Rozměr plochy je 6,20m x 1,50m a příčný sklon je 1%. Po obvodu plochy je navržená 

dřevěná zástěna výšky 1,50m. Nosnou konstrukci zástěny tvoří sloupky z ocelových jacklů 80/80mmm, 

RAL 7035, úhelník 40/40/70mm, vetknuté do základové betonové patky 400/400/800mm. Umístění 

základových patek je v souladu s požadavky inženýrských sítí. Výplň tvoří smrková prkna 20/80/1500mm, 

lazura, odstín dub.  

 

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 

12. 03. 04. – 06 (technický návod Technického a zkušebního ústavu stavebního). Chodník bude řešen 

v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Veřejné osvětlení parkoviště je navrženo dvěma silničními bezpaticovými třístupňovými stožáry výšky 6,0 

m nad úroveň vetknutí, bez výložníku. Na stožárech  budou osazeny silniční svítidla se zdroji LED o 

výkonu 39W (4400lm, 3000K) s předřadníkem pro noční útlum 60% nastavený ve výrobě - ASTRODIM.  

Optika svítidla bude pro osvětlení parkovacích ploch. Pro osvětlení účelové komunikace je navržen jeden 

nový světelný bod. Bude osazen silniční bezpaticový třístupňový stožár výšky 8,0 m nad úroveň vetknutí, 

bez výložníku. Na stožáru bude osazeno silniční svítidlo se zdrojem LED o výkonu 39W (4400lm, 3000K) 

s předřadníkem pro noční útlum 60% nastavený ve výrobě - ASTRODIM.  Optika svítidla bude pro 

osvětlení úzkých komunikací. Referenční typ svítidel podle požadavku provozovatele VO je Trevos, typ 

EVELUX. Svítidla budou vybaveny předřadníky pro noční útlum na 60% s nastavením ve výrobě, systém 

ASTRODIM. Noční útlum bude od 20:00 do 4:00. Jedná se o osvětlení komunikace se střední intenzitou 

dopravy (výskyt pěších uživatelů i motorové dopravy), doporučená teplota chromatičnosti je 3000K.  

Stožáry a výložníky budou oboustranně žárově zinkované s ochranným nátěrem nebo manžetou na patě 
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stožáru v místě vetknutí. Navržená svítidla, typ zdroje a předřadníku musí být odsouhlasena po vzájemné 

dohodě s majitelem a správcem VO. 

 
Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru 

elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Bilance nároků všech druhů energií se neřeší. 

 
celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru 

elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Bilance nároků všech druhů energií se neřeší. 

 

celková spotřeba vody 

Neřeší se 

 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem, 

požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě. 

Při realizaci stavby mohou vzniknout následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a 

katalogem odpadů ve smyslu nová odpadová legislativa – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláška č. 

8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů a Vyhláška č. 273/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Katalog.číslo         druh odpadu 
kat. 

odpadu 

17 01 01 Beton – odstraněno O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 - odstraněno 

O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - odstraněno O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - odstraněno,  

nová stavba 

O 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 - odstraněno O 

17 04 05 Železo a ocel – odstraněno O 

 

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. 

Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností.  

Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o 

likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu 

Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. katalog 

odpadů. Dle vyhlášky MŽP č. 273/2021 dodavatel stavby každou jednorázovou dodávku, nebo první z řady 

dodávek odpadu do zařízení k nakládání s odpady vybaví základním popisem odpadu. K tomu zároveň 

doloží výsledek laboratorního rozboru vzorku odpadu vypracovaný autorizovanou firmou. Stavební suť 

ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné využití. Přebytečné 

ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo mohou být použity pro terénní 

úpravy v rámci obce, nebo jiných staveb se souhlasem obecního úřadu.  Pokud budou při stavbě vznikat 

nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, 

nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto povolení vlastní.  Při předání stavby 

předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu 

uloženého materiálu). Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu 

zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Manipulaci a likvidaci odpadů 

může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek. 

Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude řídit 
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příslušnými ustanoveními Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb, ve znění pozdějších předpisů a odpady 

odevzdá odborným firmám, resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými 

druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle 

ustanovení výše citovaného zákona. Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody 

s odbornými firmami, které zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Je řešeno dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s 

orientace a dále dle požadavků stanovených v ČSN 73 6110 a jejím dodatku Z1 a ČSN 73 6425-1.  

 

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

Stavba plně splňuje podmínky pro provoz osob s omezenou schopností pohybu a orientace stanovených ve 

vyhlášce č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s orientace.  

 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením  

V trase komunikací pěších nejsou žádné překážky, rovněž tak není omezena jejich podchodná výška. 

Od volných ploch budou komunikace pěší odděleny obrubníky průřezu 100/250 mm, osazenými do 

betonového lože s boční opěrou. Vždy minimálně jedna obruba je osazena s převýšením 60 mm pro 

vytvoření vodící linie pro nevidomé a slabozraké osoby. 

 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením  

S ohledem na svoji charakteristiku, stavba speciální úpravy pro osoby se sluchovým postižením neřeší. 

 

 Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení 

• komunikace pěší jsou dlážděny z betonové dlažby, typ dlažby musí mít platný certifikát a   

         prohlášení o shodě a její součinitel smykového tření musí dosahovat minimálně hodnotu 0,6. 

• hmatná reliéfní betonová dlažba bude červené barvy, ze které jsou řešeny varovné pásy a u   

         míst pro přecházení. 

• veškerý materiál použitý na hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV č.162/2002 Sb. a    

        s ním spojenými TN TZÚS. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) - je podřízeno zákonu 361/2000 

Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti vyhověla 

požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i 

předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 

Stavba nevyžaduje provedení opatření pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 

prostředí. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 
Popis současného stavu 

Stávající účelová komunikace a zatravněný terén. 
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Popis navrženého řešení 

SO 101 – PARKOVACÍ STÁNÍ 

Byl od města Kroměříž vznesen požadavek zvýšit kapacitu parkovacích stání v této lokalitě a nahradit 

neutěšený stav, kdy k odstavení vozů slouží travnaté plochy a krajnice účelové komunikace. 

Parkoviště je navržené v počtu 22 stání, včetně dvou pro imobilní osoby. Rozměr jednoho parkovacího 

stání je 2,50m x 5,0m (krajní 2,75m x 5,0m) - rozměr stání pro imobilní osoby je 2,90m x 5,0m (dvě vedle 

sebe). V ploše parkoviště mají dvě stání rozměr 2.80m a jedno 2.95m z důvodu návaznosti celé plochy. 

Parkovací stání bude provedeno z betonové vsakovací dlažby 200x200x80mm šedé barvy, kromě 

invalidních stání, které bude provedené z klasické betonové dlažby 200x200x80mm šedé barvy. Dvě 

plochy o rozměru 5,0m x 2,0m budou určeny pro výsadbu stromů. Oddělující lajny V10b, budou 

provedeny řádkem klasické betonové zámkové dlažby 200/200/80mm červené barvy. Parkoviště bude 

ohraničené silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), který bude osazen 100 mm nad 

zpevněnou plochu parkoviště. Od příjezdové komunikace bude odděleno betonovým zapuštěným 

obrubníkem BO 10/25 (100/250/1000mm). Obruba bude osazena v betonovém loži - zavlhlý beton min. 

C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava 

obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Příčný sklon parkoviště je navržen 1% a podélný 

vychází ze sklonu příjezdové komunikace 0,53%. V ploše invalidního stání bude nástřikem proveden 

symbol invalidy V10f a stání bude opatřeno svislým dopravním značením IP12. Mezi parkoviště a ulici 

Moravskou je navržena výsadba živého plotu do výšky max. 70cm – rozhledové poměry při výjezdy 

z opravované účelové komunikace. Dešťové vody z parkoviště budou odvodněny vsakem – polopropustný 

systém – vsakovací dlaždice. 

 

Příjezdová komunikace 

Příjezdová komunikace slouží pro příjezd vozidel k parkovacím stáním. Její šířka je 5,50m a její délka činí 

36,10m. Kryt komunikace tvoří asfaltobeton v příčném jednostranném sklonu 2,5%. Její napojení na 

účelovou komunikaci bude provedeno dvěma nájezdovými oblouky o velikosti R=4,0m. Ohraničení bude 

provedeno ze strany terénních úprav silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm) s převýšením 

100mm.  Mezi parkovacím stáním a příjezdovou komunikací je navržená zapuštěná betonová obruba BO 

10/25 (100/250/1000mm). Napojení na opravovanou účelovou komunikaci bude provedeno nájezdovým 

obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm. Odvodnění povrchových dešťových vod je 

navrženo pomocí příčného a podélného sklonu na parkovací místa, kde polopropustným systémem vodu 

vsákne.  

 

SO 102 - OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Opravovaná účelová komunikace je navržená jako jednopruhová, obousměrná v šířce 4,5m s rozšířením na 

5,90m u napojení na ulici Moravská. Délka návrhu je 84,76m a komunikace bude provedena v 

jednostranném příčném sklonu 2,5%. Na ulici Moravskou bude opravovaná účelová komunikace napojena 

oblouky o velikosti R=5,0m. Povrch bude tvořit asfaltobeton v kompletní konstrukci. U napojení 

asfaltových ploch se vyfrézuje stávající asfaltobeton, který se doplní novou obrusnou vrstvou. Styčná spára 

se poté zařeže a zalije bitumenovou zálivkou. Ohraničení komunikace tvoří silniční obrubník  15/25 

(150/250/1000mm), který bude osazen 100mm nad niveletu komunikace. V místech sjezdů a parkoviště se 

osadí nájezdová obruba 15/15 (150/150/1000mm) převýšená 20mm. Vyrovnání mezi silniční a nájezdovou 

obrubou, bude provedeno pomocí přechodových kusů 25/15 dl. 1,0m. Část oblouků při napojení na ulici 

Moravská bude doplněno dvouřádkem ze žulové kostky 100/100/100mm. Obruba bude osazena v 

betonovém loži - zavlhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí 

být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Odvodnění 

komunikace bude řešeno podélným a příčným spádem do liniového odvodňovacího žlabu s litinovým 

roštěm šířky 300mm. Žlab bude umístěn na začátku staničení mezi objekty garáží. Odvod vody bude řešen 

kanalizační přípojkou PVC DN200 do navržené kanalizační šachty DN1000 s litinovou mříží. Sousední 

uliční vpust bude vyčištěna a napojena na novou přípojku – viz situace.  

 



Výkr. č. -  B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stavba   -  VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍ PLOCHY NA UL. MORAVSKÁ V KROMĚŘÍŽI 

Stupeň   -  DUSP+DPS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

14 
 

Chodník pro pěší  

Opravou účelové komunikace a navržením nového parkoviště dojde k přeřešení pěších tras.  Navržené 

chodníky jsou projektovány v šířkách 1,50m, 1,65m, 1,80m a 2,0m. Šířka chodníku nebude v celém 

projektu nižší jak 1,50m.  Bude proveden z betonové dlažby 200/200/60mm šedé barvy v příčném sklonu 

2%. Ohraničení chodníku je navrženo ze strany komunikace silničním obrubníkem BO 15/25 

(150/250/1000mm) s převýšením 100mm. Ze strany terénních úprav je navržen betonový obrubník BO 

100/250 (100/250/1000mm), s nášlapem  60mm - vodící linie pro nevidomé osoby. V místech kde je voda 

odvedena z chodníku na terén, je navržen betonový obrubník BO 10/25 (100/250/1000), zapuštěný. 

V místech určených pro vstup na vozovku je navržen, nájezdový obrubník BO 15/15 (150/150/1000mm) s 

převýšením 20mm, u kterého se osadí varovný pás z reliéfní červené dlažby. Tento pás má šířku 400mm a 

slouží pro osoby se zrakovým postižením. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250mm od varovného 

pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči hmatnému pásu 

vizuálně kontrastní. Podélný sklon chodníku je přímo úměrný s podélným sklonem opravované 

komunikace, u které je chodník umístěn a nepřesáhne 8,33%. Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí 

příčného a podélného sklonu na opravovanou komunikaci odkud voda odteče do liniového odvodňovacího 

žlabu nebo na zatravněný terén. Před vstup do bytového domu bude umístěný liniový žlab šířky 200mm 

s litinovým roštěm pro zamezení vtoku vody do objektu při přívalových deštích. Odtok z žlabu bude 

vyveden na terén. Povrchové znaky inženýrských sítí, které jsou umístěny v prostoru zpevněných ploch se 

výškově upraví na novou úroveň navržené nivelety. 

 

Sjezdy 

Jedná se úpravu stávajících sjezdů ve stejných šířkových a sklonových intenzích. Proběhne oprava povrchů 

a ohraničení sjezdů. Sjezdy budou provedeny z betonové dlažby 200/200/80mm šedé barvy a budou od 

komunikace odděleny nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm nebo 

40mm. Přechod mezi silničním obrubníkem a nájezdovým, bude proveden zkosenými přechodovými kusy 

BO25/15 – dl. 1,0m. Odvodnění sjezdů, bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na 

opravovanou komunikaci.  

 

Zpevněná manipulační plocha 

U oplocení restaurace a u fasády bytového domu je navržená zpevněná manipulační plocha. 

Plocha bude sloužit pro odstavení dodávkového vozu při zásobování restaurace a pro lepší 

manévrovatelnost při vjezdu do protilehlých garáží. 

Plocha bude provedena z betonové dlažby 200/200/80mm šedé barvy a bude od komunikace oddělena 

nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm. U fasády domu a u 

podezdívky oplocení bude položená nopová fólie. Odvodnění sjezdů, bude provedeno pomocí příčného a 

podélného sklonu na opravovanou komunikaci.  

 

Plocha pro kontejnery 

Jedná se o plochu pro kontejnery určenou pro tříděný a komunální odpad. Plochu bude tvořit betonová 

dlažba 200/200/80mm šedé barvy a bude ohraničena betonovým obrubníkem BO 10/25 (100/250/1000mm) 

zapuštěným. Rozměr plochy je 6,20m x 1,50m a příčný sklon je 1%. Po obvodu plochy je navržená 

dřevěná zástěna výšky 1,50m. Nosnou konstrukci zástěny tvoří sloupky z ocelových jacklů 80/80mmm, 

RAL 7035, úhelník 40/40/70mm, vetknuté do základové betonové patky 400/400/800mm. Umístění 

základových patek je v souladu s požadavky inženýrských sítí. Výplň tvoří smrková prkna 20/80/1500mm, 

lazura, odstín dub.  

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 

12. 03. 04. – 06 (technický návod Technického a zkušebního ústavu stavebního). Chodník bude řešen 

v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Zatřídění komunikací je provedeno podle ČSN 13301-1. Řešená část účelové komunikace je zařazena do 

třídy osvětlení pro pomalou dopravu (P).  

Výběr třídy osvětlení: 

Parametr Popis 

Váhová 

hodnota 

Rychlost pohybu Nízká, do 40km/h 1 

Intenzita provozu Nízká -1 

Skladba dopravního proudu Chodci a motorová doprava 0 

Parkující vozidla   Vyskytují se  1 

Jasnost okolí Standartní situace 0 

Rozpoznání obličeje Není nutné 0 

      

Vypočtená třída osvětlení P   5 

Požadavky ČSN 13-201-2 na osvětlení: 

Třída 

osvětlení 
Em (lx) Emin (lx) 

P4 min. 5,0  

max. 7,5  

1,0 

 

Em (lx) Průměrná osvětlenost – minimální udržovaná hodnota 

Emin (lx) Minimální osvětlenost – minimální hodnota 

Nově navržené parkoviště pro osobní vozy je posuzováno podle ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - 

Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory. 
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Doporučená teplota chromatičnosti: 

Popis komunikace  Teplota chromatičnosti (K)  

Veřejné prostory pro pěší uživatele a 

komunikace se střední a nízkou intenzitou 

motorové dopravy, obytné zóny  

≤ 3000  

Komunikace s vysokou intenzitou motorové 

dopravy  

3000 - 4 000  

Přechody pro chodce  4 000 - 5 700  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Neřeší se 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva  

Stávající podzemní požární hydranty nebudou stavbou dotčeny   

 

zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení 

zásahu jednotek požární ochrany. 

V rámci předkládaného projektu je zachován základní stávající dopravní režim na stávajících komunikacích 

včetně zajištění stávajících požárních přístupů k nadzemním budovám. Charakter a rozsah stavby 

nevyžaduje posouzení z hlediska požární bezpečnosti. Nástupní plochy nejsou vyžadovány. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Neřeší se 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Na základě zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) je třeba dbát zejména na: 

 

Omezení hlučnosti na stavbě  

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při stavební 

činnosti budou provedena následná opatření: 

• zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách s ohledem na 

obytnou zástavbu; 

• v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny) 

• hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních 

večerních hodinách. 

 

Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

Dodavatel stavby zajistí plán opatření pro případ havarijního zhoršení kvality povrchových a podzemních 

vod po dobu výstavby. 

 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a stavebních 

strojů. Zabezpečit řezání betonů, betonových výrobků a kamene pod vodní clonou! 
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Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů a p. 

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, dopravují, 

vykládají, nakládají a nebo skladují prašné látky je potřebné využít technicky dostupné prostředky na 

zamezení prašných emisí. 

 

• zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakapotovat, 

• prašné materiály skladovat v uzavřených silech 

• v případě nutnosti zabezpečit kropení 

• na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Neřeší se 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba je sama součástí dopravní a technické infrastruktury obce. 

 

B.4  Dopravní řešení 
 

Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Tato dokumentace řeší nové parkoviště a opravu účelové komunikace na ulici Moravská v Kroměříži. 

Účelová komunikace slouží jako příjezd ke garážím, k parkovištím soukromých firem a k bytovému domu. 

Na komunikaci bude napojeno nové parkoviště v počtu 22 stání. Bytový dům a parkoviště bude propojeno 

chodníkem pro pěší, který je naveden na chodníky směřující do centra města. Zpevněné plochy budou 

nasvětleny novým veřejným osvětlením.  

Stavba plně splňuje podmínky pro provoz osob s omezenou schopností pohybu a orientace stanovených ve 

vyhlášce č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s orientace.  

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení území na dopravní infrastrukturu je stávající. 

 

Doprava v klidu 

SO 101 – PARKOVACÍ STÁNÍ 

Byl od města Kroměříž vznesen požadavek zvýšit kapacitu parkovacích stání v této lokalitě a nahradit 

neutěšený stav, kdy k odstavení vozů slouží travnaté plochy a krajnice účelové komunikace. 

Parkoviště je navržené v počtu 22 stání, včetně dvou pro imobilní osoby. Rozměr jednoho parkovacího 

stání je 2,50m x 5,0m (krajní 2,75m x 5,0m) - rozměr stání pro imobilní osoby je 2,90m x 5,0m (dvě vedle 

sebe). V ploše parkoviště mají dvě stání rozměr 2.80m a jedno 2.95m z důvodu návaznosti celé plochy. 

Parkovací stání bude provedeno z betonové vsakovací dlažby 200x200x80mm šedé barvy, kromě 

invalidních stání, které bude provedené z klasické betonové dlažby 200x200x80mm šedé barvy. Dvě 

plochy o rozměru 5,0m x 2,0m budou určeny pro výsadbu stromů. Oddělující lajny V10b, budou 

provedeny řádkem klasické betonové zámkové dlažby 200/200/80mm červené barvy. Parkoviště bude 

ohraničené silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), který bude osazen 100 mm nad 

zpevněnou plochu parkoviště. Od příjezdové komunikace bude odděleno betonovým zapuštěným 

obrubníkem BO 10/25 (100/250/1000mm). Obruba bude osazena v betonovém loži - zavlhlý beton min. 

C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava 

obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Příčný sklon parkoviště je navržen 1% a podélný 

vychází ze sklonu příjezdové komunikace 0,53%. V ploše invalidního stání bude nástřikem proveden 

symbol invalidy V10f a stání bude opatřeno svislým dopravním značením IP12. Mezi parkoviště a ulici 

Moravskou je navržena výsadba živého plotu do výšky max. 70cm – rozhledové poměry při výjezdy 
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z opravované účelové komunikace. Dešťové vody z parkoviště budou odvodněny vsakem – polopropustný 

systém – vsakovací dlaždice. 

 

Příjezdová komunikace 

Příjezdová komunikace slouží pro příjezd vozidel k parkovacím stáním. Její šířka je 5,50m a její délka činí 

36,10m. Kryt komunikace tvoří asfaltobeton v příčném jednostranném sklonu 2,5%. Její napojení na 

účelovou komunikaci bude provedeno dvěma nájezdovými oblouky o velikosti R=4,0m. Ohraničení bude 

provedeno ze strany terénních úprav silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm) s převýšením 

100mm.  Mezi parkovacím stáním a příjezdovou komunikací je navržená zapuštěná betonová obruba BO 

10/25 (100/250/1000mm). Napojení na opravovanou účelovou komunikaci bude provedeno nájezdovým 

obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm. Odvodnění povrchových dešťových vod je 

navrženo pomocí příčného a podélného sklonu na parkovací místa, kde polopropustným systémem vodu 

vsákne.  

 

Pěší a cyklistické stezky. 

Nejsou v tomto projektu řešeny.  

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
V rámci objektů stavby budou urovnány volné navazující plochy, bude na nich doplněna ornice a 

provedeno zatravnění výsevem parkovou směsí trav. 

V rozsahu vymezeném pozemkem stavby je navrženo: 

 -  Humusování terénních ploch v tl. 150 mm 

 -  Zatravnění volných ploch 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Soubor staveb svým charakterem nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí, proto není nutné 

řešit návrhy na stavební opatření a eliminaci emisí a hluků na okolní ŽP. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Neřeší se 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1 Technická zpráva 

 
Charakteristika staveniště z hlediska organizace výstavby 

Území stavby se skládá ze stávající účelové komunikace a ploch zeleně.  Pozemek, na kterém se stavba 

nachází, je v majetku města Kroměříž a soukromých osob.  Pozemek je vedený jako ostatní plocha, 

zastavěná plocha a nádvoří. Stavba nevyžaduje zásah do ZPF. Dostupnost staveniště je velmi dobrá po ulici 

Moravská. Stavba bude realizována s nutností výluky dopravy. Příjezd ke garážím bude řešen v součinnosti 

investora a dodavatele stavby. Místo stavby bude řádně označené přechodnou svislou dopravní značkou a 

místo bude označeno zábranami typu Z2 se spodní příčnou lištou pro orientaci nevidomých osob. Dočasné 

dopravní značení bude v předstihu 1 měsíc odsouhlaseno na dopravním inspektorátu krajské policie  
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Kroměříž a stanoveno příslušným silničním úřadem.  

-Přehledná charakteristika staveniště je následující : 

z hlediska topografické členitosti:                                     jednoduché      

z hlediska zástavby:                                                         jednoduché 

z hlediska koordinace:                                                      jednoduché 

z hlediska staveništní dopravy                                           jednoduché 

z hlediska veřejné dopravy                                                jednoduché 

z hlediska možnosti provádění                                          jednoduché 

 

Odvodnění staveniště bude provedeno na přilehlé volné plochy. Dodavatel je povinen učinit taková 

opatření, aby vypouštěná voda nebyla nadměrně znečištěna. 

 

Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které 

zajišťuje stavebník/objednatel 

Protože pro jednoduchost stavby není dokládána výkresová část Zásad organizace výstavby, je obvod 

staveniště vyznačen výkresu situace. Stavba je umístěna na parcelách parc. č. 955/1, 944/1, 937/1, 937/23, 

st. 7852, 937/22, 937/21, 937/3, 964/5 Všechny parcely jsou v KN vedeny jako ostatní plocha, zastavěná 

plocha a nádvoří, a jsou majetkem města Kroměříž a soukromých osob.  

 

Zásady návrhu zařízení staveniště 

 Stávající objekty a zařízení 

• místní komunikace  

• zdravotní středisko – poliklinika v Kroměříži 

• záchranná služba tel. 155  

 

Objekty budované v rámci stavby 

SO 101 - PARKOVACÍ STÁNÍ 

SO 102 - OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

 

Objekty zařízení staveniště 

Objekty budované dodavatelem stavby v rámci GZS Vhodné parcely si zajistí vybraný dodavatel stavby. 

Předpokládá se, že s ohledem na rozsah prací a lhůtu výstavby bude na stavbě pracovat od 6-ti do 10-ti 

pracovníků.  Zařízení staveniště bude zahrnovat mobilní buňku pro vedení stavby, mobilní buňku pro 

pracovníky a mobilní WC a jednoduché sociální zařízení. Množství mobilních skladů pro uložení materiálu 

a plocha pro jeho skládkování záleží na rozvaze uchazeče o realizaci zakázky.  

Stravování pracovníků individuální v místních zařízeních. 

 

Návrh postupu a provádění výstavby 

Postup výstavby a její organizace jsou uváděny pro představu o rozsahu prací (bez znalosti dodavatele a 

jeho zažitého postupu prací) a bez uvedení finančního objemu.   

 

S ohledem na pracnost stavby, budou se práce provádět po úsecích. Stavba bude zahájena přípravnými 

pracemi. V rámci přípravy území, bude v prostoru potřebném pro stavbu vybourán asfaltobeton, vytěží se 

štěrk, vybourá se beton a budou rozebrány veškeré dlážděné plochy vč. silničních panelů. Na stávající 

komunikaci se vyfrézuje obrusná vrstva tl. 50mm a u styku asfaltových ploch se zařeže styčná spára. 

Veškeré obruby a žulové kostky budou v rozsahu stavby vytrhány.  V prostoru zeleně bude sejmuta 

humózní vrstva v tl. 150mm. Stromy vyskytující se v prostoru stavby budou káceny a stromy v blízkosti 

stavby budou chráněny. Stávající uliční vpust bude odstraněna a nahrazena betonovou šachtou s litinovou 

mříží. Svislé dopravní značení bude přesunuto mimo plochu budoucího parkoviště.  
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Stavba začne výkopovými pracemi v nejnutnějším rozsahu. Po zjištění únosnosti pláně a provedení 

opatření proběhne osazení obrubníků a následně pokládka ložních, podkladních a obrusných vrstev. 

Následuje osazení stožárů veřejného osvětlení vč. kabelového propojení. Poté se na zpevněných plochách 

položí dlažba a bude provedeno ohumusování podél nově osazených obrubníků a zatravnění travním 

semenem. Nakonec bude provedena obnova travnaté výsadby. 

Pracovní místa budou řádně vybavena dočasným dopravním značením. Jeho schválení a realizaci zajistí 

prováděcí firma měsíc před zahájením stavby. Uzavření prostoru stavby bude provedeno zábranami typu 

Z2 se spodní příčnou lištou pro orientaci nevidomých osob. Po celou dobu výstavby bude stavba ohrazena 

ocelovým mobilním oplocením výšky 1,80m. Výkopy u komunikací budou řádně označeny barevnou fólií, 

za špatné viditelnosti osvětleny 

 

Dopravní značení při výstavbě  

Toto značení, včetně dopravního značení na objízdných trasách, bude stanoveno Odborem dopravně 

správním Městského úřadu Kroměříž, na základě jeho kladného projednání s DI ČP Kroměříž. Stanovení 

zajistí jako svou dodávku vybraný dodavatel stavby.  

Podrobný graf. časový plán bude součástí dodavatelské dokumentace. 

 

Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)  

Stavba nemá takové objekty. 

Možné napojení na zdroje 

Elektrická energie - bude řešena elektrocentrálou, s odběrem z distribuční sítě se neuvažuje. 

Voda pro výstavbu - dovoz vody v cisternách. 

 

Nakládání s odpady 

Množství a kategorie odpadů jsou stanoveny v odstavci B. 2.310-2. Živičné a betonové vrstvy a betonové 

stavební prvky (dlažba, obrubníky) budou uloženy na meziskládce investora a následně recyklovány pro 

zpětné využití.   

Suti ze spodních konstrukcí (kamenivo) budou posouzeny. Pokud nebudou znehodnoceny příměsí 

nevhodných zemin (zahliněny), mohou být využity jako materiál pro zásypy na stavbě, v opačném případě 

budou předány osobě odpovědné k nakládání s odpady.  

  

Přístupy na staveniště    

Jsou řešeny po ulici Moravská.  

 

Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

S ohledem na svoji jednoduchost, stavba nevyžaduje zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 

technologických pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. Vedení stavby musí zajistit 

plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění 

předepsaných opatření, použití ochranných prostředků, předávání pracovišť zhotovitelům a provedení 

instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace 

zhotovitele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na 

staveniště a nutnost zpracování podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného 

s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci zhotovitele stavby budou podrobně 

seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude 

prováděna dodavatelským způsobem,  právnickou   nebo   fyzickou    osobou   oprávněnou k podnikání, 

která má stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů.  Při 

provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou součástí 

stavebního povolení. Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a to nejen 
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pracovníci zhotovitelů, musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní činnosti na 

staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi 

v průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověřené osoby. Stavba musí být provedena 

podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti schválenému projektu musí být do příslušné 

dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny stavebním úřadem. Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie 

musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě při dodržování požadovaných vlastností a parametrů. 

Dodavatel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení chránící život a zdraví osob. 

 

Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi 

Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy upravující 

požadavky na BOZP (tj. zejména zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb.a NV č. 

362/2005 Sb.) Povinností zhotovitele (i podnikajících fyzických osob, které  pracují  na  staveništi  jako  

zhotovitelé  a  osobně  zde  pracují)  je spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat případně v dohodě s koordinátorem a ve 

spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a činit příslušná potřebná opatření.  Základní povinnosti 

zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 až § 103. 

Povinnosti a úkoly zhotovitele stavby stanoví § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel stavby je 

povinen dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.: nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 

informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 

zvolil, poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení 

do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení 

plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento 

plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 

způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP. 

 

Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele stavby v oblasti BOZP  

Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele v oblasti prevence rizik patří: 

udržování pořádku a čistoty na staveništích, včetně označení, vymezení a ohrazení, zejména prováděných 

na veřejných prostranstvích, umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení dopravních komunikací nebo 

prostoru pro příchod a pohyb osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, zajištění požadavků na 

dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, provádění 

kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, splnění požadavků na předepsanou odbornou způsobilost 

osob provádějících práce na staveništi, zajištění správného a bezpečného uskladňování materiálu, 

manipulace s ním, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, přizpůsobování času potřebného na 

jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, předcházení ohroženi života a zdraví 

osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi, přijetí odpovídajících opatření, pokud 

budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození 

zdraví, zajištění spolupráce mezi zhotoviteli i jinými osobami, předcházení rizikům vzájemného působení 

činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti. v rámci přípravy staveb se podrobněji 

zabývat riziky a stanovovat konkrétní reálná bezpečností opatření, neomezovat tuto fázi pouze na odkazy 

dodržování právních předpisů, zvýšení náročnosti a úrovně řízení BOZP na stavbách ze strany 

stavbyvedoucích a mistrů při provádění výše uvedených činností, prokazatelně informovat jiné zhotovitele 

a případně koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech a 

spolupracovat při zajišťování BOZP na stavbě, dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 
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Zabezpečení staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1 Nařízením vlády  č. 591/2006 Sb.. Střežení 

staveniště zajišťuje zhotovitel stavby. 

 

Shrnutí základních povinností a úkolů odpovědného zástupce každého zhotovitele – účastníka výstavby 

v oblasti BOZP (zodpovídá zhotovitel stavby)  

Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště, vybavit pracovníky na 

stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, seznamovat pracovníky se zpracovaným 

technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti s rizikovosti prací s projektovou 

dokumentací v rozsahu, který se jich týká, koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky 

výstavby v součinnosti s koordinátorem BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o předání a převzetí staveniště 

(pracoviště) vyhotovit zápis, s přijatým opatřením seznamovat příslušné pracovníky, přerušit práce při 

nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních podmínek, a tuto 

skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli stavby při provádění stavebních prací v mimořádných 

podmínkách určit potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky, 

při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi a koordinátorovi 

BOZP  další OOPP a zařízení, které jako zhotovitel stavebních prací nemá k dispozici, ohlásit 

provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstup nepovolaných osob do 

ohroženého prostou do doby odstranění zdroje nebezpečí, školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit 

pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a 

bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami, zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo 

provozních podmínek a s přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky, zajistit ohrazení, osvětlení 

staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulemi, na 

vnitro-staveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, podchodové výšky a potřebné výstražné 

značky, přechody, svodidla apod., jedenkrát ročně provádět u používaných žebříků zkoušky stability a 

pevnosti, před zahájením výkopových prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a 

jiných překážek, při přerušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, 

přechodů, výstražných těles apod., pro práce zpracovat technologický postup a provést prokazatelné 

seznámení pracovníků, včetně svých ostatní zhotovitelů s tímto postupem vydat pokyny pro obsluhu a 

údržbu strojů, které obsahuji požadavky na zajištění bezpečnosti práce při jejich provozu, pokud nejsou 

stanoveny v technických normách nebo návodu k obsluze, před nasazením stroje seznámit obsluhu s 

místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce seznamovat 

pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje, po skončení pracovní 

činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení 

veřejného zájmu. 

 

Shrnutí základních povinností a úkolů pracovníků každého zhotovitele – účastníka výstavby v oblasti 

BOZP (zodpovídá zhotovitel stavby)  

Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které patří zejména: 

• počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy, 

• při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti, 

• neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím neohrozí zdraví nebo život svůj 

či jiné osoby, 

• neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují zvláštní 

odbornou kvalifikaci, 

• dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 

• každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a koordinátorovi BOZP stavby, 

• při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich 

neodkladně nadřízeného, 

• používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, včetně 

ochranné přilby a výstražné vesty 
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• dodržovat protipožární opatření, 

• ochraňovat životní prostředí. 

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především: 

• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v průběhu pracovní doby i 

mimo areál stavby, 

• odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky, 

• opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není spolehlivě 

zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout, 

• bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště. 

 

Hlavní zásady o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech  

Při stavební činnosti musí být zhotovitelem stavby a případnými ostatními zhotoviteli dodržovány zejména 

tyto zásady: 

• veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními dopravními 

značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám, 

• po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na staveništi, 

• při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení, 

• před odevzdáním staveniště investor (stavebník) písemně odevzdá a zhotovitel stavby převezme 

vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek (nadzemní elektrické vedení), 

• před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zhotovitele stavby zajištěno na 

terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek s určením druhu a 

hloubky těchto sítí musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, toto platí i pro 

inženýrské sítě v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny, 

• před započetím každé práce musí zhotovitel zpracovat technologický postup (zejména upozornění na 

provedení zemních prací, výkopových prací a zajištění stability stěn výkopových rýh; montážních 

prací prefa konstrukce; betonářských prací, prací souvisejících ze stavební činností atd.); odpovídá 

zhotovitel stavby 

• výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí 

nebezpečí pádu do výkopu zajištěny, je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, 

považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo nápadná překážka 0,6 m 

vysoká, 

• výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražnou 

značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na 

začátku a konci výkopu a dále výstrahami pro nevědomé, 

• přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m (na 

veřejných prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny jednotyčovým oboustranným zábradlím o 

výšce min. 1,1 m, přechody nad hloubkou větší než 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvou 

tyčovým zábradlím o výšce 1,1 m se zarážkou, 

• pro pracovníky ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup, 

• okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu, 

• stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, a to např. pažením boků výkopů od hloubky 1,3 m, v 

zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území, 

• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím montovaných 

stavebních a technologických konstrukcí, odpovídá zhotovitel stavby, který musí obsahovat časový 

sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení 

přístupu pracovníků ke stykovým uzlům, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť; 

při zpracování technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo 

kolektivní zajištění pracovníků proti pádu, 

• při provádění betonářských prací musí být bednění těsné, únosné a prostorově tuhé, 

• podpěry musí být umístněný tak, aby stály v ose nad sebou, 
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• bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v každém stadiu montáže i 

demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí, 

• podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení zatížení, 

• před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně 

zkontrolovány, 

• při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být dílce vždy řádně zajištěny proti 

překlopení nebo sesutí, 

• při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem prací 

na stavbě, 

• skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními tabulkami, 

zakazujícími vstup nepovolaným osobám, 

• rozmístění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí odpovídat používané 

mechanizaci, 

• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a 

nedošlo k jeho znehodnocení 

• stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní dokumentací, 

• na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné 

blízkosti místa odběru 

• prvky a dílce pravidelných tvarů při skladování nebo odebírání při ukládání nebo odebírání 

mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce nebo zvláštní 

předpis nestanoví jinak 

• upínání nebo odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah tak, 

aby nebyly upínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m 

• jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti – nejedná 

se o souvislou práci, dále musí viz. NV č. 178/2001 Sb., v platném znění. 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl koordinátorem BOZP doplněn a 

aktualizován zpracovaný Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby odpovídal 

skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.  

 

B.8.2 Výkresy  
Nedokládá se – zajistí vybraný dodavatel stavby před realizací 

 

B.8.3  Harmonogram výstavby 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech bude doložen vybraným dodavatelem stavby 

před realizací a odsouhlasen investorem. 

 

B.8.4  Schéma stavebních postupů 
Návrh schéma stavebních postupů bude doložen vybraným dodavatelem stavby před realizací a 

odsouhlasen investorem 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin 

získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na 

skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím 

druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění 

schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění 

ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití 

včetně využití pro rekultivace. 
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BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ  (v metrech kubických)  

Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 0503 – odpad katalogové číslo 170504   

 Odkopávky Výkop rýh 

600 mm 

Výkop rýh 

2000  mm 

Výkop 

šachet 

Předání 

oprávněné 

osobě  

v  m3 

Předání 

oprávněné 

osobě    

v tunách 

SO 101,102 

 

307,0m3 13,0m3   320,0 544,0 

SO 401  44,0m3   44,0 75,0 

CELKEM   364,0 619,0 

 

 

BILANCE HUMÓZNÍ VRSTVY - DRNU 

Sejmutí v tl. 150 mm – 745,0 m2 - 112,0m3  

Opětovné využití – ohumusování a zatravnění v tl. 150mm – 295,0m2 – 45,0m3 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Nedokládá se, je popsáno v dílčích kapitolách souhrnné technické zprávy 

 

 

 

Ve Zlíně, květen 2023                                                               Vypracoval: Z. Vladyka 


