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TECHNICKA ZPRAVA

1. UvVOoD

Zamérem investora je vybudovani kanalizace a nové piijezdové komunikace ve stavajici ulici.
V objektu SO 301 - Kanalizace dest'ova bude fe$eno odvedeni destovych vod.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI PD

e zameéteni stavajiciho stavu
e katastralni snimek

e dispozi¢ni pozadavky investora

3. TECHNICKE RESENI

Navrh

V tesené lokalité bude vybudovana destova kanalizace napojena na stavajici vodote¢. Na stoku de$tové kanaliza-
ce bude napojeno odvodnéni komunikace.

Trasy

Stoka destové kanalizace ,,KD* za¢ina napojenim na vodote¢ Vazansky potok ve vyustnim objektu VO, odsud trasa
vede k nové reten¢ni nadrzi RN o objemu 20 m3, dale k Sachté D1 a D2 kde se lomi a dale proch4zi rovnobézné se
stavajici komunikaci v nové navrzeném chodniku.

Stoka ,,KD* slouzi pouze k odvodnéni komunikace, stdvajici RD i do budoucna uvazované musi likvidovat dest'ové
vody na svych pozemcich.

Retenéni nadrz RN

Retenéni nadrz je tvotena zZelezobetonovymi prefabrikovanymi dilci spojenymi do podzemnich nadrzi o celkovém
objemu 20 m®. Nadrze jsou piistupné reviznimi otvory s osazenymi stupadly do konstrukce stény. Jako regulaéni pr-
vek na odtoku je osazeno vietenové Soupatko DN 250 nastavené na pozadovany maximalni odtok 6,00 I/s.

Dna nadrzi budou vyspadovana a od natoku po odtok bude proveden Zlabek ve dné.

Vyiistni objekt

Vyustni objekt je tvofen kamennou rovnaninou tl. 400 mm a zavazovacimi patkami tl. 800 mm a §itky 600 mm. Vy-
usténi potrubi bude 0,5 m nade dnem vodniho toku. Potrubi bude zatezano do sklonu svahu.

Niveleta - spadové poméry

Hloubka kanalizace je navrZena s ohledem na navrzené upravené a stavajici vysky povrchti se standardni hloubkou
kryti.

Stoka Profil Material Délka
KD DN 250 PVC SN12 217,90 m

Trubni material pro kanaliza¢ni stoky je navrzen z PVC. Napojovani piipojek na jednoduché odbocky. Montaz po-
trubi mohou vykonavat jen pracovnici, ktefi jsou nalezité pouceni a zapracovani.

Pfed ulozenim potrubi je tfeba trubni material fadné piekontrolovat. Pro spousténi trub do vykopu neni dovolené
pouzivat kovova lana, fetézy a haky.

Pokladani potrubi v zimnim obdobi (zvl. okolo 0°C a pfi teplotich nizsich) si vyZaduje vzhledem ke kiehkosti PVC
zvlastni opatrnost a je provadéna na vlastni riziko.
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Zemni prace

Potrubi bude kladeno v oteviené ryze. Ryha s kolmymi sténami bude pazena vhodnym typem pazeni. Dno ryhy mu-
si byt upravené do sklonu potrubi. Na dno ryhy se nanese podkladni loZe ze sypkého materidlu s nejvétsi velikosti
zrn 10 mm. Loze musi byt dokonale zhutnéné. Tloustka loze po zhutnéni 150 mm. Po dobu vystavby musi byt dno
ryhy suché.

Po montézi potrubi se provede obsyp potrubi $térkopiskem na vysku 30 cm nad horni okraj trub. Pruh na Sitku DN
nesmi byt nad potrubim hutnén. Pro zbyvajici ¢ast zahozu ryhy bude pouZzito vytéZzené zeminy, pod budoucimi
zpevnénymi plochami $térkopiskem ptipadné vhodnou dobfe zhutnitelnou zeminou s vhodnou velikosti zrna. Zemi-
na urcena pro zasyp se ulozi rovhomérné po obou stranach potrubi po vrstvach max. 150 mm vysokych, které se di-
kladné hutni. Dilezité je dikladné vyplnéni prostoru mezi lozem a horizontalni osou potrubi. Hutnéni tfeba délat
rovnomeérné po obou stranach potrubi. Pii obsypu potrubi nesmi dojit k vySkovému ani smérovému vyboceni potru-
bi.

Piebytecna zemina bude likvidovana zptsobem dle potieb investora.

Mnozstvi odpadnich vod destovych

stanovi se ze vzorce Q =Ss x kd x gs, kde:

Ss....... plocha odvodiiovaného okrsku v ha, plocha jednotlivych kanaliza¢nich okrsk
byla stanovena ze situace

kd....... odtokovy souéinitel dle CSN 75 6101 volen s ohledem na charakter a spad
uzemi

gs ....... intenzita 15 min. desté pii periodicité p = 0,5 je 156 I/s/ha

Mnozstvi odpadnich vod — stavajici stav

Druh plochy Plocha Koeficient Intenzita gg Odtok Q
Ha odtoku I/s/ha I/s
Chodnik 0,000 0,50 156 0,00
Zelen 0,039 0,05 156 0,30
Komunikace 0,139 0,80 156 17,35
CELKEM 17,65

MnoZstvi odpadnich vod — navrh

Druh plochy Plocha Koeficient Intenzita gs Odtok Q
Ha odtoku I/siha I/s
Chodnik 0,039 0,50 156 3,04
Zelen 0,000 0,05 156 0,00
Komunikace 0,139 0,80 156 17,35
CELKEM 20,39

Pro celkovy maximalni odtok 6,00 I/s je navrZena retenéni nadrz RN o objemu 20 m®,
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4. KRIZOVANI S OSTATNIMI SITEMI

Pii soub&hu a kiizeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi budou dodrzeny minimalni vzdalenosti dle CSN 76 6005.
Vyznaceni siti, které kfizuji projektovanou kanalizaci je ziejmé ze situace a podélného profilu. Pfed zahajenim
zemnich praci zajisti investor vyty¢eni vSech podzemnich vedeni jejich spravcem a zajisti jejich vytyCeni na po-
vrchu terénu podle ustanoveni § 4 Vyhl. €. 10/74 Sb. o geodetickych pracich ve vystavbé pred zahajenim realizace
stavby. To protokolarné pfeda dodavateli stavebnich praci. V mistech vykopovych praci se stavajici sité obnazi a
zajisti proti poskozeni. Pfi kfizovani kabelll slaboproudu a NN, opatfit tyto betonovym korytkem v celé délce vy-
kopu V mistech kiiZzeni inZzenyrskych siti nutno provést ruéné kopané sondy z diivodu zjisténi hloubek stavajicich
inzenyrskych siti.

Polohu podzemnich vedeni nelze vytycovat odmétenim vzdalenosti na vykresech. Presné vytyc¢eni vSech podzem-
nich vedeni na povrchu zajisti investor.

5. BEZPECNOST PRI PRACI

Dodavatel je po dobu vystavby povinny zabezpedit bezpe¢nost prace pro své pracovniky i pracovniky jinych fi-
rem, ktefi budou na stavbé provadét dodavky, nebo dozor. Je bezpodmineéné nutné dodrzovat predevsim:

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni zdkona ¢. 263/2006 Sb., zadkona ¢. 585/2006 Sb. a zdkona ¢.
181/2007 Sh.

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné-
pravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné-
pravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

o Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpiisob evidence hlaseni a zasilani zaznamu o trazu, vzor za-
znamu o urazu a okruh organti a instituci, kterym se ohlasuje pracovni uraz a zasila zaznam o tirazu.

o Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedki, mycich, Cisticich a desinfekénich prostiedku.

o Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

o Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky.

o Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

e Zakon €. 133/1985 Sb., ze dne 17. prosince 1985 o pozarni ochrang, ve znéni zakona ¢. 425/1990 Sb., zékona ¢.
40/1994 Sb., zakona ¢. 203/1994 Sb., zakona ¢. 163/1998 Sb., zakona ¢.71/2000 Sb., zakona ¢. 237/2000 Sb., za-
kona ¢&. 320/2002 Sb.; zékona ¢. 413/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb. a zakona ¢. 267/2006 Sb.

a dalsi predpisy vztahujici se k bezpecnosti prace.

6. PECE O ZIVOTNI PROSTREDI

Dokoncena stavba nebude mit negativni dopad na Zivotni prostfedi. Po dobu vystavby bude ¢astecné negativni do-
pad na okoli, pokud se tyka hluku a prasnosti, coZ je nutno v maximalni mife eliminovat provadénim praci jen
Vv obvyklé pracovni dobé.

7. ZAVER

Vesker¢ prace, provedeni a zpisob aplikace jednotlivych materiali a systémi bude odpovidat technologickym
predpisiim a postupim jednotlivych vyrobcet, platnym CSN a dal§im pfislusnym pfedpisim. VSechny pouzité ma-
terialy a zafizeni musi mit certifikat poZadované kvality a jakosti dané platnymi normami a piedpisy pro CR.

Dokumentace je zpracovana dle dostupnych, zjisténych a pfedanych podkladu.

Provoz a vystavba inzenyrskych siti vodohospodaiského charakteru nepiedstavuje riziko pozaru.

Zlin, kvéten 2024 Vypracoval: Ing. Jaroslav Majicek
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