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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

1. ÚVOD 
 

Záměrem investora je vybudování kanalizace a nové příjezdové komunikace ve stávající ulici.   

V objektu SO 301 - Kanalizace dešťová bude řešeno odvedení dešťových vod. 

 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PD 
  

• zaměření stávajícího stavu 

• katastrální snímek 

• dispoziční požadavky investora 

 

3.          TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Návrh 

V řešené lokalitě bude vybudována dešťová kanalizace napojená na stávající vodoteč. Na stoku dešťové kanaliza-

ce bude napojeno odvodnění komunikace. 

 

Trasy 

Stoka dešťové kanalizace „KD“ začíná napojením na vodoteč Vážanský potok ve výustním objektu VO, odsud trasa 

vede k nové retenční nádrži RN o objemu 20 m3, dále k šachtě D1 a D2 kde se lomí a dále prochází rovnoběžně se 

stávající komunikaci v nově navrženém chodníku.  

Stoka „KD“ slouží pouze k odvodnění komunikace, stávající RD i do budoucna uvažované musí likvidovat dešťové 

vody na svých pozemcích. 

Retenční nádrž RN  

Retenční nádrž je tvořena železobetonovými prefabrikovanými dílci spojenými do podzemních nádrží o celkovém 

objemu 20 m3. Nádrže jsou přístupné revizními otvory s osazenými stupadly do konstrukce stěny. Jako regulační pr-

vek na odtoku je osazeno vřetenové šoupátko DN 250 nastavené na požadovaný maximální odtok 6,00 l/s. 

Dna nádrží budou vyspádována a od nátoku po odtok bude proveden žlábek ve dně. 

 

Vyústní objekt  

Výustní objekt je tvořen kamennou rovnaninou tl. 400 mm a zavazovacími patkami tl. 800 mm a šířky 600 mm. Vy-

ústění potrubí bude 0,5 m nade dnem vodního toku. Potrubí bude zařezáno do sklonu svahu. 

Niveleta - spádové poměry 

Hloubka kanalizace je navržena s ohledem na navržené upravené a stávající výšky povrchů se standardní hloubkou 

krytí.  

 
Stoka    Profil   Materiál  Délka 

„KD“    DN 250   PVC SN12  217,90 m 

     
Trubní materiál pro kanalizační stoky je navržen z PVC. Napojování přípojek na jednoduché odbočky. Montáž po-

trubí mohou vykonávat jen pracovníci, kteří jsou náležitě poučeni a zapracováni. 

Před uložením potrubí je třeba trubní materiál řádně překontrolovat. Pro spouštění trub do výkopu není dovolené 

používat kovová lana, řetězy a háky.  

Pokládání potrubí v zimním období (zvl. okolo 0°C a při teplotách nižších) si vyžaduje vzhledem ke křehkosti PVC 

zvláštní opatrnost a je prováděna na vlastní riziko.   
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Zemní práce 

Potrubí bude kladeno v otevřené rýze. Rýha s kolmými stěnami bude pažena vhodným typem pažení. Dno rýhy mu-

sí být upravené do sklonu potrubí. Na dno rýhy se nanese podkladní lože ze sypkého materiálu s největší velikostí 

zrn 10 mm. Lože musí být dokonale zhutněné. Tloušťka lože po zhutnění 150 mm. Po dobu výstavby musí být dno 

rýhy suché. 

Po montáži potrubí se provede obsyp potrubí štěrkopískem na výšku 30 cm nad horní okraj trub. Pruh na šířku DN 

nesmí být nad potrubím hutněn. Pro zbývající část záhozu rýhy bude použito vytěžené zeminy, pod budoucími 

zpevněnými plochami štěrkopískem případně vhodnou dobře zhutnitelnou zeminou s vhodnou velikostí zrna. Zemi-

na určená pro zásyp se uloží rovnoměrně po obou stranách potrubí po vrstvách max. 150 mm vysokých, které se dů-

kladně hutní. Důležité je důkladné vyplnění prostoru mezi ložem a horizontální osou potrubí. Hutnění třeba dělat 

rovnoměrně po obou stranách potrubí. Při obsypu potrubí nesmí dojít k výškovému ani směrovému vybočení potru-

bí. 

Přebytečná zemina bude likvidována způsobem dle potřeb investora. 

 

Množství odpadních vod dešťových 

stanoví se ze vzorce Q = Ss  x kd x qs,   kde : 

 

Ss …….plocha odvodňovaného okrsku v ha, plocha jednotlivých kanalizačních okrsků   

              byla stanovena ze situace  

kd …….odtokový součinitel dle ČSN 75 6101 volen s ohledem  na charakter a spád          

              území  

qs ……. intenzita 15 min. deště při periodicitě p = 0,5  je 156 l/s/ha 

 

Množství odpadních vod – stávající stav 

Druh plochy Plocha 

Ha 

Koeficient 

odtoku 

Intenzita qs 

l/s/ha 

Odtok Q 

l/s 

Chodník 0,000 0,50 156 0,00 

Zeleň 0,039 0,05 156 0,30 

Komunikace 0,139 0,80 156 17,35 

CELKEM 17,65 

 

Množství odpadních vod – návrh 

Druh plochy Plocha 

Ha 

Koeficient 

odtoku 

Intenzita qs 

l/s/ha 

Odtok Q 

l/s 

Chodník 0,039 0,50 156 3,04 

Zeleň 0,000 0,05 156 0,00 

Komunikace 0,139 0,80 156 17,35 

CELKEM 20,39 

 

Pro celkový maximální odtok 6,00 l/s je navržena retenční nádrž RN o objemu 20 m3. 
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4.   KŘIŽOVÁNÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI 

 

Při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi budou dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 76 6005. 

Vyznačení sítí, které křižují projektovanou kanalizaci je zřejmé ze situace a podélného profilu. Před zahájením 

zemních prací zajistí investor vytyčení všech podzemních vedení jejich správcem a zajistí jejich vytyčení na po-

vrchu terénu podle ustanovení § 4 Vyhl. č. 10/74 Sb. o geodetických pracích ve výstavbě před zahájením realizace 

stavby. To protokolárně předá dodavateli stavebních prací. V místech výkopových prací se stávající sítě obnaží a 

zajistí proti poškození. Při křižování kabelů slaboproudu a NN, opatřit tyto betonovým korýtkem v celé délce vý-

kopu V místech křížení inženýrských sítí nutno provést ručně kopané sondy z důvodu zjištění hloubek stávajících 

inženýrských sítí. 

Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřením vzdálenosti na výkresech. Přesné vytyčení všech podzem-

ních vedení na povrchu zajistí investor. 

 

5. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 
 

Dodavatel je po dobu výstavby povinný zabezpečit bezpečnost práce pro své pracovníky i pracovníky jiných fi-

rem, kteří budou na stavbě provádět dodávky, nebo dozor. Je bezpodmínečně nutné dodržovat především:  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 263/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb. a zákona č. 

181/2007 Sb. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-

právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-

právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor zá-

znamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

• Zákon č. 133/1985 Sb., ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 

40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č.71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zá-

kona č. 320/2002 Sb.; zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb. 

a další předpisy vztahující se k bezpečnosti práce. 

 

6.   PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Dokončená stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Po dobu výstavby bude částečně negativní do-

pad na okolí, pokud se týká hluku a prašnosti, což je nutno v maximální míře eliminovat prováděním prací jen 

v obvyklé pracovní době.  

 

7.   ZÁVĚR 

 

Veškeré práce, provedení a způsob aplikace jednotlivých materiálů a systémů bude odpovídat technologickým 

předpisům a postupům jednotlivých výrobců, platným ČSN a dalším příslušným předpisům. Všechny použité ma-

teriály a zařízení musí mít certifikát požadované kvality a jakosti dané platnými normami a předpisy pro ČR. 

Dokumentace je zpracována dle dostupných, zjištěných a předaných podkladů. 

Provoz a výstavba inženýrských sítí vodohospodářského charakteru nepředstavuje riziko požáru.   

 

Zlín, květen 2024                                                                                                    Vypracoval: Ing. Jaroslav Majíček 
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