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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Údaje o stavbě 

 
Název stavby: Oprava střechy sportovní haly TJ SLAVIA v Kroměříži 

 Místo stavby:  Adresa:  Kotojedská 2590/6 
       767 01 Kroměříž 
    Na pozemku:  parcelní číslo st.636 
    Katastrální území: Kroměříž [674834] 
   Souřadnice GPS: N 49°17.63057, E 17°23.91128' 

  Nadmořská výška: 203,100 m n. m. (dle původní PD) 
         
 Předmět projektové dokumentace: 
 
  Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
 
   Jedná se o změnu dokončené stavby. 
 
  Trvalá nebo dočasná stavba: 
 
   Jedná se o trvalé stavební úpravy. 
 
  Účel užívání stavby:      
 
   Objekt je v současné době využíván jako sportovní hala. 

Navrhovanými stavebními úpravami se stávající účel užívání 
objektu nemění. 

1.2. Údaje o stavebníkovi (investorovi) 

 
Název: Město Kroměříž  
IČO:    00287351 

 Adresa sídla:   Velké náměstí 115/1 
     767 01 Kroměříž 

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
 Název:    JURÁŇ PROJEKT s.r.o. 
 Adresa sídla:   nám. 3. května 1605, 765 02 Otrokovice 
 IČO:    22543651 
 Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Juráň 
     autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, 
     v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT 
     pod číslem 1302659 
 Statické posouzení:  Moravia projekce s.r.o. - Ing. Mário Lenčéš 
 Požární bezpečnost:   Ing. Barbora Hrdinová 

Hromosvod:    AP-volt, s.r.o. – Adam Polách 
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1.4. Údaje o objednateli projektové dokumentace 

 
 Totožný jako stavebník (investor), viz kapitola 1.2 v této zprávě 

1.5. Údaje o projektové dokumentaci 

 
Stupeň dokumentace: DSP – dokumentace pro provedení stavby a 

výběr dodavatele  

1.6. Údaje o vlastníkovi předmětného objektu 
  

 Dle http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ totožný jako stavebník (investor), viz kapitola 1.2 
v této zprávě 
 
 
2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
Administrativa: 
 
[1]  Objednávka na zhotovení projektové dokumentace – OBJ/2025/0372/INV 
 
Předpisy, normy, směrnice, publikace: 
 
[2]  Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu 
[3]  Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
[4]  ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 
[5]  ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
[6]  ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
[7]  ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 
[8]  ČSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
[9]  ČSN P 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 
[10]  ČSN 73 0834 (730834) Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 
[11]  ČSN 73 1901 (731901) Navrhování střech – Základní ustanovení 
[12]  ČSN 73 2901 (732901) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 

(ETICS) 
[13]  ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí 
[14]  CKPT Pravidla pro navrhování a provádění střech 

 
 

Poznámka: U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování této projektové 
dokumentace. 
 
Přímo související podklady: 
 
[15]  Část původní dokumentace z roku 1957. 
[16]  Část dokumentace plynofikace objektu ze srpna 1995. 
[17]  Provedení vizuální prohlídky a zaměření jednotlivých konstrukcí dne 7.3.2025 za 
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účasti projektanta Ing. Vladimíra Juráně, projektové manažerky města Kroměříž Ing. 
Martiny Vybíralové a správce objektu Jiřího Krále. 

[18]  Dne 7.5.2025 proběhlo projednání probíhajících prací a navrženého řešení za účasti 
projektanta Ing. Vladimíra Juráně, projektové manažerky města Kroměříž Ing. 
Martiny Vybíralové, vedoucího odboru investic Ing. Libora Pecháčka a správce 
objektu Jiřího Krále. 

 
 

3. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
 Předmětem projektové dokumentace je střešní konstrukce sportovní haly TJ 
SLAVIA ve městě Kroměříž. Sportovní hala se nachází v centru města Kroměříž na ulici 
Kotojedská.  

Objekt byl původně samostatně stojící, než byla ze severní strany přistavěn objekt 
garáže. Objekt má 2 nadzemní podlaží (1. NP – 2. NP) a 1 podzemní (1. PP). Objekt byl 
postaven na přelomu 50-tých a 60-tých let minulého století.  

Z původní dochované dokumentace a z vizuální prohlídky se předpokládá objekt 
založen na betonových patkách. Svislý nosný systém objektu je tvořen zděnými stěnami 
převážně z cihel plných pálených. Stropní konstrukce nad suterénem a 1.NP je tvořen 
betonovou deskou. 

Střešní konstrukce je nesena kovovými příhradovými vazníky, které jsou doplněny 
o dřevěné vaznice a vytváří dvouplášťovou šikmou střešní konstrukci.  

Plochy střech byli rozděleny do čtyř oblastí „A-D“. Oblast „A“ je střešní konstrukce 
nad samotnou hlavní tělocvičnou. Jedná se o sedlovou střechu s hlavní plechovou krytinou 
upravenou do kaskádovitého tvaru. Oblast „B a C“ jsou pultové střechy nad vedlejšími 
tělocvičnami a schodišťovými prostory. Oblast „D“ je neřešenou střešní plochou. 
 
Stavebními úpravami navrženými v této projektové dokumentaci dochází ke změně 
krytiny střešního pláště. Účel objektu se nemění, nedochází ke změně počtu 
vnitřních kapacit ani k jejich rozšíření či zmenšení, nemění se ani účel využití 
ostatních prostor v objektu. 
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4. ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY 
 
 Navrhované stavební úpravy nemění zásadně výškové ani půdorysné uspořádání 
objektu. Hlavní hydroizolační vrstvou bude nadále plechová falcovaná krytina, která bude 
v oblasti „A“ nově o neměnném sklonu. Nově bude provedeno v celé řešené části zateplení 
horního pláště této střechy. 

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na zásady funkčního řešení objektu včetně 
řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, na 
zásady dispozičního řešení objektu, řešení vegetačních úprav okolí objektu, zastavěnost 
území, kapacity, obestavěné prostory a orientaci stavby. Vliv na oslunění a osvětlení 
interiéru objektu a oslunění a osvětlení okolních staveb je zanedbatelný. 
 
5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Stavbou bude provedeno: 
 

– Přípravné práce viz. kapitola 5.3 
- Demontážní práce viz. kapitola 5.4 
- Nový střešní plášť s hlavní plechovou falcovanou krytinou viz. kapitola 5.5 
- Větrání dvouplášťové střechy viz kapitola 5.6 
- Nové zateplení dolního pláště viz kapitola 5.7 
- Ostatní prvky a konstrukce viz kapitola 5.8 

 
Při aplikaci veškerých výrobků je nutno dodržet veškeré technologické předpisy jejich 
výrobců. Pokud budou technologické předpisy uvedené v projektové dokumentaci 
v rozporu s technologickými předpisy výrobce, platí technologické předpisy výrobce. 
 

5.1. STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 
Dne 23.1.2025,10.3.2025 a 7.5.2025 bylo provedeno zaměření střešní konstrukce. 
Níže je zdokumentování stávajícího stavu. 

   
Foto 1 – pohled na hlavní střešní rovinu   Foto 2 – pohled na hlavní střešní rovinu 
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Foto 3 – pohled na vedlejší střešní rovinu Foto 4 – pohled na vedlejší střešní rovinu  
 
 

   
Foto 5 – pohled na okapovou hranu  Foto 6 – pohled na atiku 
 

  
Foto 7 – pohled do podstřeší hlavní střechy Foto 8 – pohled do podstřeší vedlejší střechy  
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5.1.1. HORNÍ PLÁŠŤ DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY 
 
Hlavní krytina střešní konstrukce je tvořena hladkou plechovou falcovanou krytinou. 
V prostoru oblasti „A“ je krytina vytvořena v kaskádovitém tvaru.  V prostoru oblastí „B a C“ 
je krytina doplněna ve falci o dodatečné překrytí. Pultová střecha je vytvořena v jednotném 
sklonu. Krytina je již na hranici své životnosti. V ploše byla viditelná místa snaze zabezpečit 
konstrukci proti zatékání, která byla řešena pomocí přířezů asfaltových pásů. Plechová 
krytina je umístěna na prkenném bednění tl. 25 mm společně s podkladním asfaltovým 
pásem tl. 1 mm. 
 
Stávající krytina je již na hraně své životnosti. Některými detaily dochází k zatékání, které 
nebyly provedeny systémovým napojením, ale pomocí tmele, který nebyl pravidelně 
udržován. 
 
Skladba střešní šikmé konstrukce – S1,S2 

Popis vrstvy 
(uvedeny v pořadí od podstřešního prostoru směrem do exteriéru) 

Tloušťka 
[mm] 

Kovové vazníky  - 

Dřevěné vaznice 100/140 mm po osové vzdálenosti přibližně 1800 
mm (doplněné mezilehlou vaznicí 40/140 mm) 140 

Dřevěné prkenné bednění 25 

Asfaltový pás typu R 1 

Pozinkovaný falcovaný plech 1 

 
5.1.2. NOSNÁ KONSTRUKCE DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY 
 
Celá střešní konstrukce je nesena pomocí ocelových příhradových vazníků. Tyto vazníky 
jsou na celou šířku řešeného prostoru a jsou uloženy na obvodových stěnách. Na 
vaznících jsou uloženy dřevěné vaznice, tvoří nosnou vrstvu pro dřevěné bednění horního 
pláště. Dolní plášť je vytvořen na dřevěném roštu, který je umístěn na dolní pásnici 
ocelového vazníku. Prostor mezi horním a dolním pláštěm tvoří vzduchová dutina, která 
není dostatečně větraná a na povrchu konstrukcí dochází ke kondenzaci a růstu plísní.  
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5.1.3. DOLNÍ PLÁŠŤ DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY 
 
Podhled tvoří dřevotřískové desky natřené z dolní strany bílou barvou. Tyto desky jsou 
přikotveny na dřevěný rošt, který je vynesen přes ocelové vazníky. V oblasti „A“ je na 
dřevotřískovou desku provedena foukaná vata na výšku roštu cca 100 mm. V oblasti „B a 
C“ je část podhled nad schodištěm a šatnou nezateplen. V prostoru nad tělocvičnou je 
vytvořen SDK podhled, který je doplněný parotěsnící fólií a tepelnou izolací z minerální 
vlny tl. 160 mm. 
 

5.2. Statické zajištění objektu 
 
 Průzkumem objektu byly zaměřeny jednotlivé nosné prvky střešní 
konstrukce. Na nově navržený střešní plášť s touto nosnou soustavou byl proveden 
statický výpočet (viz. příloha). Výpočtem bylo zjištěna nutnost provedení vyztužení 
určitých prvků některých vazníků. Dále dojde k výměně některých vaznic s místy 
dojde k zvýšení jejich počtu. Po odkrytí všech nosných prvků je nutné ověřit 
předpoklad statika a v případě nesouladu je nutné zhodnotit a navrhnout opravné 
řešení autorizovaným statikem! 
 

5.3. Přípravné práce 
 
 Pokud budou práce prováděny po etapách, tak je nutno důsledně realizovat 
provizorní hydroizolační napojení mezi realizovanou plochou pod provizorním zastřešením 
a plochou ponechanou k pozdější realizaci. Obecně během realizace nutno zabezpečit 
všechna odkrytá místa tak, aby srážková voda nevnikla do konstrukcí objektu, resp. 
interiéru objektu.  
 V rámci PD doporučuji ochranu proti srážkové vodě pomocí mobilního 
rozebíratelného zastřešení staveb. Konečné řešení ochrany před srážkovou vodou během 
realizace závisí na společném rozhodnutí investora a realizační firmy.  
 Doporučujeme provést kontrolu funkčnosti stávajícího zemního potrubí, které 
navazuje na svodné potrubí ze střešní konstrukce. V případě zjištění, že stávající potrubí 
neodpovídá předpokladu, je třeba řešit i nové odvedení vody od objektu. 
 Dále bude provedena dočasná částečná demontáž hromosvodné soustavy v 
řešené části střechy tak, aby byla zbylá bleskosvodná soustava stále funkční. 
 Zařízení staveniště a případné lešení bude provedeno tak, aby byl zamezen 
přístupu cizích osob. Staveniště bude v oploceném prostoru pomocí mobilního oplocení 
výšky min. 2 m. V okolí stavby budou umístěny výstražné cedulky s piktogramy 
upozorňující na probíhající stavbu. Jednotlivé skladované materiály budou uskladněny na 
předem vymezených a odsouhlasených plochách investorem. Nezabudované materiály 
budou zajištěny proti větru. 
 Realizace západního okapu bude prováděna z vysokozdvižné rampy, z důvodu 
kovové přístavby, na kterou není možná bezpečná výstavba lešení.  
 Lešení i výtah budou kotveny do obvodové stěny objektu a je nutné po dokončení 
prací vrátit fasádu objektu do původního stavu. Při výstavbě lešení dojde k ořezu větví, 
které zasahují do řešeného prostoru. 
 Bude provedeno vyklizení nábytku z podstřešních prostor. Budou dočasně 
odinstalovány antény, které budou ponechány v suchém skladu pro následnou montáž. 
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5.4. Demontážní práce 
 
 Na základě odsouhlaseného návrhu skladby střechy objednatelem projektové 
dokumentace budou demontovány stávající vrstvy šikmé střechy až po nosnou konstrukci 
dřevěných vaznic, respektive kovových vazníků, jedná se o skladbu S1 a S2. Na střešním 
plášti budou odstraněny i všechny klempířské prvky jako je oplechování atiky, žlab, svody 
atd. Dále dojde k demontáži komínového tělesa, antén, solárních panelů, stávajících 
půdních výlezů a výlezu na střechu. V podstřešním prostoru se nacházejí dva blíže 
nespecifikované přístroje, které z podstřešního prostoru odvezeny. Po provedení nových 
pochozích lávek bude přistoupeno k vyčištění dolního pláště od stávající nevyhovující 
tepelné izolace. 
 
Níže je uvedena tabulka stávající skladby šikmé střechy, vrstvy určené k demontáži jsou 
škrtnuty. 
 
Skladba střešní šikmé konstrukce – S1,S2 

Popis vrstvy 
(uvedeny v pořadí od podstřešního prostoru směrem do exteriéru) 

Tloušťka 
[mm] 

Kovové vazníky  - 
Dřevěné vaznice 100/140 mm po osové vzdálenosti přibližně 1800 
mm (doplněné mezilehlou vaznicí 40/140 mm) 140 

Dřevěné prkenné bednění 25 

Asfaltový pás typu R 1 

Pozinkovaný falcovaný plech 1 
 
U hlavní střechy budou demontovány i mezilehlé vaznice, které jsou v zářezu. U všech 
střech budou odstraněny vaznice, které mají spoj jinde než v místě uložení na vazníku.  
Prostor sportovišť pod dolním pláštěm řešené střechy nebude po dobu oprav 
využíván – není možné, aby se zde pohybovali osoby! 
Dolní plášť střechy nemá žádné hydroizolační vlastnosti, a tedy po demontáži horního 
pláště je nutné zabezpečit střechu tak, aby byla znovu schopna odolávat povětrnostním 
vlivům. Proto je nutno tuto část demontovat etapově tak, aby byla konstrukce v rámci 
jednoho procesu znovu schopna odolávat povětrnostním vlivům. 
Každá ETAPA bude realizována najednou minimálně v následujícím rozsahu (tak, aby v 
jedné etapě bylo docíleno alespoň zakrytí pomocí provizorní hydroizolace v odkrytém 
místě střechy): 
 1. Demontáž potřebné části bleskosvodu 
 2. Demontáž střešní krytiny a klempířských prvků 
 4. Demontáž asfaltového pásu a prkenného bednění. 
 5. Demontáž nevyhovujících vaznic 
 6. Vyztužení kovových vazníků  
 7. Vložení nových vaznic 
 8. Montáž dřevěného prkenného bednění 
 9. Nalepení asfaltového pásu s návazností na dosud neprovedenou část. 
 
Vždy je nutné postupovat tak, aby nedošlo k zborcení konstrukce ani její části. Odstraněný 
materiál bude zajištěn proti pádu. 
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5.5. Nový střešní plášť s hlavní plechovou falcovanou krytinou 
 

V rámci rekonstrukce bude demontována stávající plechová krytina včetně 
dřevěného bednění. V novém návrhu bude zhotoven nový střešní plášť, včetně zateplení, 
provětrávané vzduchové mezery a nové hlavní hydroizolační vrstvy z lehké lamelové 
plechové krytiny.  

Po odstranění vrstev střešního pláště až na nosnou dřevěnou konstrukci střechy, 
je nutné provést kontrolu stavu nosné dřevěné konstrukce střechy (v případě, že se po 
odstranění vrstev prokáže špatný stav nosné konstrukce střechy, bude nutná výměna 
těchto dřevěných prvků). 

Po odkrytí nosné konstrukce je v případě neočekávané skladby nosné konstrukce 
nutné přizvat autorizovaného statika, který posoudí a specifikuje případná statická 
zajištění konstrukce objektu a případně navrhne další nutná opatření v souvislosti s 
rekonstrukcí střechy. Během bouracích prací i při provádění úprav musí být zajištěna 
celková stabilita nosné konstrukce střechy. 

Budou překontrolovány jednotlivé kovové vazníky, a to především jejich spoje a 
lokálně bude proveden ochranný nátěr. Stávající dřevěné vaznice bude opatřeny 
ochranným nástřikem – impregnací. Vaznice, které mají spoj jinde než v místě vazníku 
budou vyměněny. Nově umisťované vaznice budou kotveny k vazníku pomocí ocelového 
L profilu a závitové tyče M10.  

Na vaznice budou opětovně připevněny dřevěná impregnovaná prkna tl. 24 mm s 
minimálními mezerami mezi prkny do 10 mm. Kotvení jednotlivých prken bude min. 2ks 
hřebíků 3,1x60 mm v místě styku prkna a vaznice. Na takto připravený podklad z 
prkenného bednění bude natažena parotěsnící vrstva ze samolepícího modifikovaného 
asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Na tento pás budou kladeny desky z 
polyisokyanurátovou pěnou (PIR) vypěněnou mezi dvě vrstvy sendvičové fólie (papírová 
vložka s oboustranným hliníkovým potahem) a s polodrážkou. Jednotlivé desky budou 
kotveny min. 2 ks/m2 vruty do dřeva. Následně bude přes tepelnou izolaci přetažena 
doplňková hydroizolační fólie. Celá dosud vytvořená skladba bude stabilizována 
kontralatěmi s podtěsněním pomocí pásky. Kontralatě budou kotveny v místě vaznic 
pomocí vrutů kolmo a šikmo ke skladbě. Kontralatě budou ukotveny pomocí vrutů do 
dřeva s plochou hlavou 8,0 x 300 mm po osové vzdálenosti 500 mm a pomocí šikmé kotvy 
po 1 m. Na kontralatě bude realizováno bednění z dřevoštěpkových desek tl. 22 mm. 
Spoje jednotlivých desek budou vycházet v místě kontralatě. Desky budou kotveny 
pomocí vrutů do dřeva s plochou hlavou 5,0 x 80 mm po osové vzdálenosti 330 mm. Na 
takto připravený podklad bude rozvinuta vícevrstvá polypropylenová fólie s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken, která bude v místě přesahu 
přisponkována. Na takto připravený podklad bude realizována nová lehká drážkovaná 
plechová krytina. Spojování bude provedeno pomocí falcování do drážky. V drážce bude 
použit kotvící prvek s posuvnými a pevnými příponkami dle předpisu výrobce. Plechová 
krytina bude barvy dle výběru investora na základě vzorkování. 
 
Níže je uvedena tabulka návrhové skladby šikmé střechy, nové vrstvy jsou označeny tučně. 
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Skladba šikmé střešní konstrukce S1N a S2N 
Popis vrstvy 

(uvedeny v pořadí od interiéru) 
Tloušťka 

[mm] 

Kovový příhradový vazník (tvarově rozdílné v jednotlivých skladbách) - 

Dřevěné vaznice 100x140 mm. Část vaznic bude vyměněna. 
V určených místech budou osazeny nové vaznice, které budou 
kotveny přes L profil a závitové tyče k vazníku. 

140 

Dřevěný prkenný záklop  24 

Samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou a polypropylenovou střiží na horním povrchu 

2,2 

Desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) (2x80 mm) 160 

Difúzně otevřená fólie lehkého typu - 

Dřevěné impregnované kontralatě 60x60mm (C24, S10) 
s podtěsňovací páskou / větraná vzduchová mezera (kotvení 
celé skladby do vaznice vruty pr. 8 mm) 

60 

Dřevoštěpková deska OSB 3 22 

Vícevrstvá polypropylenová fólie s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží 

8 

Lehká drážkovaná plechová krytina - 

 
5.6. Ostatní prvky a konstrukce 

 
V souvislosti s rekonstrukcí střechy budou nově provedeny detaily střechy. Součástí 
demontáže budou i přiléhající prvky (podokapní žlab, odvětrávací prostupy, oplechování 
komínu, lemování střechy, bleskosvod, protisněhové zábrany atd.). 
 
Větrání podstřešního prostoru 
 Nově bude podstřešní prostor vytápěn, a tedy není žádané větrání těchto prostor. 
Stávající průduchy budou zazděny a případné spáry utěsněny. 
 
Odvětrání skladby střechy 
Tloušťka vzduchové vrstvy šikmé střechy pod krytinou je dána výškou kontralatí – 60 mm 
(viz detaily). Proudění vzduchu nesmí bránit žádné překážky. U okapu budou provedeny 
přiváděcí otvory zajištěné proti vniknutí živočichů ochrannými pásy. Odvod vzduchu ze 
vzduchové vrstvy bude zajištěn pomocí konstrukce hřebene. 
 
Odvětrávací komínky – D3 
 Stávající odvětrávací komínky kanalizace jsou ukončeny v podstřešním prostoru. 
Tato komínky budou nově nahrazeny plastovým odvětrávacím komínkem s krytkou proti 
dešti. Odvětrávací komínky budou osazeny na základnu, která je určena pro daný typ 
střešní krytiny. Spojení se stávajícím odvětrávacím potrubím bude provedeno pomocí 
příslušné redukce a těsnícím tmelem. Jedná se o dva komínky DN 160 mm. 
 
Revizní lávka 
 Ve podstřešních prostorech bude nově vytvořena revizní lávka. Lávka bude 
tvořena z dřevěných fošen 50x200 mm uložených na výšku, které budou umístěny na 
dolních pásnicích příhradového vazníku po vzdálenosti přibližně 2,2 m. Tyto fošny budou 
tvořit nosnou konstrukci pro položení pochozí části lávky šířky 600 mm. Umístění revizní 
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lávky ve výkrese je pouze orientační. Přesná poloha bude určena na základě umístění 
jednotlivých revidovaných zařízení jako jsou světla atd. Revizní lávky budou opatřeny 
dřevěným zábradlím. 
 
Půdní výlez – D2 
 Stávající půdní výlezy budou demontovány a nahrazeny novými přibližně ve 
stejném místě. Na stěně u půdního výlezu bude vytvořen ocelový žebřík s povrchovou 
pozinkovanou úpravou. Pevná část žebříku bude ukončena 1,5 nad podlahou a zbylá část 
bude řešena polohovacím žebříkem (opatření proti vniknutí dětí). Nový výlez bude mít 
požární odolnost EI 30. Na tento výlez bude volně navazovat revizní lávka. Rozměr otvoru 
je navržen 600x600 mm.  
 
Střešní výlez – D1 
 Stávající střešní výlez bude demontován a nově budou vytvořeny střešní výlezy 
v obou plochých střechách na nových pozicích. Výlezy budou výklopné s tepelně 
izolačním lemováním a izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla bude min. 
Uw=0,9W/m2k. V prostoru u střešního výlezu bude vytvořen žebřík s povrchovou 
pozinkovanou úpravou. Rozměr otvoru je navržen 800x600 mm. 
 
Střešní žebřík 
 Z hlavní střechy je umožněn pohyb na pultovou střechu „C“ přes stávající žebřík, 
který bude nově natřen. Z hlavní střechy na pultovou střechu „B“ bude vytvořen obdobný 
kovový žebřík. Ocelový žebřík bude kotven do obvodové stěny pomocí prodložených 
konzol. Madla budou 1,1 m nad atiku. Žebřík bude žárově zinkovaná ocel. Bude 
provedena protiskluzná úprava příček. Šířka žebříku bude 350 mm. 
 
Okapní žlaby 
Při rekonstrukci dojde k demontáži stávajících podokapních žlabů a svislých svodů, které 
budou nahrazeny novými.Stávající svodné potrubí se napojuje do potrubí DN 110, a tedy 
jeho zkapacitnění není možné, jelikož se nezasahuje do zemní části kanalizace. Stávající 
systém nevytváří žádné defekty a je předpokladem, že při zachování jeho průřezů bude 
fungovat nadále. 
Nové podokapní žlaby na objektu budou šířky 200 mm. Svodná potrubí budou DN 110. 
 
Bleskosvod 
Současná bleskosvodná jímací soustava neodpovídá dnešním platným normám. 
Bleskosvod bude řešen samostatný projektem bleskosvodné soustavy. Vlastní provedení 
musí být překontrolováno a schváleno revizním technikem.  
 
V rámci objednávky nebyl vznesen požadavek na budoucí osazení FVE panelů. 
 
V rámci provádění oprav je nutné po částech demontovat původní hromosvodnou 
soustavu, aby během výměny střešní krytiny byla soustava funkční.  
 
S objednatelem bylo dohodnuto, že se provede nová projektová dokumentace 
bleskosvodné jímací soustavy, která bude doplňovat tuto projektovou 
dokumentaci. 
 
Hromosvodná ochrana objektu musí být provedena v souladu s ČSN 33 1500 platné k 
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datu provádění. V rámci nové montáže hromosvodné ochrany objektu bude zpracována 
revizní zpráva dle platné ČSN 33 1500. Realizace hromosvodu musí být svěřena zkušené 
odborné realizační firmě.  
Veškeré elektro montážní práce budou provedeny dle příslušných platných norem, 
předpisů a standardů. Na bleskosvodnou ochranu musí být napojeny všechny kovové 
konstrukce na střeše. Údržba bude prováděna dle odpovídajících norem a technických 
zásad. 
 
Sněhové zábrany 
Na ploše střechy jsou navrženy nové sněhové zachytávače. Rozmístění trubkových 
sněhových zachytávačů je patrné z výkresové dokumentace. Sněhové zachytávače se 
sestavují ze spony, konzoly a samotné tyče průměru 32 mm. Kotvení konzoly k plechové 
krytině bude provedeno pomocí spony a šroubů. Standartní délka trubky protisněhové 
zábrany je 3 m. 
 
Kotvící body záchytného systému proti pádu osob 
Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány 
jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není 
technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou 
kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu 
bylo zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v 
nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání stavby. 
Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 
hloubky v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu 
osob z výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením 
provizorního zábradlí s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP). 
 
S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byl navržen záchytný a zádržný 
bodový systém. Kotvicí body jsou určené ke kotvení pro falcovanou krytinu jako 
samostatné kotvící body (Nerezový kotvicí bod pro falcované krytiny). Na ploše střechy je 
navrženo celkem 28 ks z nichž jeden se vždy nachází v blízkosti střešního průlezu. 
 
Minimální požadavky na kotvicí zařízení: 
-Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby), 
-Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301), 
 
Fasáda 
V prostoru stávajícího větracího průduchu podstřešního prostoru dojde k zazdění. Novou 
skladbou střešního pláště dojde k nutnosti doplnění fasádní omítky v prostoru pod 
okapním plechem. Úprava povrchu bude pomocí silikon-silikátové omítky na vrstvě 
cementové stěrky se skelnou výztuží. 
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6. POUŽITÉ MATERIÁLY A JEJICH SLEDOVANÉ PARAMETRY 
Použité materiály budou mít srovnatelné nebo lepší vlastnosti. 
 

PLECHOVÁ KRYTINA 

Jako hlavní krytina byla zvolena hladká plechová krytina. 
 
SPECIFIKACE NAVRŽENÉHO MATERIÁLU: 
 
Základní materiálová 
charakteristika: 

Lakovaný pozinkovaný plech tl. min. 0,7 mm 

Bližší specifikace: Střešní drážkovaná krytina z lakovaného ocelového 
pozinkovaného plechu tl. min. 0,7 mm, barvy dle výběru 
investora. Tloušťka plechu, šíře pásů krytiny, rozmístění 
pevných a posuvných příponek dle předpisu výrobce krytiny, 
ČSN 73 3610 a Pravidel CKPT. 

 

 SEPARAČNÍ/MIKROVENTILAČNÍ VRSTVA 

Jako separační vrstva bude použita fólie s nakašírovanou rohoží. 
 
SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ: 
 
Základní materiálová 
charakteristika: 

Vícevrstvá polypropylenová fólie s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken 

Bližší specifikace: Plošná hmotnost fólie 150 g.m-2, celková plošná hmotnost 500 
g.m-2. Ekvivalentní difuzní tloušťka 0,02 m. Ohebnost za 
nízkých teplot -20 °C. Odolnost proti pronikání vody W1. 

 DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 

 
Jako doplňková hydroizolační vrstva bude použita paropropustná fólie. 
 
SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ: 
 
 
Základní materiálová 
charakteristika: 

Monolitická fólie s dvěma funkčními polymerními vrstvami 
a nosnou vrstvou z netkané polypropylenové textilie. 

Bližší specifikace: Difúzně otevřená monolitická fólie lehkého typu. Plošná hmotnost 
270 g.m-2. Faktor difuzního odporu 42 (-21; +83). Ekvivalentní 
difuzní tloušťka 0,02 (-0,01; +0,04) m. Složení fólie: spodní 
netkaná polyesterová textilie s dvěma polymerními vrstvami na 
lícové straně fólie. Podélný přesah na obou okrajích je opatřen 
samolepícím pruhem. Pevnost v tahu v podélném směru 360 
(±60) N/50 mm, v příčném směru 240 (-40;+50) N/50 mm. 
Tažnost v podélném směru 25 (-10;+15) %, v příčném směru 25 
(-10;+15) %. Odolnost proti protrhávání v podélném směru 160 (-
40;+50) N, v příčném směru 190 (+50;+60) N. Ohebnost za 
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nízkých teplot -40 °C. Maximální doba vystavení UV záření do 
zakrytí krytinou 8 týdnů. Teplotní rozsah pro použití -40 °C až 
+100 °C. Odolnost proti pronikání vody W1. 

 

 TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA 

Jako tepelná izolace budou použity desky PIR. 
 
SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ: 
 
Základní materiálová 
charakteristika: 

Tepelněizolační desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) s 
povrchovou úpravou z hliníkové sendvičové folie, 

Bližší specifikace: Pevnost v tlaku při 10% deformaci ≥ 150 kPa (tloušťka ≤ 80 mm. 
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,022 W.m-
1.K-1. Faktor difuzního odporu 60. Třída reakce na oheň E 
(samotný výrobek), v aplikaci B-s2, d0. Úprava hran desek 
pero-drážka. 

 

PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA 

Jako parotěsnící vrstva bude použit asfaltový pás s hliníkovou vložkou. 
 
SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ: 
 
Základní materiálová 
charakteristika: 

Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka z 
hliníkové folie 

Bližší specifikace: Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, na horním 
povrchu opatřen ochrannou polypropylenovou střiží, podélný 
přesah a spodní povrch je samolepící s ochrannou snímatelnou 
folií. Nosná vložka z hliníkové folie kašírovaná polyesterovou 
rohoží o plošné hmotnosti 120 g.m-2. Tloušťka pásu 2,2 (±0,2) 
mm. Největší tahová síla v podélném směru 700 (±100) N/50 
mm, v příčném směru 350 (±100) N/50 mm. Odolnost proti 
stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor 
difuzního odporu 280 000 (±20 000). 
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7. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU STŘECHY 
 

1) Střecha je nepochozí - počítá se jen s pohybem osob po střešní ploše 
zajišťujících kontrolu a údržbu samotné střechy a doplňkových konstrukcí při 
dodržování zásad těchto pokynů a předávacího protokolu. 

2) V případě, že dojde k poškození hydroizolace nebo jiných částí střechy, je nutné 
neprodleně zajistit opravu odbornou firmou. 

3) Pokud je nutné provádět na střeše jakékoliv práce, musí být příslušný pracovník 
seznámen s opatřeními uvedenými realizační firmou v předávacím protokolu a 
smlouvě o dílo. 

4) Při provádění jakýchkoliv prací je nutné chránit hydroizolaci před poškozením. 
5) Na střeše je nutné zachovávat čistotu a pořádek. 
6) Je nepřípustné vylévat na povrch střechy jakékoliv tekutiny a chemikálie. 

 
Cykly obnovy a kontrol dle ČSN 73 1901 
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8. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
 Navržené skladby zateplení byly posouzeny ve výpočtové aplikaci TEPELNÁ 
TECHNIKA 1D ze souboru programů DEKSOFT (https://www.deksoft.eu/). Protokol z 
provedených výpočtů je přílohou č. 1 této technické zprávy. 
 
Hodnocení kritických detailů 
  
 Navržená dimenze tepelné izolace v ploše konstrukcí zajistí splnění tepelně-
technických požadavků na požadované hodnoty. V kritických detailech nemusí zajistit 
splnění požadavků. 
 V detailech, kde dochází k napojení konstrukcí řešených tímto projektem na 
původní konstrukce, nemusí být splněny veškeré požadavky na konstrukce kladené. 
 
 
9. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
       Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v části d.1.3 této dokumentace. 
 
 
10. OCHRANA CHRÁNĚNÝCH ŽIVOČICHŮ PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH 
 
 Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů a podle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších 
předpisů, je rorýs obecný (Apus apus) zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v 
kategorii ohrožený. 
 
 Také všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou zákonem 
chráněné (opět podle zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí 
vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Právní ochraně podléhají také 
netopýry užívaná sídla – a to jak přirozená, tak umělá. 
 
 Na objektu se nenacházejí žádná potencionální místa s možností pobytu, resp. 
výskytu chráněných živočichů. Tzn.: v případě předmětného objektu není vzhledem k jeho 
konstrukci předpoklad hnízdění rorýse obecného a netopýra. Navrženými stavebními 
úpravami žádná změna ve vztahu k hnízdění rorýse obecného a netopýra nenastává (tzn. 
nevznikají žádná nová potencionální hnízdiště). 
 
11. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
 Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu. 
 
12. SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK 
 
 ● Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých 
konstrukcí bude jiný než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které 
nebylo možno při průzkumu zcela obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečná 
konstrukce. V případě změny předpokládaného stavu těchto detailů po jejich obnažení 
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bude řešení v projektové dokumentaci upraveno. 
 
 ●V detailech, kde setkávají navazující konstrukce, které nejsou předmětem 
projektové dokumentace s řešenými konstrukcemi, nemusí být vždy zajištěno splnění 
tepelně-technických norem. 
 
 ● V případě, že v průběhu užívání objektu bude patrný počínající výskyt 
biologického napadení povrchu omítky (řasy apod.), je třeba na povrch omítky aplikovat 
speciální systémový nátěr. Vhodný typ a technologický postup aplikace určí výrobce 
použitého kontaktního zateplovacího systému. 
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