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1.2 Technicka zprava

1.2.1 Druh arozsah dokumentace

Tato projektova dokumentace slouzi jako dokumentace vybér zhotovitele a realizaci stavby.
Dokumentace byla zpracovana k datu 12/2025 jakékoliv zmény pozdéjSiho data v ni tedy nejsou
zahrnuty. Pfipadné pozadavky na zmény budou zapracovany do dokumentace formou dodatku.

Dokumentace je zpracovana na zakladé objednavky investora a vtéto Casti feSi rekonstrukci
technologie plynové kotelny Matefské Skoly Kollarova v budové MS3 a jeji napojeni na stavajici
kanalizaci a rozvody vody v budové MS3.

Z hlediska zdravotné technickych instalaci se jedna o napojeni odvodu kondenzat z kondenzacnich
kotll pfes neutralizaéni box, zfizeni nové podlahové vpusti a jeji napojeni do stavajici precerpavaci
jimky, dale dopojeni nové Upravny vody na rozvod studené vody a osazeni nového ohfevu TV.
Soucasné je nutna kompletni vyména rozvodl studené vody, teplé vody a cirkulace TV a v3ech
armatur v prostoru kotelny, jejich Uprava dle novych dispozic a napojeni novych rozvod( na stavajici
rozvod vody.

Pro odvodnéni stavebné upravené podlahy kotelny bude osazena nova podlahova vpust a napojena
do stavajici preCerpavaci jimky. Bude tfeba doplnit novou kanalizaci pro odvod kondenzéatu
z kondenzacnich kotlG, napojeni musi byt provedeno pfes neutralizaéni zafizeni. Dale musi byt
provedeno odvedeni odpadni vody od zmékcéovaciho filtru, potrubniho oddélovace v pfivodu
doplrikové vody a od pojistnych ventild. Nova kanalizace bude napojena na nové polozenou lezatou
kanalizaci napojenou do stavajici pfeCerpavaci jimky v kotelné.

V prostoru kotelny bude napojena nova Upravna vody, kabinetovy zmék&ovaci filtr. V kotelné bude
instalovan novy ohrev vody, ktery bude novym potrubim dopojen na stavajici rozvody vody. Pro ohfev
teplé vody bude osazen novy nepfimotopny vysoce vykonny zasobnikovy ohfiva¢ vody s velkou
prestupni plochou zdvojené vinutého vyméniku tepla 6,0 m?, objem ohfivace 500 litrt, o vykonu 99,4
kW. Vodovod v objektu je FeSen pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé v souladu s CSN 75 5409 a
CSN EN 806-1 a7 4 s ochranou vnitiniho vodovodu podle CSN EN 1717. Dle CSN EN 806-1 se jedna
0 instalaci typu A — uzavieny systém rozvodu vody. Dispozi¢ni tlak vody se predpoklada 450 kPa.

1.21.1 Piehled vychozich podkladt

a) Dokumentace stavajiciho stavu z roku 2003 poskytnuté investorem a provozovatelem
b) Mistni Setfeni spojené s doméfenim stavajiciho stavu 12/2025

c) Snimek z katastralni mapy, druhy a parcelni &isla dotéenych pozemku

d) Situace objektld a energetickych siti

e) Normy a zakonné predpisy pro navrh a naslednou realizaci stav - privodni list

1.2.2 ReSeni poZadavktl na vnitfni kanalizace

V objektech matefské Skoly je realizovana stavajici jednotna kanalizace dle CSN 75 6760. V prostoru
kotelny je umisténa stavajici preCerpavaci jimka s kalovym cCerpadlem a potrubi vytlaku je pod
stropem kotelny napojeno na stavajici kanalizaci v objektu. Podlaha je spadovana k podlahové vpusti,
ktera je zausténa odpadnim potrubim do stavajici jimky. Do stavajici jimky je odveden i kondenzat od
kondenzacnich kotlt. Odvod kondenzatu z kondenzacnich kotld musi byt proveden pfes neutralizaéni
zafizeni. Dale je tfeba provést nové kanalizacni potrubi od zmékc&ovaciho filtru a potrubniho
oddélovace v privodu dopliikové vody.

1.2.2.1 Material

Na odvodu kondenzatu z kotl,, koufovodu a kominu je nutné umistit v kotelné neutralizacni box.
Nové pfipojovaci a odpadni potrubi od pojistnych ventild, neutralizacniho zafizeni, automatického
zmeékcéovaciho filtru a proplachovacich filtrd bude provedeno z trub HT. Nova podlahova vpust bude
s lezatym odtokem, uréena pro extrémné nizké konstrukéni vysky skladeb podlah a vybavena
zapachovou uzavérkou, ktera zajiStuje trvalou tésnost proti zapachu z kanalizace i bez vody, diky
kombinaci mechanického ventilu a nizké vodni uzaverky.

Pfed montaZzi potrubi je nutno provést vizualni kontrolu kvality povrchu potrubi. VSechny materialy pro
montaz kanalizace musi byt dodany v nejvyssi kvalité. Nelze pfipustit pouZziti potrubi se zjevnymi
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povrchovymi vadami, které by mohly ohrozit statickou pevnost potrubi nebo jeho funk&nost.
Kanalizaci je nutné provadét dle platnych norem, smérnic a technologickych postupt pro provadéni
kanaliza¢nich potrubi z trub plastovych. Do provedeni pfisluSnych zkouSek musi zlstat potrubi
pFistupné!!

1.2.2.2 ZkousSky na kanalizaci

Zkouseni vnitini kanalizace se provadi dle CSN 75 6760. Zkouska se sklada z technické prohlidky, ze
zkousky vodotésnosti svodného potrubi a ze zkouSky plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a
vétraciho potrubi.

Technicka prohlidka se provadi vzdy, jak u nové zfizované, tak i u rekonstruované vnitfni kanalizace.
Technick& prohlidka se provadi pred zkouSkami vodotésnosti a plynotésnosti. Potrubi se musi
ponechat k prohlidce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak, aby
spoje byly dostupné. Technickd prohlidka se provadi po jednotlivych smontovanych ¢astech, nebo
vcelku. O vysledku technické prohlidky vnitfni kanalizace nebo jeji ¢asti se provede zaznam, viz
PFiloha A CSN 756760. Technickou prohlidku je mozno na zékladé smluvnich dohod doplnit o
prizkum kamerou v téch ¢astech, kde je to technicky mozné.

ZkouSka vodotésnosti svodného potrubi se provadi u nové zfizované vnitini kanalizace jako soucast
dodavky. ZkouSka vodotésnosti svodného potrubi se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve
zkousené ¢asti potrubi je nutno vSechny otvory po dobu zkouSky utésnit. Potrubi se musi ponechat ke
zkouSce pristupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak, aby spoje byly
dostupné. Pfed zapocetim zkouSky vodotésnosti se svodna potrubi zkouSené &asti vnitini kanalizace
pini vodou tak, aby vSechen vzduch z potrubi mohl volné uniknout, a aby se doséahlo pretlaku
potfebného pro vlastni zkousSku daného Useku. Mezi naplnénim potrubi a vlastni zkouSkou
vodotésnosti musi uplynout pfiméfeny ¢as, aby se teplota a vihkost potrubi ustélily, stény potrubi
docasné nasakly vodou, a aby veSkery vzduch mél moznost uniknout.

Tento Cas je stanoven:

a) pro kameninové potrubi - 2 hodiny;

b) pro litinové potrubi -1 hodina;

C) pro potrubi z plastd a ocelové potrubi - 0,5 hodiny;

Pred zapocetim zkouSky se provede prohlidka, pfi které se zjiStuje zda, nedochazi k viditelnému
Uniku vody, nap¥. odkapavani.

Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace se zkouSi vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvyse
50 kPa.

ZkuSebni pretlak se urci podle mistnich poméra objektu, a sice:

a) vySkou podlahy suterénu (jestlize je na ni podlahova vpust), popf. vySkou nejnize napojeného
pfipojovaciho

potrubi nebo nejnize polozené distici tvarovky na odpadnim potrubi v suterénu nebo;

b) vySkou terénu nebo;

c) vySkou podlahy pfizemi, popf. vySkou nejnize napojeného pfipojovaciho potrubi nebo nejnize
polozZené Cistici tvarovky na odpadnim potrubi v pfizemi.

ZkouSka vodotésnosti trva jednu hodinu. Béhem této doby se sleduje Groveri hladiny vody a pfipadné
dolévani se méfi.

Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace je vyhovuijici, jestlize Unik vody vztahujici se na 10
m? vnitini plochy potrubi nepfesahuije 0,5 I/h.

Pfi negativnim vysledku zkouSky je nutné zkousSku vodotésnosti po odstranéni zavad (netésnosti)
opakovat.

O vysledku zkouSky vodotésnosti vnitfni kanalizace nebo jeji ¢asti se provede zaznam, viz Pfiloha B
CSN 756760.

ZkouSka plynotésnosti se provadi vzduchem po doCasném utésnéni odpadniho, pfipojovaciho a
vétraciho potrubi. Potrubi se musi ponechat ke zkouSce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté a
nezazdéné a to tak, aby spoje byly dostupné.

Natlakovani odpadniho potrubi se provadi pfes napoustéci armaturu zkuSebniho vika Gistici tvarovky,
které je opatfeno tlakomérem, na hodnotu zkuSebniho pretlaku 400 Pa.

ZkouSka plynotésnosti je vyhovuijici, jestlize ve zkouSeném Useku po 30 minutach od natlakovani
nedojde k vétSimu poklesu tlaku nez 50 Pa.
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PFfi negativnim vysledku zkouSky je tfeba zjistit mista netésnosti, napf. pénotvornym roztokem,
zavady odstranit a zkouSku plynotésnosti opakovat.

O vysledku zkousky plynotésnosti vnitini kanalizace nebo jeji ¢asti se provede zaznam, viz Pfiloha C
CSN 75 6760.

1.2.2.3 Prejimka kanalizace

Po provedeni montaZe kanalizace a ukonceni kompletacnich praci bude zahajena prejimka dila.
Prejimky se zUc&astni zastupci provadéci firmy dale zastupce generalniho dodavatele a investora
(uzivatele).

PFi pfejimce bude provadéna kontrola pouZzitého materialu dle odsouhlasené nabidky (tj. investor
nebo povéfena osoba projde se zastupcem dodavatele jednotlivé &asti potrubi a zafizeni a
zkontroluje, Ze jsou pouzity materialy, na kterych se obé strany pfedem dohodly.

Dale bude provedena kontrola provedeni dle projektu a pozadavkl vyrobct materiald, tj. kontrola
uloZeni a umisténi potrubi, koordinace s ostatnimi rozvody, navodu k pouziti, k montazi apod.

Predani dodavatelské dokumentace (prohlaSeni o shodé na potrubi, armatury, zafizeni, souvisejici
dokumentace — potvrzeni o zaruénich podminkéach apod.

1.2.2.4 Seznam predkladdané souvisejici dokumentace

Dokumentace skute¢ného provedeni se zakreslenim pfipadnych zmén.

Zapis o technické prohlidce vnitini kanalizace dle CSN 756760

Zapis o zkousce vodotésnosti svodného, odpadniho a pfipojovaciho potrubi dle CSN 756760
Zapis o zkousce plynot&snosti svodného, odpadniho a pfipojovaciho potrubi dle CSN 756760

1.2.3 Reseni poZadavkt na vnitfni vodovod

Vodovod v objektu je feSen pro rozvod vody urcené k lidské spotfebé v souladu s CSN 75 5409 a
CSN EN 806-1az4 s ochranou vnitiniho vodovodu podle CSN EN 1717. Dle CSN EN 806-1 se jedna
0 instalaci typu A — uzavieny systém rozvodu vody.

Studena voda je do mistnosti kotelny pfivedena potrubim DN 50 z hlavniho rozvodu. Stavajici potrubi
SV, TV a CTV v kotelné bude kompletné vyménéno a nasledné propojeno se stavajicimi rozvody pro
MS2 a MS3. Nové rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace TV budou vedeny po povrchu a jsou
navrzeny z trub vicevrstvych plastovych PPR s vnitfni hlinikovou, ¢edi¢ovou nebo skelnou vioZkou.
Soucasné budou v kotelné osazeny veskeré armatury nove.

1.2.3.1 Pfiprava teplé vody:

Ohfev TV bude zabezpecovan v novém nepfimotopném vysoce vykonném zasobnikovém ohfivadi
vody s velkou prestupni plochou zdvojené vinutého vyméniku tepla 6,0 m?, objem ohfivace je 500
litrGr. Pfi instalovaném pfikonu ohfivace 99,4 kW zajisti pritokovy objem teplé vody nejméné 1712 I/h
o teploté 60°C. Nabijeni ohfivae TV je navrzeno jako pfednostni pfed vilastnim vytapénim objektu.
Ohfev TV je spustén startem nabijeciho Cerpadla po docileni Zadané teploty jeho vypnutim.

V pfechodném obdobi pfi realizaci kotelny bude do ohfivate osazena vestavna pfirubova topna
jednotka D180, 3,0/4,0/6,0 kW pro pfimy ohfev vody. Toto elektrické topné téleso zajisti ohfev vody
po dobu vymeény kotli. Po pfipojeni kotli bude jednotka demontovana.

Ohfiva¢ bude provozovan na vystupni teplotu vody max. 60°C. Pfipadné prehrati teplé vody nad
povolenou teplotu 65°C bude signalizovano opticky a akusticky. Ohfiva¢ TV bude umistén v prostoru
plynové kotelny na novy zakladovy blok a bude propojen novym potrubim se stavajicimi rozvody SV,
TV a cirkulace TV. Hlavni potrubi SV, TV a CTV bude rozdéleno pro kazdou budovu (MS2 a MS3)
samostatné (kazda budova ma vlastni cirkula¢ni ¢erpadlo) dle vykresové dokumentace.

Pro celkové meéreni spotfeby TV bude pfed ohfivatem na potrubi studené vody osazena nova
vodomeérna sestava. Na vstupu studené vody do ohfivaée vody musi byt osazeno zabezpeovaci
zafizeni dle CSN 06 0830, k tomuto Géelu je na potrubi pitné vody pfed ohfivatem osazen pojistny
ventil DN20/25 (s oteviracim pretlakem 8 bar) se zausténim odtoku do kanalizace. Pro eliminaci
zmény objemu vody v zasobnikovém ohfivaci bude na vstupu studené vody pred ohfivatem osazena
prito¢na expanzni nadoba pro pitnou vodu, fada 10 bar( o velikosti 60 litrd. Pretlak vzduchu pred
zavodnénim upravit na hodnotu 450 kPa.

Cirkulaci TV budou zajistovat dvé cirkulacni Cerpadla v nerezovém provedeni, vzdy pro kazdy objekt
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samostatné. Aby bylo zabranéno vzniku pevnych usazenin v systému TV, budou do cirkulaéniho
potrubi instalovany nové elektronicka Upravny vody. Pro zajiSténi spravného pratoku budou na
patach cirkulaéniho potrubi osazeny vyvaZovaci ventily v provedeni pro pithou vodu (povrchova
Uprava elektroforetickym lakem). Na vystupu teplé vody z ohfivaCe bude umistén GUsek 1 m
nerezového potrubi, na kterém bude umisténo pfilozné cidlo teploty TV. Jako nové uzaviraci
armatury v rozvodech vody v kotelné budou pouZzity mosazné uzaviraci sedlové ventily.

1.2.3.2 Doplnovani vody:

Otopna soustava musi byt po Uspésné provedené tlakové zkouSce naplnéna upravenou vodou podle
poZadavku vyrobce kotll. Pro kotel s navrhované kotle s kondenzaénim nerezovym vyménikem je
dostacujici uprava vody zmékcéenim a pro vétSi systémy nasledné oSetfeni korekéni chemikalii
obsahuijici fosfore€nany a sifi€itan na Gpravu pH a chemické odkysli¢eni.

V kotelné je navrZzena nova Upravna vody pro napousténi a doplhovani vody. Pro zmék&eni
dopliiované vody bude vyhovujici automaticky kabinetovy zmék&ovaci filtr. Ridici elektronicky ventil je
navrzen s objemovym fizenim regenerace, u kterého bude nastavena podminka ¢asového spusténi
regenerace, pokud v nastavené dobé neprobéhne od odebraného mnoZzstvi upravené vody. Tento
¢as je nastaven na 30 dni. Vhodna velikost zmék&ovaciho filtru je dle vykonu kotli a objemu systému
navrzena na prutok 2,0 m¥h a kapacitou 60 m® x °dH, odpovidajici tvrdosti vody. Provozovani a
obsluha Upravny vody je popsana v pasportu vyrobku, ktery dodavatel dodava spolu se zafizenim. Je
treba pocitat s tim, ze pokud se jedna o Upravu vody, kdy systém zUstava stavajici a s nejvétsi
pravdépodobnosti v ném probiha nyni koroze, dojde po napusténi systému upravenou vodou s
inhibitorem k okamzitému uvolfovani stavajici koroze, kterou bude nutno ze systému odfiltrovat a
odkalit.

Zmékceovaci filtr bude k rozvodu studené vody pfipojen pres vstupni filtr mechanickych nedistot pro
ochranu fidiciho ventilu zmék&ovaciho ventilu, systémovy oddélova¢ pro oddéleni pitného fadu od
systému dle DIN EN 1717 a instalacni armatury pro snadnou montaz zmék&ovaciho filtru.

MnoZzstvi vody v otopné soustavé bude hlidano tlakovym snimacim zafizenim, které je jeji soucasti.
Zapinaci pretlak pro dopousténi vody do soustavy bude nastaven na hodnotu pretlaku 200 kPa.
Vypinaci pretlak pro dopousténi vody do otopné soustavy bude nastaven na hodnotu 240 kPa.

1.2.3.3 Material

Material vnittniho rozvodu vody mé byt v souladu s Vyhl. MZ CR &. 409/2005 Sb., ve znéni vyhl. &.
339/2015 Sh., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou a
na Gpravu vody, zdravotné nezavadny a dle CSN EN 806-1 az 4 musi potrubi zabezpeéit fyzickou
Zivotnost nejméné 50 let. Material musi byt fyzikalné a mechanicky stabilni, nesmi byt nachylny k
tvorbé inkrustace, v rozvodu se nesmeéji rozpoustét zadné latky, které Skodi zdravi a material musi byt
odolny proti chemickym vlivim a otéru.

Nové rozvody SV, TV a cirkulace TV v kotelné jsou navrzeny z trub vicevrstvych plastovych PPR s
vnitfni hlinikovou, ¢edi€ovou nebo skelnou viozkou. Nova cirkula¢ni ¢erpadla musi byt v nerezova v
provedeni pro pitnou vodu.

VSechny materialy pro stavbu vnitfniho vodovodu musi byt dodany v nejvySSi kvalité. Na stavbu je
mMoZno pouZzit pouze materialy nejvyssi jakostni tfidy. Pfed montaZi potrubi je nutno proveést vizualni
kontrolu kvality povrchu potrubi. Nelze pfipustit pouZziti potrubi se zjevnymi povrchovymi vadami, které
by mohly ohrozit statickou pevnost potrubi nebo jeho funk&nost.

Zéakladni normou pro ochranu vnitiniho vodovodu proti zp&tnému nasati vody je CSN EN1717. Na
tuto normu navazuji postupné zpracovavané vyrobkové evropské normy stanovujici podrobné
poZadavky na ochranné jednotky uvedené v CSN EN 1717. Dodavatel zdravotn& technickych
instalaci musi pouzivat vyrobky odpovidajici ttmto normam.

UloZeni a uchyceni potrubi bude provedeno v predepsanych vzdalenostech podle pouZzitého
materialu a v souladu s predpisy vyrobce. Provedeni potrubni trasy musi respektovat material
rozvodu, predevsSim jeho tepelnou roztaznost, nutnost kompletaci a zpusob spojovéani. Pro ulozeni
potrubi se predpoklada pouziti typovych upevhovacich elementd v odhluénéném provedeni. K
vyrovnani tepelné dilatace potrubi musi byt potrubi opatfeno kompenzaénimi uUtvary nebo
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kompenzatory, predpoklada se prfednostni pouziti pfirozenych kompenzaéni atvary U, L, Z,
predpokladané rozmisténi je zfejmé z vykresové dokumentace.

1.2.34 Montaz vodovodu

Cela instalace vodovodu bude provedena podle platnych norem a technickych predpist pro
provadéni vodovodu z trub plastovych vrstvenych.

Rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace TV bude veden volné po povrchu. Potrubi bude ulozeno
na ocelovych konzolach, zavésech, ke kterym bude uchyceno kovovymi tfmeny s gumovou vystelkou.
VesSkeré zavésy v prostoru kotelny budou naSroubovany do odhluénénych hmozdin, pfi soubézném
vedeni na spole€nych zavésech je tfeba zavésné tyce opatfit naraznikovymi kotouci.

Upevnéni potrubi bude provedeno dle montazniho predpisu pro dany material potrubi, tak aby byla
zajiSténa jeho dilatace a pokud neni montdznim pfedpisem stanoveno, voli se vzdalenost podpor
podle pfilohy B a C CSN EN 806-4. Podpory potrubi nesmi byt pouZity pro upevnéni jinych &asti
stavby nez potrubi. Provedeni potrubni trasy musi respektovat material rozvod(, pfedevSim jeho
tepelnou roztaznost, nutnost kompletaci a zptisob spojovani.

Pfed zah4jenim montaznich praci se provede kontrola trubek a kompleta¢nich prvkd, zejména jejich
znaceni, rozmérd, povrchu a prachodnosti, podle technickych predpisu.

Armatury se musi fixovat pevnym bodem. Armatury musi byt namontovany tak, aby se jejich
hmotnost nepfenaSela na potrubi.

PFi prichodu volné vedeného vodovodniho potrubi DN50 a vétSim nebo vice potrubi vedle sebe z
jednoho pozarniho useku do druhého bude potrubi opatfeno z obou stran pozarnimi ochrannymi
manzetami. Do praiméru DN50 je mozné pouZzit pozarni tmel. Pfi prichodu stropem se umisti pozarni
manzeta jednostranné ze spodni strany. VeSkeré pozarni prostupy musi byt oznaceny Stitkem
opravnéného zhotovitele, kde je uveden pouzity material a platnost do nasledné revize.

1.2.3.5 Zkousky vodovodu

Zkouseni vnittiniho vodovodu se podle CSN 75 5409 provadi ve tfech krocich. Zkouska se sklada
z prohlidky potrubi, z tlakové zkouSky potrubi a z konecné tlakové zkousky.

Prohlidka potrubi se provadi na nezakrytém potrubi, kde se zjiStuje, zda je kontrolovana Cast
vodovodu provedena podle projektové dokumentace, smlouvy o dilo a v souladu s technickymi
normami a podminkami stanovenymi stavebnim povolenim. Pfipadné zjisténé zavady se musi
odstranit jesté pred zaCatkem tlakové zkousSky.

Tlakova zkouSka potrubi se provadi po prohlidce vnitfniho vodovodu vodou nebo nizkotlakym Cistym
vzduchem bez obsahu oleju, pfipadné inertnim plynem (napf. dusikem). ZkousSi se nezakryté potrubi
pfed montézi pfisluSenstvi, zafizovacich pfedmétd, pfistrojd a zafizeni (vytokovych a pojistnych
armatur, ¢erpadel, ohfivacu apod.).

Tlakova zkouSka potrubi vodou se ma provadét pouze u vnitfnich vodovodu, ze kterych je mozné
vSechnu vodu po provedeni zkouSky vypustit. Pokud neni vypusténi vody z vnitfniho vodovodu nebo
jeho &asti mozné, ma byt provedena tlakova zkouSka potrubi vzduchem.

Pred tlakovou zkouSkou potrubi vodou se musi vSechny Useky vnitfniho vodovodu proplachnout
vodou pfi otevieni vypoustécich armatur uréenych k odkaleni. Podle CSN 75 5409 pied zahajenim
tlakové zkousky potrubi vodou musi byt vSechny prlchozi uzavéry a regulaéni armatury ve
zkouSeném useku potrubi otevieny, zkouSené potrubi odvzdusnéno a napusténo vodou o nejvysSim
provoznim pfetlaku MOP (zpravidla 1,0 MPa) po dobu nejméné 12 h (nejvice 7 dnu) a vSechny
vyvody uzavreny zatkami, vicky nebo slepymi pfirubami.

Tlakova zkouska potrubi vodou se provadi podle CSN EN 806-4.

PFi provadeéni tlakové zkouSky potrubi musi byt vS8echny spoje potrubi pfistupné. Potrubi musi byt
naplnéno pitnou vodou s velikosti ¢astic mensi nez 150 mikrometr(l. Tlakoméry a zaznamova zafizeni
pouzivané pro tlakovou zkouSku musi mit pfesnost 0,02 MPa a musi byt pfipojeny k nejnizSimu mistu

potrubi. Mé&fici rozsah tlakomé&ru musi byt od 0 do 1,6 MPa. V CSN EN 806-4 jsou uvedeny tfi
postupy tlakovych zkouSek potrubi (A, B, C). Pouziti konkrétniho zkuSebniho postupu zavisi na
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materialu potrubi (B a C mUZe byt zvoleno instalatérem nebo pfedepsano v navodu vyrobce potrubi).
O tlakové zkouSce potrubi se vyhotovi protokol, jehoz vzor je uveden CSN 75 5409.

ZkuSebni postup A je vhodny pro potrubi kovova, z PVC a z ostatnich plastd, véetné jejich kombinace
do vnéjSiho priméru 63 mm. Potrubi se napini vodou a ponecha se pod zkuSebnim pretlakem po
dobu 10minut. Pokud po tuto dobu nedojde k Zzadnému poklesu tlaku, je zkouSka Uspésna.

ZkuSebni postup B je vhodny pro potrubi z plastd (kromé potrubi z PVC) a vnitfni vodovody
kombinované z kovovych a plastovych o vétSim vnéjSim praméru nez 63 mm. Potrubi se napini
vodou a poneché se pod zkuSebnim pretlakem po dobu 30minut. Pro zjisténi netésnosti se provede
prohlidka potrubi. Potom se odpusténim vody pretlak v potrubi snizi na 0,5nasobek zkuSebniho
pretlaku potrubi a potrubi se pod timto pretlakem ponecha po dobu 30minut. Pokud po tuto dobu
nedojde k zadnému poklesu pretlaku je zkouska Uspésna.

ZkuSebni postup C je vhodny pro potrubi z plastd (kromé potrubi z PVC) a vnitfini vodovody
kombinované z kovovych a plastovych o vétSim vnéjSim praméru nez 63 mm. Potrubi se napini
vodou a ponech& se pod zkuSebnim pfetlakem po dobu 30minut. Po uplynuti této doby se pretlak
zaznamena. Pro zjiSténi netésnosti se provede prohlidka potrubi. Po uplynuti dalSich 30minut se
pretlak opét zaznamena. Pokud je pokles tlaku do 0,06 MPa, muze byt potrubi povazovano za tésné
a zkouska muze dal pokracovat. Po dalSich dvou hodindch se opét vizualné zkontroluje tésnost
potrubi. Pokud je pokles tlaku po uplynuti této doby do 0,02 MPa, je potrubi povaZzovano za tésné.

PFi tlakové zkouSce vzduchem nebo inertnim plynem je zkuSebni pretlak 250 kPa (bez ohledu na
provozni pfetlak), maximalné vSak 300 kPa. ZvySovani pretlaku nesmi byt provedeno nahlym
vpusténim vzduchu do potrubi. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny poklesnout o vice nez
20 kPa. Pri vétsim poklesu je zkouska nevyhovuijici.

Tlakova zkouska potrubi vzduchem nebo inertnim plynem se provadi podle CSN 75 54009.

Tlakova zkouSka potrubi vzduchem nebo inertnim plynem se provadi zkuSebnim pretlakem 250 kPa
(v odivodnénych pfipadech nejvice 300 kPa). ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny (doba
trvani zkouSky) poklesnout o vice nez 20 kPa. Pfi vétSim poklesu je tlakova zkouSka nevyhovuijici. Pri
zkouSce musi byt vSechny vyvody uzavieny zatkami, vicky nebo slepymi pfirubami, nesmi se
pouzivat zatky nebo pfechodky s plastovym zavitem.

Pokud je néktera z tlakovych zkouSek nevyhovujici, musi se odstranit netésnosti a tlakovou zkousSku
opakovat.

Konec¢na tlakova zkousSka se musi provadét vodou, kterou je vnitfni vodovod zasobovan. Pred
zahajenim zkousky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou. ZkouSka se provadi po montaZzi
vSech zafizovacich pfedmétl, vytokovych armatur a pojistnych armatur a pfisluSenstvi vodovodu.
Pfed vlastni zkouSkou se vodovod ponechd pod provoznim pfetlakem vody nejméné 24 hodin.
Béhem této doby (napf. v no¢nich hodinach) se ve vnitinim vodovodu pravdépodobné vyskytne i
maximalni hydrostaticky tlak. Kone¢na tlakova zkouska se provadi provoznim pretlakem dosazenym
v okamziku zahdjeni zkousky. PFi zahdjeni zkouSky se uzavie oddélovaci uzavér (hlavni uzavér
objektu) a odecte se hodnota zkuSebniho pretlaku. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny od
zahjeni zkouSky poklesnout o vice neZ 20 kPa. PFi vétSim poklesu je tlakova zkouSka nevyhovujici.

1.2.3.6 Proplach a desinfekce potrubi

Vnitfni vodovod musi byt co nejdfive po montazi a tlakové zkouSce a bezprostfedné pred uvedenim
do provozu proplachnut pitnou vodou nebo smési pitné vody a vzduchu podle CSN EN 806-4. Nadrze
a ohfiva¢e vody se musi proplachnout nejméné dvojnasobnym objemem vody. VSechny provozni
armatury v proplachované ¢asti potrubi musi byt Uplné oteviené. Pitnd voda pro proplachovani se
musi pfivadét pres filtr zachycujici vSechny ¢astice o rozmérech 150 mikrometr( a vétSich. Potrubi Ize
proplachovat po Castech, vzdy ale od nejnizSiho podlazi po jednotlivych podlazich nahoru. Pfi
proplachovani potrubi vodou musi byt provedena preventivni bezpecnostni opatfeni na ochranu
armatur a zafizeni citlivych na vyskyt cizorodych ¢astic.

Pokud neni vodovod uZivan bezprostfedné po svém uvedeni do provozu, musi byt v pravidelnych
intervalech proplachovan (jednou za 7 dni). O proplachovani potrubi musi byt vypracovan zaznam,
ktery ma byt pfedan majiteli budovy.
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Po proplachnuti vnitfniho vodovodu se musi potrubi na nejnizSich mistech odkalit a na nejvysSich
mistech odvzdusnit. Objem spotfebované vody pfi proplachu se zaznamenava vodomeérem.

Desinfekce vnitiniho rozvodu vodovodu se provadi pfed poslednim proplachnutim pithou vodou.
Zpusob provedeni desinfekce musi odpovidat narodnim nebo mistnim predpisum.

1.2.3.7 Prejimka vodovodu

Po provedeni montdZe vodovodu a ukon&eni kompletacnich praci bude zahdjena prejimka dila.
Prejimky se zucastni zastupci provadéci firmy, dale zastupce generalniho dodavatele a investora
(uzivatele).

PFi pfejimce bude provadéna kontrola pouZzitého materialu dle odsouhlasené nabidky (tj. investor
nebo povéfena osoba projde se zastupcem dodavatele jednotlivé Casti potrubi a zafizeni a
zkontroluje, Ze jsou pouzity materialy, na kterych se obé strany pfedem dohodly.

Dale bude provedena kontrola provedeni dle projektu a pozadavkd vyrobcl materiall, tj. kontrola
uloZzeni a umisténi potrubi, umisténi uzavérd, ochrannych jednotek, koordinace s ostatnimi rozvody,
navodul k pouziti, k montazi apod.

Predani dodavatelské dokumentace (prohlaSeni o shodé na potrubi, armatury, zafizeni, souvisejici
dokumentace — potvrzeni o zaru¢nich podminkach apod. Tyto dokumenty bude potfebovat investor
predloZit pfi kolaudaci.

1.2.3.8 Seznam predkladdané souvisejici dokumentace

Dokumentace skute¢ného provedeni se zakreslenim pfipadnych zmén.

Protokol o prohlidce vnitiniho vodovodu dle €SN 75 5409

Protokol o tlakové zkousce vnitfniho vodovodu dle CSN 75 5409

Protokol o koneéné tlakové zkousce vnitfniho vodovodu dle CSN 75 5409

Zapis o provéfeni zakdzaného propojeni vnitfnich vodovodu z riiznych zdrojd vody dle CSN 75 5409
Protokol o dezinfekci vnitiniho vodovodu dle CSN 75 5409

1.2.3.9 Izolace potrubi

PFi prachodu potrubi mezi pozarnimi Useky je tfeba dbat na umisténi protipozarnich manzet. Postup
montaZe dle typu a vyrobce manZety. Rozvod studené vody bude opatfen dle CSN 75 5409 izolaci
proti roseni, tloustka izolace musi byt min. 13 mm (rel. vihkost max. 90 %, ti=20 °C a v kvalité
vodivost 0,035 W/mK).

1.24 Pozadavky na ostatni profese

1.2.4.1 Pozadavky na elektroinstalaci

Zapojeni sestavy automatického kabinetového zmék¢&ovaciho filtru

Zapojeni cirkula¢nich ¢erpadel TV

Zapojeni elektromagnetickych Upraven vody

Elektroinstalace musi byt zrevidovana reviznim technikem elektrickych zafizeni, ktery sepiSe a
predlozi zpravu o revizi. elektro

Montazni firma provede mistni dopliujici pospojovani vSech potrubi a erpadel v kotelné.

1.24.2 PoZadavky na stavebni dpravy

U VeSkera potrubi prochézejici stavebnimi konstrukcemi z kotelny musi byt opatfena protipoZarnimi
prostupy min. EI45, (kotelna je samostatny pozarni Usek)

U Osazeni nové podlahové vpusti

U Osazeni nového kompozitniho poklopu v pachotésném provedeni na stavajici pfecerpavaci jimku

1.3 Zaver

VySe uvedena projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s pfislusnymi vyhlaskami, CSN,
technickymi pravidly a pfedpisy souvisejicimi.

PFi montaZi je nutné dodrzet veskeré platné CSN, bezpeénostni predpisy a montazni postupy dle
jednotlivych vyrobcl materiald, jinak nelze zarudit funkénost.

10



PROJEKCE — TZB Kroméfiz, Pilafova 8/2 tel. 603 178 038

Prace musi byt provadény za odborného technického dozoru. VeSkeré materialy musi byt dodany s
prohlaSenim o shodé a musi splfiovat podminky zakonnych ustanoveni. Pfed uvedenim zafizeni do
provozu musi byt provedeny komplexni zkouSky zafizeni a pfezkouSeny vSechny funkce.

Stavebni, montazni prace i zkuSebni prace maji byt provadény pfi dennim svétle. V blizkosti potrubi,
na kterych je provadéna tlakova zkouSka se mohou zdrZzovat jen osoby povérené témito pracemi.
Zavady na potrubi se smi odstrafiovat pouze tehdy, kdyZ v misté opravy je vnitfni pfetlak nulovy.
ZvySena opatrnost pfi praci v hloubkach a uzavienych prostorech.

V Kroméfizi: prosinec 2025
Vypracoval: Ing. Eduard Sober
Ing. lvana Chovancova
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