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1.2 Technicka zprava

1.2.1 Druh arozsah dokumentace

Tato projektova dokumentace slouzi jako dokumentace pro vybér zhotovitele a realizaci stavby.
Dokumentace byla zpracovana kdatu 12/2025, jakékoliv zmény pozdéjSiho data v ni tedy nejsou
zahrnuty. Pfipadné pozadavky na zmény budou zapracovany do dokumentace formou dodatku.

Dokumentace je zpracovana na zakladé objednavky investora a v této Casti fesi rekonstrukci technologie
plynové kotelny Matefske Skoly Kollarova v budové MS3 a jeji napojeni na stavajici rozvody vytapéni v
budové MS3 a budové MS2.

MateFska Skola v ulici Kolarova je tvofena dvéma sousednimi objekty MS3 a MS2, které jsou v sou¢asné
dobé vytapény ze spole¢né stavajici plynové kotelny lIl. kategorie umisténé v 1.PP budovy MS3. Teplo a
tepla voda jsou do objektu MS2 pfivedeny bezkanalovym vedenim. Stavajici kotelna je osazena kaskadou
tfi kondenzac¢nich kotld VIESSMANN typ VITODENS 200, kazdy o vykonu 60 kW zavéSenych na ocelové
konstrukci. Souctovy vykon kotelny je tedy 180 kW. Pro ohfev teplé uzitkové vody je osazen zasobnikovy
ohfiva¢ typu TUV HR601 o objemu 606 litrl. Otopna voda z kotll je vedena spoleénym potrubim
k hydraulickému vyrovnavaci dynamickych tlakd (anuloidu). Za anuloidem je potrubi rozdéleno na dvé
vétve, jedna je vedena na rozdélovac¢ a sbhérac€ v kotelné a ze které jsou napojeny jednotlivé vétve pro
vytapéni MS3 a druha bezkanalovym vedenim do technické mistnosti v MS2 na kombi rozdélovad a
sbérag. Obé vétve jsou vybaveny dvojici obéhovych c¢erpadel. Otopna soustava je teplovodni
dvoutrubkova s nucenym obéhem teplonosného média s tepelnym spadem 75/60 °C. Ohfev TUV zajiStuje
jeden z kotli, ktery je propojen s ohfivatéem TV. Rizeni ohfevu TV je spoust&nim a odstavovanim
nabijeciho ¢erpadla.

Jako novy zdroj tepla pro vytapéni budov materské Skoly a ohfev vody je ve stavajici kotelné v 1. PP
v MS3 navrzena kaskada tfi kondenzaénich kotld s nerezovym vyménikem a nerezovym hofakem, o
plynule regulovatelném jednotkovém vykonu od 11 — 58,7 kW. Souctovy jmenovity vykon sestavy je tedy
176,1 kW, pfi tepelném spadu 80/60°C. Kotle v kotelné budou provozovany na vystupni teplotu 45-80°C,
podle poZzadavku maxima jednotlivych budov a topnych vétvi. Kazda budova matefské Skoly tj MS3 a MS2
bude teplem zasobovana hlavni samostatnou topnou vétvi, ve které bude teplota topné vody upravovana
ekvitermné v zavislosti na venkovni teploté, pomoci tficestnych sméSovacich ventilt. Cirkulaci topné vody
téchto hlavnich vétvi pak budou zajiStovat nova obéhova Cerpadla s elektronickou regulaci vykonu.
V kotelné je navrZzena kompletni vyména zafizeni v€etné Cerpadel a armatur. Pro ohfev teplé vody bude
instalovan novy nepfimotopny vysoce vykonny zasobnikovy ohfivaé vody s velkou prestupni plochou
zdvojené vinutého vyméniku tepla 6,0 m?, objem ohfivace 500 litrd, o vykonu 99,4 kW.

Z hlediska vyhlasky &. 91/93 Sh. CUBP bude kotelna nadale zafazena mezi nizkotlaké teplovodni kotelny
. kategorie, se souctovym vykonem kotlt 176,1 kW a souctovym pfikonem 180,0 kW. Rovnéz z hlediska
CSN 070703 se jedna o kotelnu Ill. kategorie. Nové je feSeno dispoziéni uspofadani navrzeného zafizeni
vCetné standardnich stavebnich Uprav, které vyhovuji pozadavkim technickych norem, pozarnich a
bezpecnostnich pfedpist. Zafizeni musi vyhovét poZadavkim imisnich limitd danych zakonem ¢&.
201/2012 Sbh. zékon o ochrané ovzdusi, kterym se stanovi minimalni emisni pozadavky na spalovaci
stacionarni zdroje, imisni limity vyhldSené pro ochranu zdravi lidi a maximalni pocet jejich pfekroCeni a
dalSi podminky provozovani spalovacich stacionarnich zdroju zneciStovani ovzduSi. V kotelné budou
pouzity kondenzacni kotle s vyuZitim latentniho tepla spalin, s nizkymi emisemi (emisni tfida 6). Spaliny
obsahuji Skodliviny tvofené, CO a Noy. Obsah Skodlivin vznikajicich pfi spalovani plynu v kotlich bude
nizsi, nez uvadi zadkon 201/2012 Sh. o ochrané ovzduSi. Projekt pfedpoklada pouziti vyrobkd, u nichz
bude emisni limit ve spalinach na Grovni, Nox - do 30,8 mg/m3.

v

Otopna soustava musi splfiovat podminky dané zakonem o hospodafeni energii €. 406/2000 Sb.
v platném znéni a provadéci vyhlaSky 193/2007 Sh., proto musi byt otopna soustava vybaveny prvky
z6nové a mistni regulace.

1.2.1.1 Prehled vychozich podkladi

a) Dokumentace stavajiciho stavu UT z roku 2004 poskytnuté investorem a provozovatelem
b) Mistni Setfeni spojené s domérenim stavajiciho stavu 12/2025

c) Snimek z katastralni mapy, druhy a parcelni &isla dotéenych pozemku

d) Situace objektld a energetickych siti
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e) Normy a zakonné predpisy pro navrh a naslednou realizaci stav - privodni list

1.2.2 Bilance potieb tepla

Teplovodni plynova kotelna je umisténa v samostatné mistnosti v prvnim podzemnim podlaZzi objektu
MS3.

objekt MS3 vytapéni 82,2 kW
objekt MS2 vytapéni 89,3 kW
Vytapéni celkem 171,5 kW
Ohtev TV 99,4 kW
Celkem 99,4 kW

Provozni stav A.1 (CSN 060310)

Q=0Qwt.0,7+ Qus . 0,7 + Quw =171,5*0,7+ 99,4 = 219,45 kW
Provozni stav A.2 (CSN 060310)

Q=0Quwt+ Qus=1715+0=171,5 kW

Provozni stav A.3 (CSN 060310)
Q=0Quwt+0=0Qt,=171,5kW = 99,48 kW = 171,5 kW

Pro navrh vykonu kotelny budou uréujici provozni stavy. A.2. resp. A3

S pfihlédnutim k vySe uvedenému se navrhuje kotelna se sestavou tfi zavésnych kondenzacnich kotld o
regulovatelném jednotkovém vykonu 11,0 — 58,7 kW, se souctovym jmenovitym vykonem sestavy 176,1
kW, pfi tepelném spadu 80/60°C. Pii vypadku jedné kotlové jednotky z provozu se pozaduje dle CSN 06
0310 zajistit minimalné 50% z maximalni potfeby tepla. Kotelna, kterd bude osazena sestavou ftfi
kondenzacnich kotld, této podmince vyhovuije.

1.2.3 Demontaze zafizeni

Ve stavajici kotelné MS3 bude provedena demontaz veskerého stavajiciho technologického zafizeni
kotelny a rozvodu v€etné uchycovaciho ramu pro kotle a vybourani stavajicich zakladd. Demontovanymi
hmotami jsou stavajici plynové kotle, expanzni nadoby, ohfivate TV, sdruzeny rozdélovaé a ocelova
potrubi v€. izolace z mineralni vaty, Cerpadel a armatur. Likvidaci téchto materiall je nutné zajistit
zpusobem odpovidajicim vyhlaSce ¢.8/2021 Sb. Pfi nakladani s odpady je nutné dodrZzovat zakon &.
541/2020 Sb. Zakon o odpadech a vyhlasku 8/2021 Sb. o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti
odpadu (Katalog odpadll). O odpadech bude vedena pribézna evidence.

Dodavatel stavebnich praci musi zabezpecit nakladani se vzniklymi stavebnimi odpady v souladu s vySe
uvedenym zakonem O odpadech, zajistit jejich tfidéni a nasledné predani opravnéné osobé.

Kovoveé materialy budou odvezeny do kovoSrotu, ostatni hmoty budou vytfidény a odvezeny k recyklaci
pfipadné na skladku.

1.2.4 Popis technického feSeni

Po demontazi puavodniho zafizeni kotelny a nezbytnych stavebnich Upravach bude kotelna osazena
sestavou tfi plynovych kondenzac¢nich kotli s nerezovym vyménikem vybavenych nerezovym hofakem a
ventilatorem o plynule regulovatelném jednotkovém vykonu od 11 kW do 58,7 kW pfi vystupni teploté
80°C. Kotle budou provozovany na vystupni teplotu 45-80°C podle poZadavku maxima pfislusné vétve.
Vykon se bude plynule ménit podle venkovni teploty a potfeby tepla jednotlivych budov matefské Skoly.

Jednotlivé kotle budou napojeny pfipojovacim potrubim na primarni kotlovy topny okruh, ve kterém bude
osazen pajeny deskovy vyménik tepla B 120x70, DN50, (70 desek). Deskovy vyménik tepla oddéluje
hydraulicky primarni kotlovy okruh od potrubi sekundarnich okruht. Za deskovy vyménik bude instalovan
odkalova¢ necistot a kali s magnetem a potrubi bude rozdéleno do tfi vétvi. Nejprve bude ze spole¢ného
potrubi provedena odbocka pro ohfev teplé vody a nasledné dvé odbocky pro jednotlivé budovy. Kazda
budova matefské Skoly tj MS3 a MS2 bude teplem zasobovana hlavni samostatnou topnou vétvi, ve které
bude teplota topné vody upravovana ekvitermné v zavislosti na venkovni teploté, pomoci tficestnych
smeéSovacich ventill. Cirkulaci topné vody téchto hlavnich vétvi pak budou zajiStovat nova obéhova

5
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Cerpadla s elektronickou regulaci vykonu v souladu s pozadavky evropské smérnice ErP (Energy-related
products). Kazda budova bude osazena novym sdruzenym rozdélovacem a sbéracem, na ktery budou
dopojeny vzdy tfi stavajici topné vétve pro kazdou budovu. V pfFivodnim potrubi téchto vétvi budou
instalovany uzaviraci kulové kohouty a ve zpétném potrubi vyvazovaci ventily pro sefizeni pritok(
vsouladu s 8§ 7 odst. 6 vyhlaSky 193/2007 Sb. Vyvazovaci ventily budou po ukonéeni montaze
prednastaveny do poloh uréenych projektem a bude na nich provedeno mérfeni pratokd s pfipadnym
pFfestavenim s vyhotovenim zavére¢ného protokolu o docileni poZadovanych parametrli s max. moznou
odchylkou do 15%.

Stavajici otopna soustava v obou budovach je teplovodni dvoutrubkova provozovana na tepelny spad
75/60°C. Nové topné rozvody v kotelné MS3 a v technické mistnosti MS2 jsou navrzeny z trubek
ocelovych zavitovych, resp. hladkych spojovanych svarenim, uchycenych na typizovany systém. Potrubi
bude uloZeno na ocelovych konzolach a zévésech, ke kterym bude uchyceno kovovymi tfmeny s
gumovou tlumici vystelkou. Uchyceni konzol a zavést bude provadéno vyhradné pomoci odhluénénych
hmozdinek, na zavésy budou pouZzity gumové naraznikové kotouce a pevné body budou provedeny
pomoci odhluénénych pevnych bodu. Uchyceni potrubi bude provedeno v pfedepsanych vzdalenostech.
Provedeni potrubni trasy musi respektovat material rozvodu, pfedevSim jeho tepelnou roztaZznost, nutnost
kompletaci a zpusob spojovani.

V kotelné bude navrzeno nové zabezpecovaci zafizeni. Kotle jsou z vyroby vybaveny pojistnymi ventily
s oteviracim pretlakem 4 bary. Kazdy topny kotel musi mit osazenu membranovou tlakovou expanzni
nadobu k individualnimu zajiSténi o velikosti 25 litrl. RoztaZznost topné vody v otopné soustavé bude
eliminovana v souladu s CSN 06 0830 pomoci nové expanzni nadoby s membranou o velikosti 400 litrd.
Otopna soustava musi byt po UspésSné provedené tlakové zkouSce naplnéna zmékcéenou vodou. Pro
pfipravu zmék&ené vody bude v kotelné umistén novy kabinetovy automaticky zmékcovaci filtr (Gpravna
vody) s automatickou regeneraci. Mnozstvi vody v otopné soustavé bude hlidano tlakovym snimacim
zafizenim. Vétrani kotelny bude navrzeno a provedeno dle CSN 07 0703 a TPG 908 02.

1.2.5 Kondenzaéni plynovy kotel

1.2.5.1 Zakladni informace o konstrukci plynového kondenzaéniho stacionarniho kotle

Novym zdrojem tepla pro vytapéni objektl je sestava tfi zavésnych plynovych kondenzaénich kotl
s nerezovym vyménikem vybavenych nerezovym hofdkem a ventilatorem o plynule regulovatelném
jednotkovém vykonu od 11 kW do 58,7 kW pfi tepelném spadu 80/60 °C. Kotle jsou z vyroby vybaveny
pojistnymi ventily s oteviracim pretlakem 4 bary. Kazdy topny kotel musi mit osazenu membranovou
tlakovou expanzni nadobu o objemu 25 litrG k individualnimu zajisténi pusobeni pretlaku a podtlaku. Snizi
se tim cetnost a intenzita kolisani tlaku. To vyznamné pfispivd ke zvySeni provozni spolehlivosti a
prodlouzeni zivotnosti zafizeni.

NavrZzené kondenzacni plynové kotle jsou kotle v zavésném provedeni pro provoz zavisly ¢i nezavisly na
vzduchu mistnosti, v daném pfipadé budou dodany kotle pro provoz zavisly na provozu mistnosti. Horak
ma moznost modulace, coz se pfiznivé projevuje na Uspore energii a v produkci emisi. Konstrukce horak(
zafazuje emise Nox do tfidy 6. Soucasti dodavky kotle jsou pfipojovaci ventily, pojiStovaci ventil 4 bary a
Cerpadlova skupina s vysoce uc¢innym Cerpadlem s pfipojovaci armaturou.

Kotel je vybaven automatickym diagnostickym systémem s moznosti digitalniho zobrazovani provoznich
stavu a analyzou reZzimu kotle.

Kaskada tfi kondenzaénich kotld bude napojena pfipojovacimi moduly 0-10V na nadfazenou regulaci
s vizualizaci a dalkovym pfistupem.

Pro odvod kondenzatu z kotlll, koufovodu a kominu je nutné umistit v kotelné neutraliza¢ni box.

1.2.5.2 Zzé&kladni parametry kondenzacniho plynového kotle:

Jmenovity vykon pfi 80/60°C 11-58,7 kW
Jmenovity vykon pfi 50/30°C 12,2-63,5 kW
Max tepelné zatizeni 60 kW

Max provozni pretlak 400 kPa
Jmenovita uc¢innost pfi 80/60°C 97,8 %
Jmenovita ucinnost v rezimu

diléiho vykonu (30 %) pfi 40/30 °C 109,5 %
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Rozsah regulace teploty na vystupu do topeni 30-80 °C

PFivod vzduchu a odvod spalin 80/125
Kategorie plynu [I2H3P

Prato¢ny tlak plynu G20 2,0 kPa
Spotieba plynu 6,2 m%h

TFida NOx 6

Hmotnostni pratok spalin min. 5,3 g/s (19,08 kg/h)
Hmotnostni pratok spalin max. 27 gls

Hodnota NOx ve spalinach max. 30,8 mg/m?
Elektrické pfipojeni 230V, 50 Hz
Max. elektricky pfikon 250 W

El. Kryti IPX4D

Rozmér kotle 440x473x720
Hmotnost kotle 47,2 kg

Pfiblizna hodnota objemu kondenzatu

pfi spadu 50/30°C 5,6 I/h

Hodnota Ph kondenzatu pfi 50/30°C mezi 3,5-4,0

1.2.5.3 Umisténi kotle v kotelné

Kotel je uren pro umisténi v uzavienych prostorach se stupném agresivity malo az stfedné agresivnim a
z hlediska elektrotechnickych predpist v prostfedi oby&ejném (CSN 33 2000.7.701:1997).

Pro odvod kondenzatu z kotlll je nutné umistit v kotelné neutraliza¢ni box.

Kotle budou zavéSeny na sténé 1200 mm nad podlahou. Podlaha v kotelné musi mit alespon béznou
Gnosnost a nesmi byt kluzka. Cisténi kotle a jeho okoli se mdze provadét jen suchym zpdsobem (napf.
vysavanim). Pfed kotlem musi byt ponechan volny manipula¢ni prostor minimalné 1000 mm, mezi kotli
100 mm. Z bezpecnostniho hlediska je pfi instalaci nutno dodrzovat vzdalenost od hoflavych hmot 200
mm (CSN 06 1008:1997 - PoZarni bezpeénost lokalnich spotiebiéd a zdroju tepla). Pro lehce hotlavé
hmoty, tj. takové, které rychle hofi samy i po odstranéni zdroje zapaleni (napf. lepenka, kartén, asfaltové a
dehtové lepenky, dfevo a drevovlaknité desky, plastické hmoty, podlahové krytiny) se vzdalenost
zdvojnasobuje. Bezpecnou vzdalenost je nutno zdvojnasobit i v tom pfipadé, kdy stupen hoflavosti
stavebni hmoty neni prokazan. Dojde-li k nebezpecdi pfechodného vniknuti hoflavych par ¢i plynd do
kotelny nebo pfi pracich, pfi kterych vznika pfechodné nebezpeci pozaru ¢i vybuchu (lepeni podlahovych
krytin, natéry hoflavymi barvami) musi byt kotle v€as pfed zah4jenim praci odstaveny z provozu. Po
celou dobu provadéni praci musi byt kotle zakryty, aby bylo zabranéno proniknuti prachu do kotle.
Upozornéni:

Na kotel a do vzdalenosti mensi nez bezpeéna vzdalenost od ného nesmi byt kladeny pfedméty z hoAavych hmot.
1.2.6 Zabezpe€ovaci zafizeni kotll a otopné soustavy a doplfiovani vody

1.2.6.1 Zabezpedovaci zafizeni kotlt a otopné soustavy

Nejvyssi dovoleny pretlak otopné soustavy v misté manometrické roviny je 300 kPa. Kotle jsou od vyrobce
vybaveny pojistnym ventilem s otviracim pretlakem 400 kPa, ktery nelze upravit, proto bude u expanzni
nadoby umistén dalSi pojistny ventil, na kterém bude nastavena vpoc¢tena hodnota nejvyssiho dovoleného
pretlaku otopné soustavy. Odfukové potrubi od pojistnych ventild musi byt svedeno k podlaze. Funkce
pojistnych ventilt musi byt pravidelné kontrolovana ve smyslu CSN 69 0012.

Roztaznost topné vody v otopné soustavé bude eliminovana v souladu s CSN 060830 pomoci expanzni
nadoby s membranou o velikosti 400 litrd. Kazdy topny kotel musi mit osazenu membranovou tlakovou
expanzni nadobu k individualnimu zajisténi o velikosti 25 litrd. Snizi se tim €etnost a intenzita kolisani
tlaku. To vyznamné pfispiva ke zvySeni provozni spolehlivosti a prodlouZeni Zivotnosti zafizeni.

Plnici pretlak vzduchu ve vSech expanznich nadobach bude upraven na hodnotu nejnizsiho dovoleného
pretlaku soustavy 180 kPa. Na manometrech musi byt vyznaéeny min. a max. pretlaky v otopné
soustaveé.

Legenda pretlakli v soustaveé:
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ovoleny pretlak soustavy (barva ¢ervena)
rovozni pretlak soustavy (barva hnéda)

Phdov=Pot = 300 kPa nejvyssi
Pn = 290 kPa nejvyssi

o [

Pd =190 kPa nejniZsi provozni pretlak soustavy ve studené stavu (barva zelend)
Pddov =180 kPa nejnizSi dovoleny pretlak soustavy ve studené stavu (barva modra)
Pot = 300 kPa oteviraci pretlak pojistného ventilu

Po =180 kPa plnici pretlak vzduchu v expanzni nadobé pfed zavodnénim

Pds = 200 kPa zapinaci pretlak pro dopousténi soustavy

Phs =240 kPa  vypinaci pretlak pro dopousténi soustavy

1.2.6.2 Doplriovani vody

Otopna soustava musi byt po Uspésné provedené tlakové zkouSce naplnéna a v provozu doplhovana
upravenou vodou, kter4 odpovida normovym hodnotdm pro otopnou soustavu a pozadavkim vyrobce
kotld. Pro pfipravu zmékcéené vody bude v kotelné umistén novy kabinetovy automaticky zmékc&ovaci filtr
s kapacitou 60, ktery je osazen elektronickym Ffidicim ventilem s objemovym fFfizenim regenerace (Ize
nastavit také nucena ¢asova regenerace), ktery umoznuje maximalni pratok 2,0 m3/hod. Zmékéena voda
musi byt do soustavy UT dopousténa automaticky v zavislosti na poklesu tlaku v otopné soustavé.
MnoZzstvi vody v otopné soustavé bude hlidano tlakovym snimacim zafizenim.

Provozovani a obsluha Upravny vody je popséana v pasportu vyrobku, ktery dodavatel dodava spolu se
zafizenim. Je tfeba pocitat s tim, Ze pokud se jedna o Upravu vody, kdy systém zlstava stavajici a s
nejvétsi pravdépodobnosti v ném probiha nyni koroze, dojde po napusténi systému upravenou vodou s
inhibitorem k okamzitému uvolfiovani stavajici koroze, kterou bude nutno ze systému odfiltrovat a odkalit.
Aby bylo mozné garantovat kvalitu vody v celém systému, bude nutno cely systém vypustit, proplachnout
a znovu napustit upravenou vodou pomoci navrhované technologie.

Zmékceovaci filtr bude napojen na rozvod studené vody. Do pfivodniho potrubi budou osazeny nové
uzaviraci armatury, potrubni oddélova¢ a vodomér DN 15. Zmék&ena voda bude dopousténa automaticky
pfes MDS (montazni a davkovaci soupravu) se solenoidovym ventilem do otopné soustavy. Provozovani
a obsluha zmékcéovaciho filtru je popsana v pasportu vyrobku, ktery dodavatel dodava spolu se
zafizenim.

DOPORUCENI:

Pred naplnénim otopné soustavy odebrat vzorek vody, kterou bude soustava plnéna a nechat provést chemicky
rozbor minimalné na:

o] pH (kyselost),
o] tvrdost vody celkovou, vapenatou a hofe¢natou
o] vodivost — konduktivitu.

Podle skutecné namontovaného kotle (vyménik nerezovy) zvolit dalSi postup v Upravé vody po fadném proplachu a
pak vysledné naplnit soustavu takto upravenou vodou

1.2.7 Materialy

VSechny materidly pro montaz astfedniho vytapéni musi byt dodany v nejvysSi kvalité. Na stavbu je
mMoZno pouZzit pouze materialy nejvyssi jakostni tfidy. Pfed montaZzi potrubi a ostatniho zafizeni je nutno
provést vizualni kontrolu kvality povrchu potrubi a pouZzitych materialu.

VesSkeré instalace a pouzité materidly musi plnit funkéni pozadavky popsané v jednotlivych Castech
technické zpravy a pfi prejimce museji byt uvedeny piné do provozu podle platnych technickych pfedpist
a norem.

Veskeré systémy a zafizeni musi byt instalovany plné v souladu doporuc¢enimi jejich vyrobct a musi byt
vhodné pro zamyslené vyuZiti.

Armatury musi byt z kvalitnich materiald a musi byt dodany dle pozadovanych kritérii odpovidajicim
hydraulickym vypoc&tam, po jejich instalaci musi byt provedeno spravné prednastaveni dle vykresové
dokumentace.

1.2.7.1 Potrubi

Instalace teplovodnich rozvodd bude provedena podle platnych norem a technickych predpist pro
provadéni rozvodu Ustfedniho vytapéni z trubek ocelovych.
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Pouzité ocelové trubky musi byt spolehlivé svafitelné za vSech podminek vyskytujicich se pfi jejich
montazi. Ke splnéni podminky svafitelnosti smi byt hodnota uhlikového ekvivalentu CE trubek a ostatnich
soucasti rozvodu nejvySe 0,45 pro tfidy se stanovenou nejmensi konvenéni mezi kluzu (SMYS)
nepresahujici 360 MPa, tato hodnota musi byt zarudena vyrobcem. Ocelové trubky musi vyhovovat CSN
EN ISO 3183. VSechny trubky a pfidavny svafovaci material musi byt dodany s hutnim atestem, resp.
osvédceni o jakosti. Spojovani potrubi provadét svafovanim. Autogenni svafovani je mozné provadét
max. do priméru potrubi DN150 a tl. materidlu 5 mm. Potrubi s vétSim primérem, resp. tloustkou
materialu budou svafovany el. obloukem. Pro rozvod tepla je mozné pouzit jen ocelové trubky bezesvé,
zavitové, bézné dle CSN 42 5710, material 11353.0, 11353.1 se zarudenou svafitelnosti, ocelové trubky
bezedvé, zavitové, zesilené dle CSN 42 5711, material 11353.0, 11353.1 se zaruenou svafitelnosti,
ocelové trubky bezesvé hladké dle CSN 42 5715, material 11353.0, 11353.1 se zaruéenou svafitelnosti.

Vodorovné rozvody v kotelné budou uloZzeny ve spadu 3 %.. Na nejvysSich mistech bude instalovano
odvzdusnéni na nejnizSich mistech vypousténi. Pro odvzdusSnéni musi byt osazeny v nejvy$Sim misté (na
sdruzeném rozdélovaci) odvzduSinovaci nadobky s odvzdusnovacim potrubim svedenym maximalné 1 m
nad podlahu, pro vypousténi budou osazeny v nejnizSim misté odvodrnovaci ventily.

Potrubi v kotelné bude vedeno tak, aby byla zajiSténa min. podchodnéa vyska 2,1 m. UlozZeni a uchyceni
potrubi bude provedeno v predepsanych vzdalenostech (viz vykresova ¢ast). Provedeni potrubni trasy
musi respektovat material rozvodu, prfedevsim jeho tepelnou roztaznost, nutnost kompletaci a zpusob
spojovani. Pro ulozeni potrubi se predpoklada pouziti typovych upeviovacich elementl. Zavésy potrubi,
pevné body a vedeni potrubi nesmi byt svafovany s potrubim, aby byla snadno proveditelnd demontaz
potrubi. K vyrovnani tepelné dilatace potrubi musi byt potrubi opatfeno kompenzaénimi Gtvary nebo
kompenzatory, pfedpokladd se prednostni pouziti pfirozenych kompenzaénich datvard U, L, Z,
predpokladané rozmisténi je zfejmé z vykresové dokumentace.

1.2.7.2 Armatury a erpadla
Teplovodni soustavy PN6 do 110 °C

Armatury musi splfiovat kvalitativni parametry v celém rozsahu teploty a tlaki pracovniho média.
Armatury musi byt nainstalovany v takovém misté, ve kterém bude mozZné provadét nejen béZnou
manipulaci, ale také snadno pfistupnou montaZz a demontaz. U teplovodnich soustav je mozné pro
dimenzi pfipojované armatury a Cerpadla do DN 50 véetné pouzit Sroubovy spoj. Nad DN 50 je
doporu¢eno na topnych rozvodech pouZivat spoje pfirubové nebo navarovaci. Uzaviraci armatury se
doporucuje pouzivat plno pratokové kulové kohouty, Soupatka a mezipfirubové klapky. Pfi vybéru se
uprednostnuji materialy s dlouhou Zivotnosti.

Na sdruZeném rozdélovadi v koteln& MS3 Na v technické mistnosti MS2 budou osazeny do zpétného
potrubi ruéni vyvazovaci ventily s vypousténim zavitové, které budou slouZzit k nastaveni pritok(
jednotlivych vétvi. Vyvazovaci ventily umoznuji pozadované nastaveni pratoku, zméfeni a nastaveni
parametru obé&hovych cCerpadel v souladu s § 7 odst. 6 vySe vyhlasky 193/2007 Sb. Vyvazovaci ventily
budou po ukonéeni montadze prednastaveny do poloh uréenych projektem a bude na nich provedeno
mérfeni pritokd s pfipadnym prestavenim, s vyhotovenim zavérec¢ného protokolu o docileni poZzadovanych
parametrl. Vyvazovaci ventily budou dodany v materidlovém provedeni AMETAL s osazenymi vsuvkami
pro méfeni tlaku, pratoku a teploty.

V pfivodnich vétvich uréenych pro vytapéni MS3 a MS2 budou instalovany trojcestné smésovaci zdvihové
ventily pro zénovou regulaci. Pro spravnou regulaci je tfeba dodrzet dimenzi ventilu (DN32) a
predepsanou hodnotu ks (kws=16), uvedenou ve vykresové Casti. Typ servopohonu pro tyto ventily je
specifikovan v ¢asti MaR.

U kondenzacnich kotli jsou kladeny vySSi naroky na kvalitu vody v otopné soustave, vSichni vyrobci nyni
dbaji na odstranéni nedistot ze soustavy a pozaduji kompletni vyciSténi a proplach otopné soustavy a
osazeni prvkl pro separaci necistot s magnetem pro odstranovani magnetitu ztopné vody. Do
spole¢ného zpétného potrubi za deskovy vymeénik musi byt osazen pfirubovy odluc¢ovac kall a necistot
S magnetickou vlozkou.

Cerpadla

Dle Smérnice evropského parlamentu a rady 2009/125/ES (Smérnice ErP) je tfeba navrhovat mokrobézna
(bezucpavkova) cerpadla podle energetického indexu G¢innosti EElI a motory suchobéznych
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(ucpavkovych) cerpadel dle indexu Gcinnosti IE. Smérnice tak nafizuje uzivani elektronickych ¢erpadel s
fizenim otaCek. Otacky lze u téchto Cerpadel fidit podle konstantniho nebo variabilniho tlaku. Na
vytlaéném potrubi jednotlivych vétvi budou instalovana nova elektronicka Cerpadla s externim Fizenim
otacek. Na saci a vytlacné strané vSech Cerpadel je tfeba osadit uzaviraci armatury, na vytlacné strané
téZ zpétny ventil.

Manometry a teploméry

Manometry a teploméry budou osazeny na rozdélovaci a sbéraci a v kazdém okruhu. Pro méfeni tlaku je
tfeba osadit pfimo ukazujici diferenéni manometr. Pfed kazdym manometrem je tfeba osadit uzaviraci
armaturu s kontrolnim potrubim — manometrovy kohout. Teploméry budou s teplotnim rozsahem
odpovidajici druhu média.

1.2.7.3 lzolace potrubi

Casti tepelnych soustav, s vyjimkou &asti, které pfimo dodavaji teplo do pobytového & pracovniho
prostoru, se musi opatfit tepelnymi izolacemi. Tepelna izolace slouZzi:

- ke sniZeni tepelnych ztrat;
- k omezeni chladnuti teplonosné latky;

- ke snizeni povrchové teploty ¢asti z hlediska pozadavku ochrany zdravi a bezpeénosti prace, pozadavku
na prostfedi a z hlediska pozarni bezpecnosti pfi prostupu konstrukcemi.

Ve vihkém prostfedi je navic nutné chranit izolaci proti vihkosti.

Tepelné izolovani zafizeni pro rozvod tepelné energie, vnitini rozvod tepelné energie pro vytapéni,
chlazeni a technologické Ucely a pro rozvod teplé vody je nutné provadét v souladu vyhlasky ¢&.
€.193/2007 Sb. k Zakonu ¢.406/2000 o hospodareni energii.

Tepelnda izolace bude provedena kompletni z pouzder na potrubi izolaci, jejiz soucinitel tepelné vodivosti
je menSi nebo roven 0,040 W/mK a jejiz tlouStka musi byt ve smyslu vyhlasky €. 193/2007 Sb. § 5 odst.
11. To odpovida u vnitfnich rozvodd nejblizSimu vnéjSimu priméru potrubi fady DN. MenSi tloustku je
mozné pouzit pouze na zakladé optimalizacnich vypoctl a za predpokladu dodrzeni uréujici hodnoty
soucinitele prostupu tepla vztazeného na jednotku délky. U ostatnich materialt je nutné dodrzet uréujici
hodnoty soucinitele prostupu tepla vztazenych na jednotku délky dle pfilohy €. 3 vyhl. 193/2007 Sb.

1.2.7.4 Néatéry a znaceni

Spojovaci potrubi véetné nosnych konstrukci, armatury a strojni zafizeni budou opatfeny povrchovou
Gpravou a natérovymi hmotami v patficnych barevnych odstinech. Soucasti tohoto oddilu je oznaceni
jednotlivych zafizeni podle druhu a oznaceni sméru toku medii.

Povrchova Uprava potrubi a dale nosnych prvka sestava ze zakladniho jednovrstvého natéru syntetickou
zakladni barvou S 2000. Neizolovana potrubi budou natfena — 2x natér zakladni a 2x natér vrchni
(emailem v predepsaném odstinu). Doplrikové konstrukce budou natfeny dvojnasobnym néatérem
syntetickym na zakladnim natéru.

Veskeréa potrubi je tfeba barevné oznagit v souladu s CSN 13 0072:2024 a dle pfipadnych novelizaci. Na
pfipojkach potrubi ke strojum a zafizenim je tfeba provest trvalé a zfetelné oznaceni véetné vyznaceni
sméru toku. Stitky musi byt umistény na viditelném misté.

Hlavni uzaviraci armatury a uzaviraci armatury jednotlivych vétvi a pfipadné i dalsi dulezite armatury na
rozdélovaci a sbéraci se oznacuji Stitky podle CSN 13 3072:2024 s udanim jejich uc¢elu pouZiti.

Barevné znaceni:

- ovladaci segmenty armatur na rozvodu UT - dervena

- neizolované pfiruby armatur na rozvodu UT - éervena

- neizolované expanzni potrubi - ¢ervena

- ovladaci segmenty armatur na rozvodu pitné vody - zelena

- neizolované pfiruby armatur na rozvodu pitné vody - zelena

- ovladaci segmenty armatur na rozvodu plynu - Zluta

- armatury a potrubi plynu - Zluta

- odvétravaci potrubi plynu - Zluty podklad modré pruhy

- ostatni konstrukce (konzoly, zavésy, dvere, VZT - potrubi) — Seda
10
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- zvySené hrany zakladd a snizené podchozi vysky Zlutocerné pruhy (reflexni)

1.2.7.5 PoZarni zabezpedeni:

Prostupy rozvodl pozarné délicimi konstrukcemi budou provedeny dle CSN 73 0872. Pfi montazi budou
dodrzeny vSechny platné CSN, protipoZarni a bezpecénostni pfedpisy a vyhlasky. Kolem prichoziho
ocelového potrubi z kotelny je tfeba umistit do prostupu protipozarni tmel. V pfipadech prachodu
plastového potrubi je tfeba pouZit protipozarni manzety.

1.2.8 Obecné poZzadavky na montaz zafizeni

Obecné — dodavatel musi pouzit jen vyrobky, které jsou v souladu s pozadavky na ekodesign podle
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ErP — Energy related Products) a s pozadavky
nafizeni Komise (EU) €. 547/2012 — vodni Cerpadla, €. 641/2009 a 622/2012 — bezucpavkova obéhova
Cerpadla, ¢. 813/2013 — ohfivace pro vytapéni vnitfnich prostord a kombinovanych ohfivact (kotle na
plynna a kapalna paliva, solarni tepelné systémy, tepelna cerpadla a kogeneracni jednotky).

MontaZ zafizeni musi byt provadéna vsouladu s CSN EN 14336 (060812) — Tepelné soustavy
v budovach — montéz a prejimka teplovodnich tepelnych soustav. Mont&z zafizeni smi provadét odborna
firma s pfisluSnym opravnénim. Povinnosti provadéci firmy je provést kompletni dilo dle rozsahu
projektové dokumentace. Seznamit se s projektovou dokumentaci a v€as upozornit na mozné nedostatky.
PFi montéZi postupovat v souladu pfisluSnymi pfedpisy a navody pro montdz zafizeni. B€hem montéaze
koordinovat postup praci se stavbou a ostatnimi profesemi. Béhem montéznich praci dodrZzovat
bezpec€nostni a protipoZarni predpisy.

v v v

K veSkerému zafizeni TZB vyZadujicimu pfistup (armatury, méfice, filtry, klapky, pozarni ucpavky
podléhajici pravidelné kontrole atd.) musi byt umoznén pfistup reviznimi otvory, (rozebiratelny podhled
apod.).

Soucasti dodavky jsou vesSkeré popisové tabulky a Stitky souvisejici se zafizenim. Pfi provadéni instalace
je nutné koordinovat veSkeré pozadavky s pfihlédnutim ke stavbé, ostatnim profesim a stavajicim
instalacim. Skute¢né umisténi rozvodu je nutné feSit pfed zapocetim montaze v soucinnosti se stavebni
casti.

Dodavka zafizeni se predpoklada vcetné kompletni montaze, veSkerého souvisejiciho doplrikového,
podruzného a montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a splfiovalo vSechny predpisy,
které se na né vztahuiji.

1.29 ZkouSky

Po ukonéeni montaze je tfeba potrubi a ¢asti zafizeni proplachnout nebo vyfoukat, provést pfedepsanou
zkousku tésnosti, tlakovou zkousku a pfedat potfebne doklady. Prejimku tepelnych soustav a zafizeni
podle pozadavkl CSN 14336 provede technicky dozor akce.

1.2.9.1 Zkouseni, podminky pro uvadéni TNS do provozu dle CSN 690012:2024

Tlakové nadoby stabilni (TNS) tedy i expanzni membranové nadoby sméji byt uvedeny do provozu, pokud
splfiuji pozadavky CSN 690012:24 &l. 4.1:

- jejich stav neohrozuje bezpecnost a zdravi osob a okoli

- se prokazala jejich shoda s pozadavky pfislusného pravniho predpisu pfi jejich dodavani na trh (NV €.
219/2016 Sh.), jestlize na nich byly provedeny revize a zkousky podle pfislusného pravniho pfedpisu (NV
¢. 192/2022 Sh.), maji vychozi revize a maji pfedepsanou privodni dokumentaci

- jejich bezpecénostni a tlakova vystroj a pfisluSenstvi jsou podle pradvodni dokumentace a souvisejicich
predpisu a norem UplIné, byly vyzkouSeny a odpovidaji pozadavkam, které se na né vztahuji

- jsou instalovany v souladu s poZzadavky této normy.

1.2.9.2 Zkousky topného systému dle CSN 06 0310:
Zkousky je nutno provadét dle CSN 06 0310 oddil 9. a pokyn(i vyrobcu zafizeni.

Uéel zkousek:

Kazdé smontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouSeno.

ZkouSku tésnosti, tlakovou zkouSku, provozni zkousky a proplachnuti a ciSténi teplovodni tepelné
soustavy pozaduje CSN EN 14336. Také predepisuje navody na spravny postup zavéreéné kompletace,
na uvedeni do provozu, na vyvazeni této soustavy a na nastaveni regulace.
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Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kaZzd& horkovodni a parni tepelna soustava, stejné
jako pfipojené soustavy podle ¢&lanku 3.2 této normy k teplovodni otopné soustavé proplachnuty.
Proplachnuti se provadi pfi demontovanych Skrticich clonkach, vodomérech, méficich spotfebovaného
tepla a dalSich zafizeni, u kterych by shromazdéné necistoty mohly vést k jejich poSkozeni.

Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych télesech se doporucuje nastavit pfi
proplachovani na minimalni hydraulicky odpor.

Proplachnuti se provadi pfi 24hodinovém provozu obéhovych cerpadel. Na vSech k tomu uréenych
mistech (vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do Uplné cistého
stavu.

Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést nastaveni sefizovacich
armatur a armatur na otopnych t&lesech a naplnit zafizeni vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.
Vycisténi a proplachnuti soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.

Druhy zkouSek tepelnych soustav:
— zkouska tésnosti;

— zkousky provozni.
Provozni zkousky lze provadét pouze po Uspésné vykonané zkouSce tésnosti.

ZkousSky tésnosti a provozni zkousky jsou soucasti dodavky dodavatele tepelné soustavy.

ZkouSka tésnosti:

ZkouSky tésnosti soustav se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kanalid a provedenim natérl a
izolaci.

Vodni horkovodni tepelné soustavy a pfipojené soustavy se zkouSeji vodou na nejvysSi dovoleny pretlak
uréeny v projektu pro danou ¢ast zafizeni.

Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna télesa, armatury
atd.) se prohlédne, pficemZ se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlUstane napusténa
nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky se povazuje za Uspésny,
neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti anebo neprojevi-li se znatelny pokles pretlaku v soustavé.

Zdroje tepla, vyméniky a ohfivace zkouSi vyrobce a podminky zkouSky uvadi v privodni dokumentaci
vyrobku.

Vnitfni potrubni rozvody uloZzené na nekontrolovatelnych mistech se zkouSeji tak, Ze po napusténi dané
¢asti vodou se dosahne zkuSebni pretlak, ktery se narazové snizi na atmosféricky tlak. Po novém
dosazeni zkuSebniho pfetlaku se prohlédne zkouSena Cast potrubnich rozvodi a nesmi se projevit
viditelné netésnosti.

Pretlak se udrzuje po dobu 30 minut. Vysledek zkouSky se povaZzuje za vyhovuijici, jestlize se pfi této
prohlidce neobjevi netésnosti.

Pokud se objevi pfi zkouSce netésnosti, musi se odstranit a zkouSka tésnosti se opakuije.
Horizontalni otopné soustavy se zkousi pfed montazi pficek daného podlazi.

Po skon&eni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté zkouSka tésnosti, pfi které se
odzkouSeji vSechny v predchazejicich zkouSkach neodzkouSené &asti zafizeni.

ZkuSebni pretlak se voli pro ocelové potrubi 0,9 MPa, pro jina potrubi jej ur¢i dodavatel potrubi. Voda ke
zkouSce tésnosti nesmi byt teplejSi nez 50 °C.

ZkouSky se provadéji za uc€asti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkouSce.
Provozni zkouSky:

Provozni zkouSky se déli na zkousky:

- dilata¢ni;

- topné.

Pred topnou zkouskou se musi provést zkouska dilatac¢ni.

Dilata¢ni zkouSka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanélt a provedenim tepelnych izolaci. Pfi
této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvySSi dovolenou teplotu a pak se necha vychladnout na
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teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné
prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkouSku po provedeni opravy opakovat. Tuto
zkousku je mozno provést v kazdé ro¢ni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku nebo se
provede samostatny zapis. ZkouSka se provadi za Uc€asti zastupce investora. Moznost upusténi od této
zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a odbératelem za predpokladu spinéni stanovenych
podminek.

Topné zkouSky zafizeni podle ¢lanku 9.1 se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni
zafizeni. Kontroluje se zejména:

a) spravna funkce armatur;

b) rovnomérné ohfivani otopnych téles;

c) dosazeni technickych predpokladd projektu (teploty, pretlakd, rozdilu teplot, rozdild tlakd atd.;
d) spravna funkce regula¢nich a méficich zafizent;

e) spravna funkce zabezpecovacich zafizeni, havarijnich zabezpeceni a poruchovych signalizaci;
f) zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potreby tepla;

g) nejvyssi vykon zdroja tepla;

h) vykon zdroje tepla pfi pfipravé teplé vody pfi maximalnim odbéru vody podle projektu (odbér vody
sledovat alespon vodomérem na pfivodu studené vody do ohfivacl);

i) dosaZeni projektované ucinnosti a ovéfeni emisnich limita.

j) Tepelné soustavy lze povaZovat za zpUsobilé pro spolehlivy, hospodarny a bezpeény provoz a
topnou zkouSku za Uspésnou, jestlize:

K) zafizeni splfiuje pozadavky této normy;

) zafizeni spliuje poZadavky CSN 06 0830 a CSN EN 12828;

m) vykon otopnych téles zajisti vypoctovou vnitfni teplotu;

n) tepelna soustava je sefizena podle projektové dokumentace a splfiuje ustanoveni 6.1;

0) Vv prubéhu topné zkouSky byla ovéfena funkce automatické regulace, jejiz spolehlivost regulaéni
schopnost byla ovéfena predtim samostatnou zkouskou pfi simulovani vSech moznych provoznich
stavll, pfedevSim havarijnich a téch, které nastavaji v prfechodnych mésicich pfi vySSich
venkovnich teplotach. O prabéhu této samostatné zkousky se sepiSe rovnéz protokol. V protokolu
se musi uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijni zabezpeceni
nastaveno.

Topn& zkouska u zafizeni s vykonem vétSim nez 100 kW trva 72 hodin bez delSich provoznich prestavek
(zpravidla do 60 minut celkem) a v jejim pribéhu se dodrZuji normélni provozni podminky zkouSeného
zafizeni. U menSich zafizeni je dovoleno topnou zkousku zkréatit.

Topnou zkousku je mozno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokonéené etapé stavby
(objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkdl. Pokud se zafizeni pfedava mimo topné obdobi,
provede se topna zkouSka az v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi investorem,
provozovatelem a dodavatelem.

Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v prabéhu topné zkousky.
Béhem topné zkousky se zaSkoli obsluha zafizeni, o ¢emZ se provede zaznam.

Topné zkouSky se provadeéji za ucasti zastupce investora, uZzivatele, dodavatele a projektanta. Po
ukonc&eni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu.

Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.

ZkouSka se poklada za uspésnou u teplovodnich otopnych soustav s pfirozenym obé&hem pfi dosazeni
jejich funkce jiz pfi teploté otopné vody 45°C, u soustav s nucenym obé&hem pfi rovnhomérném prohfivani
vSech otopnych téles.
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V pfipadé, Ze zdroj tepla zasobuje vice objektli, doporucuje se po napojeni posledniho objektu provést
jesté jednu zkouSku v rozsahu topné zkouSky celé soustavy souboru staveb (zdroj, rozvody, otopné
soustavy jednotlivych objektu).

1.2.9.3 Provoz, UdrZba a obsluha zabezped&ovaciho zafizeni dle CSN 06 0830:

1. Se zabezpeCovacim zafizenim se dodavaji obecné provozni predpisy, které provozovatel zdroje tepla
se jmenovitym vykonem nad 50 kW upravi na mistni provozni predpisy.

2. Obecné i mistni provozni pfedpisy obsahuji zejména:
a) popis zabezpecovaciho zafizeni a jeho zvlastnosti,
b) popis obsluhy elektrickych ¢asti zafizeni v€etné zafizeni regulace a méreni,
¢) popis moznych poruchovych stavu zafizeni a navod na jejich odstranéni,
d) stanoveni nutnych zkouSek po provedenych opravach zafizeni,
e) pokyny pro zabezpecovaci zafizeni pfi delSi provozni prestavce,
f) poZzadavky na kvalifikaci obsluhy zafizeni a dalSich opravnénych pracovniku,

g) stanoveni terminG pro kontroly a pfezkuSovani zafizeni a stanoveni zpusobu kontroly jednotlivych
komponentl zafizeni.

3. Na zafizeni o vykonu do 50 kW se ustanoveni o provoznich pfedpisech nevztahuiji. | tyto soustavy vSak
musi byt pfi dokonceni fadné prezkouSeny a pred predanim musi byt uzivatel fAdné obeznamen s jejich
funkci a obsluhou.

4. Pred pfedanim zafizeni Ustfedniho vytapéni odbérateli musi byt nainstalované zabezpecovaci zafizeni
odzkouseno za stanovenych provoznich podminek. PFi zkouSce se zjiStuje, zda zafizeni spolehlivé

funguje a reaguje vhodné na simulované provozni a havarijni stavy a zda jsou spinény vSechny
pozadavky pfisluSnych norem a dalSich legislativnich ustanoveni.

5. O zkouSce musi byt vyhotoven zapis, ktery je predkladan spolu s dalSimi protokoly pfi kolauda¢nim
fizeni.
6. Pfi provozovani zabezpecovaciho zafizeni je nutno:

a) dbat na jeho bezpecény provoz, zafizeni fadné udrzovat a pravidelné kontrolovat,

b) zpracovat a vyvésit v kotelné nebo predavaci ¢i vyménikové stanici s celkovym jmenovitym vykonem

vySSim nez 50 kW:

- provozni fad kotelny nebo mistni provozni pfedpisy pro obsluhu vyméniku tepla a ohfivacu uzitkové

vody, upravené a doplnéné se zfretelem na mistni podminky,

- schéma zafizeni

- popis zplUsobu zabezpeceni zdroje tepla s upozornénim na povinnost obsluhy provéfovat a

kontrolovat kompletnost a funkci zabezpecovaciho zafizeni,

C) pfi zjiSténi poruchy, vadné funkce nebo nekompletnosti zabezpecovaciho zafizeni, ihned odstavit

zdroj tepla nebo ohfiva¢ uzitkové vody z provozu do doby, nez bude zavada odstranéna,

d) v kotelnach nebo predavacich stanicich, kde je prfedepsan provozni denik, zaznamenat do néj

poruchu, opravu a pfezkouset funkce zafizeni jako celku i jeho jednotlivych Easti po provedené opravé.
7. Opravy nebo vymény &asti zabezpec€ovaciho zafizeni miZze provadét pouze kvalifikovany pracovnik a o
provedeni zasahu musi provést zapis do provozniho deniku zafizeni.

8. Po provedené opravé musi byt zabezpecovaci zafizeni pfed uvedenim do provozu znovu odzkouSeno.
Rozsah potfebnych zkouSek stanovi provozni predpis.

9. Pfi dlouhodobém odstaveni otopné soustavy z provozu musi byt v souladu s ustanovenim provozniho
predpisu provedena opatfeni, ktera zamezi zamrznuti vody v otopné soustavé. Nelze-li to spolehlivé
zajistit, musi byt voda (pfipadné kondenzat) ze zafizeni v nezbytné nutné mire vypusténa.

10. Zejména je nutné proti zamrznuti chranit oteviené expanzni nadoby, expanzni, pojistné, prepadové,
cirkulaéni a odvzduSnovaci potrubi. Pokud je v zimnim obdobi zdroj tepla provozovan preruSované, je
obsluha povinna se pfed zahajenim provozu pfesvédcit, zda v ¢ase odstaveni nedoSlo v uvedenych a
pfipadné i jinych ¢astech zafizeni k zamrznuti vody.
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11. U soustav, kde je pfedepsan provozni denik, musi byt do ného o vySe uvedené kontrole proveden
zapis.

12. U vystroje, ktera by mohla byt v dobé odstaveni poSkozena, musi byt ucinéna opatfeni, ktera
poskozeni zabrani.

13. Pfi uvadéni zafizeni po delSim odstaveni do provozu musi byt zafizeni znovu odzkouSeno v rozsahu
stanoveném provoznim predpisem.

14. Jednotlivé prvky zabezpecovaciho zafizeni musi byt pfistupné pro obsluhu a udrzbu.

15. Spravna a spolehliva funkce bezpecénostni vystroje zdroji tepla (pojistného ventilu, tlakoméru,
teploméru a dalSich) musi byt kontrolovana ve lhutach stanovenych provoznim predpisem.

1.2.10 Uvadéni do provozu

Pred uvadénim kotelny do provozu musi byt obsluhovatelé kotlt na plynna paliva a zafizeni kotelny radné
prakticky zacvi¢eni a sezndmeni s jejich obsluhou.

Pro provoz zafizeni kotelny plati provozni fad. Jeho soucasti jsou navody k obsluze kotlG. Nelze-li u
nékterych kotlG zajistit navod dodavatele (vyrobce), zpracuje pozadavky na zatapéni, provoz a odstaveni
kotli do provozniho fadu zhotovitel.

Provozni fad stanovi zejména:

a) popis zafizeni kotelny, otopné soustavy, méficiho a regulaéniho zafizeni, spalinovych cest, pfipadné i
chemické upravy vody apod.,

b) pocet kotlu, které muze obsluhovat jeden topic,

c) zpUsob obsluhy (trvala, ob&asnd),

d) povinnosti zaméstnancu pfi provozu kotelny,

e) lhaty a zpusob kontrol zabezpec€ovaciho zafizeni (bezpecénostni vystroje),

f) Ihaty a zpasob zjiStovani pfitomnosti oxidu uhelnatého v prostorach kotelny a v prostorach souvisejicich
S jejich provozem,

g) zpusob, postup, rozsah a terminy odbornych prohlidek kotelny a ¢isténi kotld,

h) pfipadné téz rezim chemické Upravy vody.

Provozni fad musi feSit provoz za mimofadnych podminek zejména pfi:

a) vypadku napajecich a obéhovych Cerpadel,

b) selhani signalizace, regulace,

c) poruchach teplomér(, tlakoméru,

d) selhani funkce vzduchovych a spalinovych cest,

e) uniku plynného paliva,

f) poruSe detektoru Uniku plynného paliva,

g) poruse doplhovani vody,

h) pfi poruSe méfeni chemickeé kvality vody a zhorSeni jeji kvality.

Provozni fad musi byt vyhotoven podle platnych predpist a musi byt obsluze zaFizeni trvale
k dispozici!ll

1.2.11 Prejimka ustfedniho vytapéni

Po provedeni montaze otopného zafizeni a ukonceni kompleta¢nich praci bude zahajena prejimka dila.
Prejimky se zuUcastni zastupci provadéci firmy, dale zastupce generalniho dodavatele a investora
(uzivatele).

PFi pfejimce bude provadéna kontrola pouzitého materidlu dle odsouhlasené nabidky (tj. investor nebo
povéfena osoba projde se zastupcem dodavatele jednotlivé ¢asti potrubi a zafizeni a zkontroluje, Ze jsou
pouzity materialy, na kterych se obé strany pfedem dohodly.

Dale bude provedena kontrola provedeni dle projektu a poZzadavkud vyrobct materiald, tj. kontrola ulozeni
a umisténi potrubi, umisténi uzavérd, osazeni Cerpadel, koordinace s ostatnimi sitémi, navodd k pouziti,
k montazi apod.
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Predani dodavatelské dokumentace (prohlaSeni o shodé na potrubi, armatury, zafizeni, souvisejici
dokumentace - potvrzeni o zaru¢nich podminkach apod. Tyto dokumenty bude potfebovat investor
predloZit pfi kolaudaci.

1.211.1 Seznam predkladdané souvisejici dokumentace

Dokumentace skuteéného provedeni se zakreslenim pfipadnych zmén
Zapis a protokol o vyc¢isténi a proplachnuti otopné soustavy

Zapis a protokol o provedeni zkousky tésnosti otopné soustavy

Zapis a protokol o provedeni dilataéni zkouSky

Zapis a protokol o provedeni provozni zkouSky

Zapis a protokol o provedeni topné zkouSky

Zapis a protokol o spusténi zdroje tepla

Provozni fad pro obsluhu kotelny

Vychozi a 1. Provozni revize tlakovych nadob

1.2.12 PoZzadavky na ostatni profese

1.2.12.1 Pozadavky na elektroinstalaci

Zafizeni kotelny jsou zafizeni tésna bez ochrannych prostori. Elektricka zafizeni kotelen musi byt
provedena v souladu s CSN EN 60079-10 a CSN EN 60079-14.

Elektroinstalace zafizeni kotelny, kromé kotelen s kotli vybavenymi Fidicim systémem, musi zajistit
bezpecnostni vypnuti, kterym se v pfipadé nutnosti prerusi pfivod elektrické energie do automatiky
hofaku. Bezpecnostni prvek vypnuti se umisti bezprostfedné u vstupnich dvefi do kotelny zvenci nebo
zevnitf, popfipadé na jiném vhodném misté, s pfihlédnutim ke stanovisti obsluhovatele.

Veskera potrubi v koteln& a armatury musi byt vodivé propojeny a uzemnény podle CSN EN 62305-1
ed. 2, CSN 33 2000-4-41 ed2, CSN 33 2000-5-54 ed3.

Osvetleni kotelny

Zapojeni kotlu

Zapojeni obéhovych erpadel

Zapojeni sestavy zmékc&ovaciho filtru

Zapojeni servopohont smésovacich ventil

Elektroinstalace musi byt zrevidovana reviznim technikem elektrickych zafizeni, ktery sepiSe a predloZzi
zpravu o revizi. elektro

Montazni firma provede mistni doplfujici pospojovani vSech potrubi a Cerpadel v kotelné a ve
strojovné.

1.2.12.2 Pozadavky na méreni a regulaci
Provoz kotelny bude celoroéni, je zcela automaticky.
Obsluha kotelny je klasifikovana jako ob&asna 2x denné, napf. v 8 hod a v 16 hod.
Kotelna bude vybavena zafizenim regulace a méfeni pro pochlizkovou obsluhu. Regulace teploty topné
vody bude provadéna automaticky v zavislosti na venkovni teploté vzduchu.
- ekvitermni regulace teploty topné vody pro jednotlivé topné okruhy MS3 a MS2
ovladani ¢erpadel topnych vétvi s pfepinanim automat a ru¢ni provoz
méreni spotfeby teplé vody
automatické dopousténi vody do soustavy, v€. méfeni
regulace teploty otopné vody u ohfivace vody
odstaveni a signalizace PS ohfevu TV pfi prekroCeni teploty v akumulaénim zésobniku, vyjma
védomého prehfivani z divodu likvidace legionelly
meéfeni a registrace charakteristickych hodnot

Kotelna bude déale vybavena:

zafizenim na snimani pretlaku v otopné soustavé, které v pfipadé trvalého poklesu pretlaku vody
v otopné soustavé pod nastavenou mez odpoji napajeni automatiky horaku kotl a napajeni obéhovych
Cerpadel

blokace kotlu pfi nedostatku vody v soustave, nejnizsi dovoleny pretlak vody soustavy pdiov= 180 kPa
bude nastaven na tlakovém snimadi, signalizace
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blokace kotll pfi selhani zabezpecovaciho zafizeni, nejvyssi dovoleny pretlak vody soustavy ve phngov=
300 kPa bude nastaven na tlakovém snimadi, signalizace

u vstupu do kotelny bude osazen havarijni vypina¢ (stop tlacitko s aretaci). Timto vypinaéem bude
mozné odpojit napéjeni automatiky hofakd kotl v pfipadé vzniklé havérie.

havarijni uzavér plynu mimo prostor kotelny

dvoustupriova detekce vyskytu plynu v ovzdusi kotelny, 1. stuperi — opticka a zvukova signalizace do
mista pobytu obsluhovatele a spusténi havarijniho ventilatoru, 2. stupen — blokovaci funkce (funkce
samocinného uzaveéru)

Poruchové stavy, které odstavi automatiku horakd a uzaviou privod plynu do kotelny (havarijni uzavér):

vyskyt plynu v kotelné

prehfati prostoru kotelny max. 40°C

rozepnuti stop tlacitka u vstupu do kotelny

zaplaveni kotelny

nejnizsi dovoleny pretlak v otopné soustavé pqdov @ Nejvyssi dovoleny pretlak v otopné soustavé phdov

1.2.12.3 PoZadavky na zdmecnické a klempifské konstrukce
U provést odtah spalin od kotli v&. nové nerezové vlozky kominu v pfislusné dimenzi a odpovidajiciho
materialu

U provést a osadit nosné konstrukce, pro uloZeni potrubi
U osazeni nového ocelového rdmu pro zavéseni kotld

1.2.12.4 Pozadavky na stavebni Upravy

U osadit nové protipozarni dvefe v provedeni EI30 DP3 se samozaviratem, véetné zarubné mezi
chodbou a kotelnou

U zazdit otvor po vybouraném koufovodu

U provést opravu stavajici hydroizolace podlahy v kotelné s vybetonovanim nové betonové vrstvy

U provést novou samonivelaéni stérku podlahy a novou keramickou dlazbu v kotelné se spadem k
nové podlahové vpusti

U novy zakladovy blok z teraco dlazby vySka 24 az 30 mm

U VeSkera potrubi prochazejici stavebnimi konstrukcemi z kotelny musi byt opatfena protipoZarnimi
prostupy (kotelna je samostatny pozarni Usek)

U provést opravu omitek v kotelné a pfilehlé chodbé v potfebném rozsahu a mistnosti vymalovat

1.2.13 Pozadavky na obsluhu

Povoz mistnosti s kotli bude trvaly s ob&asnou obsluhou a kontrolou 2x denné se zapisem do provozniho
deniku dle CSN 38 6405. Obsluha musi byt starSi 18 let, zaSkolena a zpusobila pro vykon této funkce.

Kotelna musi byt trvale udrZzovana v Cistoté a bezpraSném stavu, zejména v okoli pfivodu spalovaciho
vzduchu k hofakim nebo sani vzduchovych ventilator(. Kotle na plynna paliva mohou obsluhovat jen
odborné zpUsobili zaméstnanci (obsluha odpovédna za provoz).

Obsluhou plynovodu mohou byt povéreni jen pracovnici s odbornou zplsobilosti ve smyslu zadkona
250/2021 Sb.

VSechny periodické a namatkové prohlidky se zaznamenévaji podle mistniho provozniho Fadu do
provozniho deniku.

Obsluha plynovodu sleduje tlakové poméry v plynovodni siti a dba na dodrzovani nejvétsiho a nejmensiho
dovoleného pretlaku. PFi odvzduShovani a odplynovani plynovodu se obsluha fidi ustanovenimi mistniho
provozniho fadu. OdvzdusSiovani plynovodu pfes spotiebi€ je zakazano! V pfipadé, Ze plynovod nebyl
dan do provozu do 6 mésicl po provedené zkouSce tésnosti je nutno dbat na to, aby byl znovu uveden do
provozu v souladu s platnou legislativou — viz ¢ast plynova zafizeni. Zmény a Upravy plynovodu zakresluje
provozovatel do schémat v revizni knize. Opravy plynovodu mohou provadét jen opravnéné organizace a
pracovnici, ktefi maji odbornou zplsobilost v souladu s ustanovenimi zakona 250/2021 Sb. O kazdé
poruSe na plynovodu je tfeba provést zaznam do knihy udrzby a oprav.
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1.2.14 Povinnosti provozovatele

- Zajistit pfed uvedenim do provozu vychozi revizi a nasledne provozni revize a kontroly ve smyslu zakona
250/2021 Sh. a provadéciho predpisu NV 191/2022 Sh. a CSN 38 6405.

- Provozovatel musi vést provozni denik dle CSN 38 6405

- Provozovatel musi vést knihu drzby a oprav, revizni knihu a zajistit mistni provozni fad

- Provozovatel musi 1x mési¢né provadét kontrolu funkce indikatoru plynu.

- U zdroje budou dodrzovany platné specifické emisni limity podle vyhlasky &. 415/2012 Sh.

- Provozovatel bude dodrZovat povinnosti dle 8 17 zdkona o ochrané ovzduSi. Provozni evidenci bude
uchovavat po dobu alespon 5 let v misté provozu stacionarniho zdroje tak, aby byla k dispozici pro
kontrolu

- Provozovatel vyjmenovaného zdroje je povinen vést provozni evidenci a kazdoro¢né ohlaSovat Udaje
souhrnné provozni evidence prostfednictvim integrovaného systému ohlaSovacich povinnosti, a to v
terminu do 31. 3. kalendafniho roku.

- Provozovatel bude dodrZovat povinnosti dle zdkona o ochrané ovzdusi a bude predkladat pfislusnému
organu ochrany ovzdusi na vyzadani informace o provozu stacionarniho zdroje

- V Cetnosti minimalné 1x za rok provozovatel zajisti sefizeni hofaku a kontrolu kotlu. Protokoly o
kontrolach a revizich musi byt u provozovatele k dispozici pro potfeby kontrol CIZP.

- Zdroj musi byt provozovan v souladu s technickymi podminkami stanovenymi vyrobcem zafizeni, budou
dodrzovany terminy pravidelné Gdrzby, servisu a revize zafizeni. Zavady (taktéZ majici vliv na droven
znecisténi) plynouci ze zavéra kontrolovanych dokumentd budou odstranény v pfedepsanych terminech.

- Pfed kazdym zasahem do technologie zdroje, které by mélo vliv na mnoZstvi emisi, je provozovatel
povinen zazadat si 0 vydani zmény povoleni provozu dle § 13 odst. 2 zakona o ochrané ovzdusi.

Dale je tfeba provadét kontroly kotll a rozvod( tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb. je nutné provadét
roCni servis a provadét pravidelné odborné prohlidky kotelny dle vyhl 91/1993 Sb. dle 816 jedenkrat
roéné.

Déle je nutné provadét kazdoro&né revize tlakovych nadob v souladu CSN 69 0012:24 a provadét kontroly
tlakomérd a teplomeérd kazdé dva roky.

Kazdoro¢né je nutné provadét kalibraci detektord Uniku plynu a nasledné provést prezkouSeni
zabezpecovaciho zafizeni.

Podle zakona €. 320/2015 Sh. a vyhl. €. 34/2016 Sh. jedenkrat ro¢né provadét ¢isténi a kontrolu spalinové
cesty

Kazdé tfi roky provadét revizi elektroinstalace a kazdy rok kontrolu hasicich pfistrojd.

1.2.15 Vybaveni kotelen lll. Kategorie

Dvefe do kotelny budou nehoflavé otevirané ven opatfené samozaviraem a oznaceny tabulkou ,Kotelna
— nepovolanym vstup zak&zan“

V mistnosti umistit nasledujici vybaveni pro zajisténi bezpe¢nosti provozu a pozarni ochrany:

- pfenosny hasici pfistroj CO- s hasici schopnosti miniméalné 55 B

- pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spoja

- lékérnicka pro prvni pomoc

- bateriova svitilna

- digitélni detektor na oxid uhelnaty

v v/

V Kroméfizi: prosinec 2025
Vypracoval: Ing. Eduard Sober
Ing. lvana Chovancova
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D.1.2.4.1-02 Posouzeni zabezpe€ovaciho zafizeni:

Vycet typickych konstrukénich prvkd o daném konstrukénim pretlaku a vySce nad MR:
- otopné téleso
- zdroj tepla
- Cerpadlo
- manometr
R - manometricka rovina
B - neutralni bod soustavy
- pfevysSeni nejvysSiho bodu
' V" ur soustavy nad NB

s e Padov - NEjNIiZSi dovoleny pretlak soustavy
« INE } P (barva modré)

H—e—] ==t — Py Praov - NEjVy3Si dovoleny pFetlak soustavy
' | (barva &ervend)
: Pd - nejnizsi provozni pretlak soustavy
(barva zelend)
e il Pn - nejvysSi provozni pretlak soustavy
c (barva hnéda)
Ve - expanzni objem

: b
! ] I
L Py g B b
par "..\:/ J..—|—~T I
B Py r
| =
I

. AT Pram =

SZZI 2 Oex

| Co=-1p:

a) Stanoveni nejvyssiho dovoleného pretlaku soustavy Phdov:
Prevedené konstrukéni pretlaky jednotlivych prvkd soustavy P pfevedenych od MR:

pi=ppi+hi.r.g.10°3

otopné téleso, 1.PP pri, =600 — 0. 10%. 10 . 10 2 =600 kPa = Py
radiatorové Sroubeni, 1.PP pri, =600 — 0. 10%. 10 . 10 * = 600 kPa
kotel 1.PP pri =400-1.10%.10.10 =390 kPa
¢erpadlo 1.PP pri =1000 —1.10%.10. 10 % =990 kPa

Minimalni hodnotu konstrukéniho pretlaku pkx ve vySi 390 kPa vykazuji plynové kotle, tato hodnota je
souCasné nejvySSim pretlakem otopné soustavy. Kotle jsou z vyroby osazeny pojistnymi ventily s
oteviracim pretlakem pot = pPrdaov = 400 kPa (pPndov,abs = 500 kPa).

Pro ochranu samotné otopné soustavy bude pfed expanzni nadobou otopné soustavy umistén dalSi
pojistny ventil o oteviracim pretlaku pot = pniov = 300 kPa = nejvySSi dovoleny pretlak soustavy
(phdov,abs = 400 kPa).

NejvySSi provozni pretlak soustavy pn se voli 290 kPa
NejvySSi provozni absolutni tlak pn.ass = 390 kPa

fv s

maximalni vysSka otopné soustavy nad MR je 9 m

Padov<1,1.(h.r.g.103+Dp,) Dp; - tlakova ztrata otopné soustavy mezi NB a HB
ve smeéru proudéni
Padov < 1,1 . (9. 10%.10 . 102 + 68) = 173,8 kPa= padov VOIi se 180kPa (Pgdov.abs = 280 kPa)

fvw s

NejnizSi provozni absolutni tlak pg,ans = 290 kPa

Pojistny vykon kotle:
(ORENON ®, = 58,7 kW — jmenovity tepelny vykon kotle
(ORENON ®, =176,1 kW — jmenovity tepelny vykon kotelny

Konstanta pary K se odeéte z tabulky (pfiloha A CSN 060830) pro oteviraci pretlak pojistného ventilu
300 kPa.
K= 1,26 kW. mm
Hodnota vytokového soucinitele pojistného ventilu typ “DUCQO”, DN25/32
19



PROJEKCE - TZB Kroméfiz, Pilafova 8/2 tel. 603 178 038

av = 0,684
Priifez sedla pojistného ventilu:
®, 176,1 .
Se= (av.K) = (0,684.1,26) = 204,33 mm?

Tomu odpovida primér sedla pojistného ventilu:

do =2 . (So/m)%® = 2. (204,33/m)°5 = 16,12 mm

Vnitfni prdmér pojistného potrubi na vystupu z pojistného ventilu:
dp=15+1,4.®,5=15+1,4.176,1°5 = 33,57 mm

Pro jiSténi soustavy se pouzije pojistny ventil DN25 s primérem sedla 22 mm s vyfukovym potrubim
DN32!

Vypoéet objemu membréanové expanzni nadoby podle CSN EN 12828:

Ve =€ . Vgystem /100 e — zména objemu v % dle tab D.2 CSN EN 12828

Vsystem — celkovy vodni objem soustavy (2,35 m?®)
Ve=2,81.2,35/100 = 0,066035 m?

Vwr = 0,005 . 2,35 =0,01175 m*

(pet+1) Vwr — Objem rezervy vody
Vexpmin = (Ve + VWr). (Pe - Po) (pfi Ve 2 15 litrd ) — Vwr= 0,5 % Vsystem)
pe — konecény (expanzni) pretlak (bar) = 3,0 bar = 300 kPa
Po > pst — pocatecni pretlak vzduchu v EN musi byt vétSi nez staticky
tlak proto pss =9 m v.sl. = 1,0 bar — po = 1,8 bar = 180 kPa

(3.0+1) 3
Vexpmin = (0,066035 + 0,01175). (3,0 — 1,8) = 0,259 m3 (dle CSN 060830 viz. vypocet niZze osazena
nadoba o objemu 400 litr()

Pocate¢ni minimalni (plnici pretlak soustavy):

Vexp, - (Po+1 0,400.(1,8+1)
Pamin 2  Vexp,- Vwr -1= 0,400-0,01175 -1= 1,88 bar

Pocate¢ni maximalni (plnici pretlak soustavy):

(Pe + 1) (3.0+1)
Pamax < 1+ Ve.(pe+1) -1= 1+0,066035.(3,0+1) -1=2,04 bar
Vesp - (Do + 1) 0,300. (1,8+1)

Vypoéet objemu membréanové expanzni nadoby podle CSN 060830:
Expanzni objem soustavy:

Ve=Vs.Dv.13 objem vody v soustavé Vs = 2,35 m?
Dv - pomérné zveétSeni objemu vody v otopné soustavé z 10°C
na stfedni navrhovou teplotu, 6,=67,5, Dv = 0,028
(viz graf pfiloha B, CSN 060830)
rezervni objem vody (Vrez) v EN ve studeném stavu je 30% z Ve
Viez = 0,3 . Ve = 0,0257 m3

Ve =2,35.0,028 .1,3 = 0,08554 m?
Vypocéet expanzniho tlakuaps:

Pe,abs = Potabs - Pd.abs / (0 . Potabs + Pa,ans) = 400 . 290/ (0,03 . 400 + 290) = 384,1kPa voli se 383 kPa
Potabs = 400 kPa — nejvySSi dovoleny tlakass pfi, kterém otevira pojistny ventil (pot 2 pe)
Pe,abs = 383 kPa < phaps = 390 kPa — nejvysSi provozni tlakaps pfi kterém EN pojme (Ve + Vrez), (Pe 2 Pa)
Pd.abs = 290 KPa = pydov.abs = 280 kPa — nejnizsi provozni tlakaps pfi kterém musi

byt soustava zavodnéna
b = Vu/Vih = 0,03 — zvolené hodnota pomérného prebytku vzduchu
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Vypocéet objemu membranové expanzni nadoby:

Ve 0,08554
VnN=1- pgas = 1-290 =0,352m?3 Vn voli 400 litrd
pe,abs 383

Vypoéet zapinaciho pretlaku dopousténi vody do soustavy:
Pas = 1,05 . pg
Pas = 1,05 . 190 = 199,5~ 200 kPa  (pds,abs = 300 kPa)
Vypoéet vypinaciho pretlaku dopousténi vody do soustavy:
prs = 1,10 . 190
prs = 1,10 . 190 =209~210 kPa (pns,abs = 310 kPa) z dlvodu zajiSténi hystereze se pns_voli
240 kPa (pns abs 340) kPa

Legenda pretlakli v soustaveé:

Phdov= Pot = 300 kPa nejvysSi dovoleny pretlak soustavy (barva Cervena)

Pn =290 kPa nejvysSi provozni pretlak soustavy (barva hnéda)

Pd =190 kPa nejniZsi provozni pretlak soustavy ve studené stavu (barva zelend)
Pddov =180 kPa nejnizSi dovoleny pretlak soustavy ve studené stavu (barva modra)
Pot = 300 kPa oteviraci pretlak pojistného ventilu

Po =180 kPa plnici pretlak vzduchu v expanzni nadobé pfed zavodnénim

Pds = 200 kPa zapinaci pretlak pro dopousténi soustavy

Phs =240 kPa  vypinaci pretlak pro dopousténi soustavy

Vnitini pramér expanzniho potrubi pro napojeni EN 400 It.:
dv=10+0,6. Qp*®* =10+ 0,6 .176,1°° = 17,96 mm, voli se potrubi DN25

Jisténi soustavy bude zajiSténo pomoci expanzni nadoby s membranou, o objemu 400 litrd REFLEX N
400/6, upraveny plnici pretlak plynu Po = 180 kPa ve studeném stavu.

Kazdy kotel musi byt vybaven zafizenim pro eliminaci pfetlaku a podtlaku k tomuto je vyrobcem kotl
doporu¢ena membranova expanzni nadoba o velikosti 25 litr.

Skute€ny nejvySSi provozni pretlak pfi pouziti nadoby o objemu 400 It a nadob kotld 3x 25 It

(Drs.. Vi +100. Vo) (240 . 0,475 + 100 . 0,066035)
ph= (Vn-Ve) = (0,475 - 0,066035) = 294,89 kPa

Ochrana proti nedostatku vody:

Kotelna bude vybavena snimaci tlaku, na kterych bude nastavena hodnota nejniz§iho dovoleného
pretlaku Pgqov tj. v daném pripadé 180 kPa. V pfipadé poklesu pod tuto hodnotu bude kotelna odstavena
Z provozu.
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D.1.2.4.1-03 Navody na spravne provedeni zkouSek:
A Navod pro spravné provedeni zkousky tésnosti - pfiloha A CSN EN 14336
A.1 VSeobecné

Dodavatel po montazi musi provadét zkousSku tésnosti tepelné soustavy. ZkouSka se provadi pred izolaci
potrubi, pfed zakrytim Sachet a otvoru ve zdech a stropech, stejné jako pred zakrytim podlahové vytapéci
soustavy mazaninou nebo jinym zakrytim.

A.2 Postup

Pro Gcely zkouSky tésnosti je soustava naplnéna filtrovanou vodou napousténou z nejnizSiho mista
(napoustéci armatura) az do nejvyssSiho mista, kde je odvzduSnéna. Po napusténi jsou odvzdusnovaci
armatury uzavieny a soustava je prekontrolovana na tésnost.

V pfipadé pouziti inertniho plynu pro zkouSku tésnosti, musi byt dodrzeny bezpenostni poZzadavky a
vSechna propojeni s pfistroji a spoje se kontroluji na tésnost mydlovou vodou.

Tepelna soustava musi byt tésnd, pokud neunikd Zadné voda, nebo v pfipadé zkouSeni inertnim plynem,
nejsou vidét nebo slySet Zadné bubliny.

A.3 Dokumentace

Po provedeni zkouSky tésnosti musi byt vypracovan protokol obsahujici nasledujici informace:
- datum zkousky;
- parametry tepelné soustavy, v€etné umisténi v budové a nejvysSiho provozniho pretlaku;
- zkuSebni pretlak;
- doba, po kterou byla zkousky tésnosti provadéna;
potvrzeni, Ze soustava je vodotésna a Ze nebyla objevena Zadna trvala deformace.
Typlcky protokol zkousky t&snosti je mozné najit na formulafi A1 (CSN EN 14336)
Tyto protokoly se pfedavaji technickému autorovi PU&U pokyn(i, souasné& s poZadavky projektanta
soustavy.
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B Navod pro spravné provedeni tlakové zkousky - pfiloha B CSN EN 14336
B.1 VSeobecné

Tlakova zkouSka se bézné provadi hydraulickym zplsobem za pouZiti vody, vyjimecné pneumatickym
zplsobem za pouZiti inertniho plynu nebo vzduchu, a pouze za peclivé kontrolovanych podminek.

Ne vzdy jsou brana v Uvahu nebezpeci plynouci ze zkouSeni se stlacitelnymi plyny jako je dusik nebo
vzduch. V rozsahu standardné pouzivanych tlakl je mnoZstvi energie ulozené ve stlateném plynu 200
krat vétSi nez v pfipadé vody pfi stejném tlaku a objemu. Tato energie se miZze uvolnit s explozivni silou,
pokud spoj, potrubni Usek nebo jiny prvek zkousky selze.

Vv s

je-li to mozné. Za okolnosti, kdy je pneumaticky zplisob nevyhnutelny, napf. kdyZz neni akceptovatelna
kontaminace vnitini strany tlakovych nadob vodou, jsou dodrZzovana pfisna bezpecnostni opatreni.

At je pouzivan hydraulicky nebo pneumaticky zplGsob, musi byt sledovany nasledujici postupy a
bezpec€nostni opatfeni.

Dostupné zkuSebni postupy musi byt shrnuty nasledovné:

Vv s

- hydraulicka tlakova zkouSka - tato metoda je preferovana, nebot je nejbezpecnéjsi a pouziva se vzdy,
je-li to mozné;

- pneumaticka zkouSka netésnosti nasledovana hydraulickou tlakovou zkouSkou - tato metoda se
pouziva tam, kde by hydraulicka tlakova zkouska zplsobila neakceptovatelné poSkozeni, napf. naruseni
Cela trysky.

Pneumaticka zkouSka netésnosti vzduchem, dusikem nebo detekénim plynem se provadi vzdy pred
tlakovou zkousSkou.

B.2 Postupy
B.2.1 Pfed zkouSkou
Pfed zaCatkem konkrétni zkouSky se zvazuji nasledujici otazky:

a) Byla soustava proplachnuta?
b) Je zkousSka vhodna vzhledem k poskytovanym sluzbam a prostfedi budovy?
C) Je Zadouci provadét zkousku stlacenym vzduchem o snizeném tlaku pfed napusténim vodou, pro

nalezeni hlavnich chyb?

d) Zanecha hydraulicka zkouSka (vodou) v soustavé nevypusténé kapsy, které mohou byt pfedmétem
poskozeni mrazem?

e) Je zvoleny zkuSebni pretlak spravny, napf. ve vysokych budovach? Vertikalni potrubi mozna bude
muset byt rozdélené za Ucelem sniZeni tlakd, avSak ve vSech bodech musi byt dosaZzen zkuSebni pretlak
roven 1 ,3nasobku provozniho pretlaku.

f) Byly zranitelné body potlaceny?

9) Ma zkuSebni zdroj tlaku, napf¥. vodovodni fad, ¢erpadlo, spinaci zafizeni kompresoru vySSi tlakové
moznosti neZ zkouSeny potrubni rozvod?

h) Jaké posSkozeni muze byt zplsobeno pfipadnou netésnosti?

i) Je k dispozici vhodna pracovni sila k zajisténi postupné kontroly pfi napousténi?

)] Jsou vSechny ¢asti rozvodu volné pozorovatelné?

K) MuUZe byt soustava bezpec&né ponechana ¢astec¢né naplnéna? Pokud ne, musi byt rozsah zkouSky
limitovan ¢asem, ktery je k dispozici k naplnéni, zkouSce a vypusténi.

I)k Usporil by se €as a bylo by zadouci docasné propojit ¢asti rlznych soustav pro simultanni
zkouseni?

m) Jak rychle muze byt soustava napusténa z bézného zdroje vody, pokud bereme v Uvahu vySku
budovy? Pokud je rychlost ¢erpani dodavaného mnozstvi vody neadekvatni, uvazuje se doplrikové rucéni
nebo mechanické cerpani.

B.2.2 Hydraulicka tlakova zkouSka
B.2.2.1 Pfiprava

Priprava hydraulické tlakové zkousky by méla probihat podle nasledujiciho postupu:
23



PROJEKCE - TZB Kroméfiz, Pilafova 8/2 tel. 603 178 038

a) odstranéni, uzavieni nebo demontovani vSech neuzavrenych otvoru;

b) odstranéni nebo odstaveni citlivych prvkd, armatur, tlakovych spinacu a dilataénich spojq;

C) uzavreni vSech ventili na hranici zkouseného Useku, utésnéni ventill, pokud nejsou tésné, nebo
mohou byt vystaveny vibracim nebo manipulaci;

d) otevieni vSech ventild uvnitf zkouSeného Useku;

e) kontrola vSech nejvySSich mist, zda jsou osazeny odvzdusnovacimi armaturami a tyto armatury, ze
jsou uzavieny;

f) kontrola funkénosti zkuSebniho tlakového c¢idla nebo manometru, spravnosti jeho rozsahu a
ovéreni, zda byl v posledni dobé kalibrovan;

0) kontrola dostate¢né dimenze vypoustécich kohoutl a dostupnosti hadice, véetné jeji délky, aby
stacila od kohoutu aZ po odpad,;

h) stanoveni nejlepsiho ¢asu zacatku zkouSky vzhledem k poZzadované potfebné dobé po dokonceni

vSech pfiprav.

B.2.2.2 V prabéhu zkousky

a) Hydraulicka tlakova zkouska by se méla provadét dle nasledujiciho postupu:

b) pribézné prochazeni soustavy a kontrolovani netésnosti na zakladé hluku zplsobeného
unikajicim vzduchem nebo unikajici tekutinou, po celou dobu napousténi soustavy vodou nebo jinou
tekutinou;

C) systematické odvzduSnovani soustavy z nejvysSich bodd;

d) po napusténi soustavy, zvySeni pretlaku na zkuSebni pretlak a utésnéni soustavy;

e) v pfipadé poklesu tlaku kontrola tésnosti uzaviracich ventill a opétovné prochazeni soustavy a
prekontrolovani netésnosti;

f) pokud je soustava v poradku, zajisti se, aby pribéh zkouSky mohl dosvédcit napf. stavebni dozor

nebo zastupce investora a zajistit relevantni podpisy.
B.2.2.3 Po zkouSce

Po hydraulické tlakové zkouSce by se mélo postupovat nasledovné:
a) vypusténi pretlaku;
b) vypusténi soustavy, pokud je nutna kterakoli z nasledujicich €innosti:
- provedeni opravy prvkl nachylnych na poruchu;
- odstranéni do¢asného zaslepeni;
- soustava bude provozovana s jinou tekutinou nez vodou, nap¥. vzduchem, parou.
C) ujisténi se, zda jsou odvzduShovaci armatury napf. na valcich, nadrzich a zasobnicich otevreny
pred zahajenim vypousténi, jinak mize dojit ke kolapsu zafizeni kvali vakuu;

d) vysouSeni potrubi proudicim teplym vzduchem po dobu nékolika hodin (v oddvodnénych
pfipadech).

B.2.3 Pneumaticka tlakova zkouSka nasledovana hydraulickou tlakovou zkouSkou

B.2.3.1 Pfiprava

Pfiprava pneumatické tlakové zkouSky by méla probihat dle nasledujiciho postupu:

a) uréeni odpovédné osoby, ktera bude po celou dobu zkousky odpovédna za jeji prabéh. Tato osoba
fidi pfipravy ke zkouSce, dohlizi na nastavovani tlaku a na konci zkousky kontroluje, Ze se tlak sniZil zpét
na atmosféricky tlak. Vypracuje zkuSebni protokol obsahujici navrhovy provozni pretlak, zkuSebni pretlak
a dobu zkousky.

b) na zavér zkousky, se soustava ponecha ve stavu, ktery umoznuje bezpeény provoz za navrhového
provozniho tlaku;

C) odstranéni, uzavieni nebo demontovani vSech neuzavrenych otvoru;

d) odstranéni a/nebo odstaveni citlivych prvkl, armatur, tlakovych spinacl a dilataénich spoju;
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e) sejmuti, uzavieni nebo demontovani vSech ventild na hranici zkouSeného Useku, které se mohou
otevrit;

f) otevreni vSech ventild uvnitf zkouSeného Useku;

9) kontrola vSech nejvysSich mist, zda maji odvzduSfiovaci armatury a ty, Ze jsou uzavreny;

h) kontrola funkénosti zkuSebniho tlakového ¢&idla nebo manometru, spravnosti jeho rozsahu a
ovéreni, zda byl v posledni dobé kalibrovan;

i) regulace pfivodu stlaéeného vzduchu pokud mozno mimo zkuSebni prostor;

)] vybaveni zkouSeného Useku potrubi redukénim ventilem, Cidlem tlaku nebo pojistnym ventilem

nastavenym na otevreni pfi zkuSebnim pfetlaku, pokud je zkuSebni vzduch pfivadén ze zdroje o vySSim
pretlaku, nez je pretlak zkuSebni;

k) bezpecné pfipevnéni vSech pruznych spojeni pro pfivod vzduchu;

)] pred spusténim vzduchové zkouSky tésnosti je tfeba se ujistit, Ze veSkery personal opustil
bezprostfedni okoli zkouSené potrubni sité;

m) pomalé napousténi vzduchu, ktery je regulovan vhodnym redukénim ventilem nastavenym na
zkuSebni pretlak;

n) pfi pouziti zkuSebniho vzduchu ze zdroje o vySSim pretlaku, dojde k poklesu teploty, jakmile
vzduch vnikne do soustavy. Pfi postupném vyrovnavani teploty na teplotu okoli, bude mit pretlak vzduchu
v soustavé tendenci rist. Cini se takové kroky, aby pretlak vzduchu neprekrogil hodnotu pretlaku uréenou
pro zkousku tésnosti. Ve vSech pfipadech pfipojeny pojistny ventil ma byt nastaven na zkuSebni pretlak;

0) po celou dobu vzduchové tlakové zkousky nesmi byt provadény zadné poklepové zkousky svaru.
p) B.2.3.2 V prubéhu zkouSky

q) Pneumaticka tlakova zkouSka by méla probihat dle nasledujiciho postupu:

r pouzivat maximalni pretlak vzduchu 0,5 bar;

S) po cca deseti minutach projit soustavu a hledat netésnosti po zvuku zplsobeného unikajicim
vzduchem nebo s pouzitim mydlové vody;

t) vypusténi pretlaku vzduchu a pokracovani v hydraulické tlakové zkouSce popsané v B. 2.2.

B.3 Dokumentace

Po tlakové zkouSce musi byt vypracovan protokol obsahujici nasledujici informace:

- datum zkousky;

- parametry tepelné soustavy, v€etné umisténi v budové a nejvySSiho provozniho pretlaku;
- zkuSebni pretlak;

- dobu, po kterou byla tlakova zkouSka provadéna;

- jméno provadéjici osoby.

Ptiklad protokolu o tlakové zkousky je mozné nalézt na formulafi B1 (CSN EN 14336).

Tyto protokoly se pfedavaji technickému autorovi PU&U pokyn(, souéasné& s poZadavky projektanta
soustavy.
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C Navod pro spravné provedeni proplachnuti a éisténi - pfiloha C CSN EN 14336

C.1 Vieobecné
V prabéhu montaze se dba na Cistotu vnitinich povrchd potrubni sité. Ucpani mize zplsobit zavazné
poskozeni a ndkladné opravy. Proto je velmi dlilezité, aby byla soustava vyciSténa od vSech nedistot.

V zadném pfipadé se jakakoliv ¢ast soustavy neponecha vypusténa a prazdna po dobu delSi nez 24 hodin
po cisténi, jelikoz by to mohlo zplsobit silnou korozi a pfipadné i potfebu soustavu znovu distit.

Po proplachnuti nebo po chemickém ¢iSténi se aktivuje protimrazova ochrana, aby se zabranilo poskozeni
a ztraté chemikalii v chladném obdobi.

Voda napousténa do soustavy za Ucelem predavky se nasledné kompletné vypousti, pokud se soustava
nezacne ihned pouzivat. Je vSak tfeba poznamenat, Ze pro uzaviené soustavy s nizkym rizikem rozsifeni
legionelly, by tato praxe byla jednak nakladna a navic zbyte¢na.

Chemikalie uréené pro Cisténi nemaji poSkozovat vnitfni Casti zafizeni (napf. ¢asti z elastomeru) a/nebo
nezpusobovat (nespoustét) korozi.

C.2 Postupy
C.2.1 Proplachnuti

Soustava musi byt vyc€iSténa a proplachnuta v souladu s pfijatym a odsouhlasenym metodickym planem.
V prabéhu procesu cisténi a proplachovani je kontrolovano dodrzovani metodického planu.

Uspésné splnéni miZe byt zajisténo certifikaci. Pfejimaci specialista se spoléha na to, Ze soustava byla
adekvatné vycisténa a proplachnuta pravé na zakladé certifikatu.

Doporuceny je nasledujici postup:

a) na proplachovani dohliZi pouze kvalifikovany personal;

b) plan proplachovani je poskytovan zhotovitelem a odsouhlasen v souladu se specifikaci soustavy
dfive, nez vlastni proces zacne;

C) plan se zaklada na schematickych nakresech se vSemi dil¢imi okruhy, vétvemi a zakonéenimi.
VSechny ventily, smy¢ky, okruhy a dalSi prvky nachylné na ucpani se predem identifikuiji;

d) proplachovani probiha metodicky od shora dold;

e) prvky nachylné na ucpani se chrani obtokem, jsou izolovany nebo kompletné vyjmuty a nahrazeny
hladkym prvkem, aby se zajistil kontinualni pratok soustavou;

f) maximalni usili se vyvine, aby se k obé&hu vody pfi proplachovani pouzilo externi zafizeni a ne

Cerpadla soustavy. Pro proplachovani je doporu¢eno Cerpadla soustavy ochranit obtokem, izolovat nebo
vyjmout a okruh zkompletovat;

0) rozvodné potrubi se déli do samostatnych ¢asti od nejvysSiho k nejnizSimu bodu;

h) kazdy usek obsahuje vypoustéci ventil ve svém nejniz§im bodé. Hlavni pojistny ventil mé stejnou
velikost jako rozvodné potrubi, aviak minimalné prameér 50 mm. U ventild vétSich prdméru se pocita se
separatnim vypoustécim ventilem;

i) kazdy usek obsahuje vhodny prvek pro rychlé napusténti;

) vymyvani kazdého Useku zacina z nejvysSiho bodu. Vnitini ventily Gasekd jsou otevieny, véetné
obtoku a vypoustécich ventill. Potom proplachovani zac¢ina od shora dold;

K) kazdy Usek je oddélen, dokud zkuSebni vzorky obsahuji vyznamné znaky necistot. V pribéhu
celého procesu jsou filtry v pravidelnych intervalech kontrolovany;

)] po poslednim vysokorychlostnim proplachu je soustava napusténa dCistou vodou (spole¢né s

vhodnymi Cisticimi pfisadami). Aby byla soustava vy¢isténa, cirkulace soustavou je provadéna v souladu s
doporucenimi specializovaného vyrobce aditiva a metodickym planem na proplachovéani a cisténi. Tento
postup pomaha i pfi odstranovani kalu usazeného na sténach potrubi a udrzi kal ve formé suspenze, coz
umozni jeho vypusténi;

m) kdyZz je soustava Cista, je vypuSténa a nasledné od nejniz§iho bodu napusténa. Napousténi
probiha pomalu a dba se na odvzdusnéni nejvysSich bodl. Poté je soustava uzaviena, aby se predeslo
dalSi korozi a zapnuta cirkulace. Davkovani a odvzdusnéni se v po¢atecnich fazich pravidelné monitoruje;

n) pokud neni stanoveno chemické Cisténi, vypoustéci a napoustéci ventily jsou uzavieny. VSechny
prvky, které byly odstranény nebo oddéleny jsou navraceny nebo znovu instalovany;
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0) vSechny predchozi ¢&innosti se provadi pred vyvazenim soustavy. Je nutné prokazat, ze
proplachnuti a cisténi soustavy bylo provedeno Uspésné, jelikoZ Cistota zafizeni ma rozhodujici vliv na
vyvazeni a vykon soustavy.

2.2 Chemické ¢isténi

Nasledujici postup se pouziva pro chemickeé cisténi:

a) chemickeé cisténi se provadi proplachem provéfenymi produkty;
b) soustava je zcela proplachnuta a napusténa vodou s nebo bez inhibitoru, v souladu se specifikaci;
C) v pfipadech, kdy neni cela soustava chemicky vyciSténa najednou, je doporu¢eno oddélujici ventily

nechat uzaviené, aby se predeSlo znecisténi od dosud nevycisténych Gseka.

C.3 Dokumentace

Po proplachnuti a vyc¢isténi soustavy se vypracuje protokol obsahujici nasledujici informace:

- datum proplachnuti a chemického ¢isténi;

- referencni &islo planu provedeni;_.

- podrobnosti o chemikéliich pouzitych pfi ¢istént;

- podrobnosti o potfebném davkovani chemikalie;

- jméno provadéjici osoby.

P¥iklad protokolu o proplachnuti a &isténi soustavy je mozné najit na formulafi C1 (CSN EN 14336).

Tyto protokoly se pfedavaji technickému autorovi PU&U pokyn(, souéasné& s poZadavky projektanta
soustavy.
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D Navod na spravny postup provoznich zkousek - pfiloha D CSN EN 14336
D.1 VSeobecné kontroly soustavy

ZkouSky a provéreni jinych nez pomocnych systému se provadéji u vSech dil€ich komponentl a Useku
soustavy. Ty oveéfi, Ze soustava mlze byt pfevzata a uvedena do provozu.

Zkontroluje se kazda pohybliva ¢ast vybaveni vizualné, zda se pohybuje volné a jestli je elektricky okruh
zapojen spravné.

Dale jsou uvedeny pouze zakladni pfiklady.
D.2 Mechanické kontroly
D.2.1 Cerpadla

Nasledujici kontroly by se mély provadét s ohledem na relevantni typ Cerpadel pfi naplnéné soustave.
Kontroluje se, Ze:

a) externi ¢asti Cerpadla jsou Cisté;

b) ¢erpadlo je namontovano ve spravném smeru;

C) vSechny komponenty, Srouby, upevnéni a armatury jsou bezpecné a nedoslo k zadné deformaci
pfi utahovant;

d) obézné kolo se mliZze volné otacet;

e) protivibraéni prvky maji spravny prahyb;

f) potrubni rozvod nevyvolava Zadné napéti na pfipojeni Cerpadla;

9) loZiska jsou Cistd;

h) na sacim i vytlatném hrdle Cerpadla byla osazena tlakova odbérna mista pro zjednoduSeni

predbézné funkéni zkouSky cerpadla (dopravni tlak) dale se pro Cerpadla s femenovym pohonem
kontroluje, Ze:

i) Cerpadlo i hfidel motoru jsou vodorovné i svisle ve spravné poloze. Pfimo pohanéna cerpadla
proto vyzaduji zvlaStni pozornost s ohledem na doporuceni vyrobce;

)] je pfipojen spravny pohon;

k) femenice i spojky jsou zabezpecené a jejich usporadani je spravné;

)] femeny jsou predepjaté;

m) mazivo je ve spravném stavu a je Cerstvé;

n) pro loziska nebo tésnéni je k dispozici chlazeni;

0) vedeni pohonu bylo vybaveno bezpecnym prfistupem k odectu rychlosti a zménam femenda.

D.2.2 Automatické regulaéni ventily

U automatickych regulacnich ventill se provéfuje, Ze:

a) jednotliva hrdla ventili jsou spravné orientované s ohledem na prutok vody;

b) vietena ventill nejsou ni¢im blokovana;

C) montované spoje jsou pevné;

d) zdvih ventilu, mechanické spojky i vazby maji spravnou geometrii;

e) nebude dochazet k nadmérnému pohybu v misté spoju;

f) tésnost uzavirek je garantovana;

0) pohony jsou pfipojeny v souladu s doporucenimi vyrobce s pfistupem k elektrickému pfipojeni
pohonu.

D.3 Elektrické kontroly
D.3.1 Kontroly s odpojenymi zdroji elektrického proudu

S odpojenymi zdroji elektrického proudu se provadéji nasledujici kontroly, aby se zajistilo, ze:

a) pristroje a kontrolni proudové okruhy jsou lokalné izolované;
b) na rozvadécich nejsou Zadné nechranéné (Zivé) komponenty;
C) rozvadéce a spinace jsou Cisté;
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d) pristroje a jejich okoli jsou Cisté a suché;

e) spinace nejsou mechanicky poskozené;

f) vSechna propojeni na desce a kabelova propojeni jsou pevna;

0) vSechna silova a hlidaci kabelaz byla provedena dle projektové dokumentace;
h) vSechny poijistky jsou v poradku;

i) spinaci napétové Spicky pfi startu odpovidaji maximalnimu zatizeni motoru.

D.3.2 Kontroly pod proudem
Pokud je zafizeni pod proudem, provadéji se nasledujici kontroly, aby se zajistilo, Ze:

a) byla pfijata spravna opatfeni pro lokalni izolaci zafizeni za ucelem elektrické i mechanické
bezpeénosti;

b) je k dispozici spravné napéti (napf. jedno - nebo tfifazové);

C) provoz vSech stykacu, relé a vypinacich mechanismu je bezproblémovy. Hlidaci obvod se

zapoji na spoustéci fazi, pfipadné, kde je to nutné, jsou nastaveny ¢asovace.
D.4 Dokumentace

Velky vyznam je pfikladan protokollm o provozni zkouSce, aby se zajistilo, Zze vSechny defekty byly
opraveny pfed uvedenim do provozu a vyvazenim. Doporucuje se, aby vysledky vSech kontrol a vSechny
potfebné opravné prace byly apiné dokumentovany.

Jakmile jsou provozni zkouSky kompletni, je vypracovan protokol obsahujici nasledujici informace:

- datum zkousky;

- seznam provedenych zkouSek;

- jméno provadéjici osoby.

Ptiklad protokolu o provozni zkousce je mozné najit na formulafi D1 (CSN EN 14336).

Ostatni provozni zkouSky se protokoluji obdobnym zplGsobem.

Tyto protokoly se pfedavaji technickému autorovi PU&U pokyn(, souéasné& s poZadavky projektanta
soustavy.

29



