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B Souhrnná technická zpráva

B.1 Celkový popis území a souboru staveb

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí

Předmětem stavby je adaptace nevyužívaného bytu školníka a dílny na odborné učebny. Prostory se
nacházejí  v přízemí, v pravé nárožní části objektu. Byt školníka se skládá ze vstupní chodby, koupelny,
kuchyně  a  třech  pokojů.  V rámci  stavebních  úprav  bude  zdrušena  koupalna,  čímž  dojde  ke  zvětšení
chodby. Wc bude zachováno a rozšířeno o umyvadlo. Zrušením stávajícíh příček pokojl vznikne odborná
učebna s možností využití i jako družina. Zrušení zdi mezi kuchyní a dílnou vznikne počítačová učebna.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha 
vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Jedná se o lokalitu zástavby z první poloviny dvacátého století.  Objekt byl  postaven n azákladě
projektové dokumentace z r. 1927 a svému účeli slouží doposud. Objekt se nachází v záplavovém území.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly
územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, 
archeologických a urbanistických hodnot v území

Pro město Kroměříž je zpracován platný územní plán zahrnující území navrhované výstavby. Právní
stav  po  vydání  změny  č.6A  Zastupitelstvem  obce  Kroměříž  ze  dne  7.11.2013  s  nabytím  účinnosti
6.12.2013. Stavební pozemek se z hlediska podmínek platného územního plánu se nachází  v  ploše s
indexem OL, což je v souladu s platnými regulativy. Stavba je tedy navržena plně v souladu s podmínkami
územního plánu. Stavebními úpravami se nemění stávající využití tj. školské zařízení.

d) výčet a závěry průzkumů

Projektová dokumentace vychází ze zaměření stávajícího stavu předané objednatelem a vlastního
doměření řešených prostor.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Výjimky nejsou vyžadovány.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 
podmínek pro ochranu

Není předměte, řešení.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Není předmětem řešení.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
Není předmětem řešení.určených k plnění funkce lesa

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s 
rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Není předmětem řešení.

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha 
podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, 
předpokládané kapacity provozu a výroby

 Stavebními úpravami se nemění stávající parametry stavby.

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové 
produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Není předmětem řešení.
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l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě

Není předmětem řešení.

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové 
vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Zahájení stavby 06/2026

Ukončení stavby  09/2026

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve 
vztahu k dokončení a užívání stavby

Není předmětem řešení.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle 
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Není předmětem řešení.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení

Jedná  se  o  vnitřní  stavební  úpravy,  kterými  se  nemění  stávající  urbanismus  –  kompozice
prostorového řešení a základní architektonické řešení.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Stavební úpravy jsou řešeny v tradiční stavebně technickém řešení.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům
na přístupnost,  včetně dopadů předčasného užívání  a zkušebního  provozu  a  vlivu  na
okolí,

Není předmětem řešení.

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené
pro užívání veřejností,

Přístup ke stavbě bude využívat přilehlého stávajícího areálového vjezdu.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů,

Není předmětem řešení.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání staveb

B.3.4 Základní technický popis stavebního objektu

a) popis stávajícího stavu,

Jedná se o  školský objekt  postavený  v traciční  zděné  technologi.  Objekt  je  postavený na  začátku
dvacátého  století.  Na  konci  dvacáteho  století  byla  provedena  přístavba  šaten  ve  dvorní  části  areálu.
Nachází  se  v  katastrálním  území  města  Kroměříže, v klidové  okrajové  části  na  levém  nábřeží  řeky
Moravy. Objekt školy je čtyřpodlažní, s  půdorysem tvaru L . Střecha je sedlová, na konci křídel  ukončená
valbami. Celý objekt slouží pro  výuku prvního stupně ZŠ,  včetně kuchyně, školní jídelny  a  družiny.
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Zdivo  objektu  je  z cihel  plných.  Stropy  jsou  nonolitické  betonové  s žebry.  Jednotlivé  místnosti
jsouosazeny podhledy. V minulosti byla provedena nová fasáda s výměnou původních oken za plastová.
Střecha je sedlová s valbami tvořená dřevěný krovem.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Zemní práce  - nebudou prováděny

Základy - nebudou prováděny

Bourání konstrukcí – budou provedeny tyto práce:

 Odstranění dřevěných příček pokojů

 Odstranění zdi mezi kuchyní a dílnou

 Odstanění příček koupelny a části WC

 Vybouřání okenních otvodů, dveří dle potřeby dispozice

 Vybourání nových okenních otvorů

 Odstranění podhledů bytu

 Odstranění původních maleb

 Ostranění nášlapných vrstev podlah ve všech řešených prostorách

Svislé konstrukce

Budou prováděny  v minimálním  rozsahu.  Jedná  se  o  dozdívku  pro  rozšíření  WC o  umyvadlo  a  o
dozdívku původních dveřních otvorů, které jsou rušeny. Místnost odborné učebny bude doplněna o jedno
nové okno. Jednotlivá okna budou rozměrově upravena. Pro úpravu okenních otvorů budou jako překlady
použity ocelové nosníky.

Vodorovné konstrukce

Stávající stop nad 1.NP je monolitický železobetonový s žebry. Jedná se o podélný konstrukční systém.
V prostoru bytu jsou stávající původní pohledy. Do stropní konstrukce nebude zasahováno.

Schodiště – není předmětem řešení

Výtah – není předmětem řešení

V rámci dokumentace není řešeno.

Střešní konstrukce – není předmětem řešení

Úpravy povrchů

Vnitřní úpravy povrchů

vápenná omítka - na cihelných zdech v místě odstranění nesoudržných omítek a místech pro rozvodů
instalací.  Všechny nárožní hrany budou opatřeny zpevňovacími omítkovými lištami. 

Štuková omítka – bude provedena celoplošně ve všech řešených prostorách

sádrokartonové podhledy –  akustický podhled v učebnách

Podlahy

Podlahy budou provedeny v souladu s ČSN 74 4505. Mezní odchylky rovinnosti nášlapné vrstvy se
stanovují 2 mm na 2m délky. Stejné odchylky se stanovují i pro rovinnosti vrstvy pod nášlapnou vrstvou.
Navržené povrchy podlah odpovídají účelům jednotlivých místností.

Po odstranění stávajících nášlapných vrstev  bude betonový podklad přebroušen a rozdílné nerovnosti
budou srovnání litými stěrkami na tak upravený povrch bude ve třídách použit vinil. (!!!doplnit parametry!!!)
V chodbě a WC bude položena nová dlažba.
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Izolace – nebudou prováděny

Výplně otvorů

Ve třídách budou osazena nová plastová okna. Dále budou osazeny nové vstupní dveře do chodby -
hliníkové dveře prosklené 2/3.Nově budou osazeny rovněž dvoukřídlé dveře do skladu  v provedení hliník
se zateplením zateplením.

Do všech tříd budou použity stávající požární dveře bytu školníka a dílny. Nové dveřebudou osazeny
na WC. Veškeré dveře do ocelových zárubní.

Zámečnické konstrukce – nebudou prováděny

Klempířské konstrukce

V rámci nových oken budou osazeny nové okenní parapety z hliníkových poplastovaných plechů.

Truhlářské konstrukce

Nátěry

Jednotlivé povrchové úpravy budou specifik ovány  ve výpisech truhlářských a zámečnických prvků v
prováděcí dokumentaci. Nátěrem budou rovněž opatřeny všechny ocelové konstrukce.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu

Předmětné prostory sloužily jako byt školníka se samostatným rozvodem elektroinstalace.

b) popis navrženého řešení

D 01.4.7 Technika prostředí staveb - Silnoproudá elektrotechnika

Stávající elektroinstalace v rekonstruovaném prostoru bude kompletně demontována.

Nově bude instalován podružný rozvaděč RP2.1 pro napojení světelné a zásuvkové elektroinstalace v
nových učebnách. Hlavní přívod bude ze stávajícího rozvaděče RP2 na chodbě. Do rozvaděče RP2 budou
doplněny potřebné jistící prvky.

Napájecí síť: 3NPE AC 230V/400V TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

Čl. 412.1 – ochrana izolací

Čl. 412.2 – ochrana kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Čl. 413.1  -  ochrana automatickým odpojením od zdroje (jističe, pojistky)

Čl. 413.1.2  -  pospojováním

Čl. 412.5  -  proudovým chráničem

Instalace  bude  provedena  kabely  CYKY  uloženými  v  SDK  podhledech.  Klesání  k  ovladačům  a
zásuvkám bude uloženo pod omítkou.

Osvětlení  bude provedeno svítidly s LED zdroji.  Rozmístění  svítidel  vychází  z  výpočtu osvětlení  v
souladu s ČSN EN 12 464, který je součástí dokumentace. V učebnách budou svítidla zapuštěná v SDK
podhledech, na chodbě budou svítidla přisazená stropní. Ovládání je navrženo u dveří do místností. Na
chodbě budou ovládací tlačítka. Na chodbě bude doplněno nouzové osvětlení svítidly s vlastním bateriovým
zdrojem.

Zásuvky jsou rozmístěny dle požadavků investora. Zásuvky v nábytku budou navrženy v souladu s
možnostmi dodavatele nábytku.

Samostatně bude napojen datový rozvaděč včetně uzemnění. 
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D 01.4.8 Technika prostředí staveb - SLP

V rámci slaboproudých technologií bude ve dvou nově vzniklých učebnách instalována počítačová síť a
na chodbě bude instalován nový zvonek školního zvonění.

V Počítačové učebně bude umístěn nový nástěnný datový rozvaděč, odkud budou napojeny datové
zásuvky v Počítačové učebně i v Odborné učebně. Tento nový datový rozvaděč bude optickým kabelem
připojen do školní  počítačové sítě – viz  část  Elektronické  komunikace.  V obou učebnách bude  rovněž
provedeno  trubkování  určené  pro  kabely  propojující  interaktivní  tabuli  s  počítačem  vyučujícího  a  pro
ozvučení.  Nový zvonek školního zvonění bude umístěn bezprostředně u stávajících spínacích hodin na
chodbě.

D 01.4.9 Technika prostředí staveb - Elektronické komunikace 

Domovní videotelefon – VDT

Systém domácího videotelefonu ALCAD je navržen tak, aby splnil potřeby a přání běžných

uživatelů.  Vchodová  stanice  i  videotelefonní  přístroje  se  snadno  ovládají,  umožňují  jednoduchou
montáž a při komunikaci zajišťují kvalitní audio a video přenos.

Stávající systém bude rozšířen a nově bude instalována jedna hlavní vchodová stanice u vchodu do
chodby objektu, která sousedí s nově vybudovanými odbornými učebnami.

Nová vchodová stanice bude umístěna na fasádě objektu – povrchová montáž.

Pomocí této vchodové stanice se bude možné dovolat do učeben „N.1.01. - učebna I a II“, kde budou
umístěny videotelefony. Pomocí tlačítek videotelefonu bude možné odblokovat zámek ve vstupních dveří.

Zámek ABLOY EL 460 ve vstupních dveřích, systémový kabel 10m a kabelová průchodka bude

dodávkou dodavatele dveří.

Napájecí zdroj bude umístěn v chodbě nad dveřmi. 

D 01.4.10 Technika prostředí staveb - EZS

V požadovaných  prostorech  budou  instalovány  PZTS  prvky  pro  prostorové  a  obvodové  hlídání.
Stávající ústředna PZTS je instalována v místnosti PC učebny a umožňuje rozšíření o odborné učebny.
Způsob zapínání bude umožněn ze stávajícího ovládacího panelu u hlavního vstupu. Navrhované řešení
bude  předloženo  ke  schválení  správci  PCO  a  to  MP  Kroměříž.  Navrhované  řešení  bude  doplněno
režimovou ochranou vstupu.

Zdravotechnika,  plynoinstalace a ÚT- je řešena pouze schématy rozvodů s ohledem na skutečnost,
že průběh a jednotlivá napojení budou zřejmá až při realizaci. 

Plynoinstalace -   bude  zrušeno  napojení  původní  kuchyně  bytu  školníka.  Zrušení  představuje
demontáž rozvodu z místnosti měření plynu do původní kuchyně. Délka  cca 18 m.

Rozvody vody –

Demontáže - bude zrušen přívod teplé a studené vody od páteřního rozvodu na chodbě k rušenému
umyvadlu v dílně. Dále napojení kuchyňského dřezu a  rozvody vody v původní koupelně a WC.  Délka
cca 20m.

Nové rozvody  –  napojení  umyvadla  v  odborné  učebně z páteřního rozvodu teplé  a  studené vody.
Napojení  umyvadla  na  WC  z původních  rozvodů  koupelny,  teplá  a  studená  voda  a  napojení
splachovače WC. Délka cca 21m. 
Při průchodu potrubí mezi požárními úseky je třeba dbát na umístění protipožárních manžet. Postup
montáže dle typu a výrobce manžety. Při průchodu stropem se umístí požární manžeta jednostranně
ze spodní strany. Všechna protipožární
Zařizovací předměty 

Umývadlo      - keramické, s     přepadem, š-550 mm, výška +850, ve standardu   výrobce např. JIKA
- instalační sada pro umývadla
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- zápachová uzávěrka umývadlová
- baterie umývadlová stojánková páková s keramickou kartuší, chrom
- 2x kulový rohový kohout s filtrem
- dávkovač tekutého mýdla s první náplní

WC     - závěsný klozet keramický, výška +400, ve standardu výrobce např. JIKA  
- vyrovnávací sada
- duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou
- montážní prvek s podomítkovou nádržkou pro závěsný klozet
- ovládací deska plastová, barva bílá
- držák toaletního papíru (s první náplní)
- WC kartáčová sada

Kanalizace
Rušené  odpady  budou  zaslepeny.  Odpad  od  umyvadla  odborné  učebny  bude  napojen  na
předpokládanou  svislou  kanalizaci  z 1.NP.  Nové  umyvadlo  u  WC  bude  napojeno  na  odpad  WC.
Celková délka odpadů umyvadel cca 7m.  Úprava původního spodního odpadu WC na závěsné WC

Topení
Rozvody  topení  v učebnách  nevyžadují  úpravy.  V prostoru  původní  dílny  bude  na  rozvodech
odstraněna stávající izolace  a potrubí  bude nově natřeno.  V původní koupelně  bude zrušen jeden
rasiátor s rozvody. Stávající radiátor na chodbě bude přesunut na stěnu WC.

c) energetické výpočty

Není předmětem řešení.

d) u staveb technické infrastruktury – popis navrženého řešení zařízení, potřeby a spotřeby
rozhodujících médií

Není předmětem řešení.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního
předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba
určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria  –  třída  využití,  přítomnost  nebezpečných  látek  nebo  jiných  rizikových  faktorů,
prohlášení stavby za kulturní památku.

Viz samostatná část D 01.3  Požárně bezpečnostní řešení.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budov

Zohlednění  plnění  požadavků  na  energetickou  náročnost,  úsporu  energie  a  tepelnou
ochranu budov.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady  řešení  parametrů  staveb  (větrání,  vytápění,  osvětlení,  proslunění,  stínění,
zásobování  vodou,  odpadů apod.)  a  vlivu  staveb  na  okolí  (vibrace,  hluk,  zastínění,  prašnost
apod.).

B.3.9 Zásady ochrany staveb před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová  opatření,  ochrana  před  pronikáním  radonu  z podloží,  před  bludnými
proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před
hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
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B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací  místa  technické  infrastruktury,  přeložky,  křížení  se  stavbami  technické  a
dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném
pásmu stavby technické nebo dopravní  infrastruktury,  nebo  je-li  ohrožena bezpečnost,
připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

B.5 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

a) popis dopravního řešení,  u staveb drah včetně traťové a staniční dopravní  technologie
počátečního a cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních
stavebních  opatření  pro  zajištění  železniční  dopravy  po  dobu  stavby,  požadavky  na
náhradní  dopravu,  dosažené  zásadní  dopravní  parametry  stavby  (dynamický  průběh
rychlosti, propustnosti, linkové vedení, systémové jízdní doby apod.),

b) napojení  na  stávající  dopravní  infrastrukturu,  přeložky,  včetně  pěších  a  cyklistických
stezek a doprava v klidu,

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání

Není předmětem řešení s ohledem na rozsah a charakter stavebních úprav.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není předmětem řešení s ohledem na rozsah a charakter stavebních úprav.

B.7 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv  na životní  prostředí  a opatření  vedoucí  k minimalizaci  negativních vlivů – zejména
příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí,
Natura  2000,  omezení  nežádoucích  účinků  venkovního  osvětlení,  přítomnost  azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních
zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování
kvality ovzduší podle jiného právního předpisu,

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, je-li podkladem,

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí,  bylo-li  zjišťovací  řízení  ukončeno se závěrem,  že záměr  nepodléhá  dalšímu
posuzování podle tohoto zákona,

d) v  případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované
povolení, bylo-li vydáno,

Není předmětem řešení s ohledem na rozsah a charakter stavebních úprav.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména  zásobování  stavby  vodou,  způsob  zneškodňování  odpadních  vod,  využití  a
nakládání se srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla apod.

Navrhovanými úpravami se nemění systém zásobování vodou, způsob zneškodňování odpadních
vod, využití a nakládání se srážkovými vodami

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
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a) způsob  zajištění  varování  a  informování  obyvatelstva  před  hrozící  nebo  nastalou
mimořádnou událostí,

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,
c) způsob  zajištění  ochrany  před  nebezpečnými  účinky  nebezpečných  látek  u  staveb

v zónách havarijního plánování,
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,
e) způsob zajištění  soběstačnosti  stavby  pro  případ výpadku elektrické energie  u  staveb

občanského vybavení,
f) způsob zajištění  ochrany stávajících staveb civilní  ochrany v území  dotčeném stavbou

nebo  staveništěm,  jejich  výčet,  umístění  a  popis  možného  dotčení  jejich  funkce  a
provozuschopnosti.

Není předmětem řešení s ohledem na rozsah a charakter stavebních úprav.

B.10 Zásady organizace výstavy

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně zhodnocení
potřeby návrhu dopravně inženýrských opatřeních,

Staveniště bude zásobeno stávajícími přípojkami médií s podružným měřením pro stavbu.

b) ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice,  demontáž,
dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

Během stavebních prací může dojít k občasnému zvýšení prašnosti a dočasnému znečištění
okolí  stavby.  Zhotovitel  stavby  je  povinen  eliminovat  tyto  vlivy  stavebních  prací  standardními
opatřeními  (očištění  vozidel  opouštějících  staveniště  a  čištění  místních  komunikací,  likvidace
případných úniků pohonných hmot z automobilů na stavbě, zabránění přílišné prašnosti kropením
apod.).  Staveniště,  která  jsou  úplně  nebo  částečně  umístěna  na  veřejných  pozemních
komunikacích a veřejných prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti
náležitě  osvětlí  a  vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní  dopad stavebních
prací na životní prostředí.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
včetně  požadavků  na  obchozí  trasy  pro  osoby  s omezenou  schopností  pohybu  nebo
orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

Příjezd na stavbu bude veden po stávajícím areálovém vjezdu.   Zřízení  staveniště  bude
napojeno ze stávajícího napojení objektu NN, vodovodu a kanalizace.

d) popis zásad odvodnění staveniště,

Staveniště  není  potřeba  speciálně  odvodňovat,  bude  využito  stávajících  odvodňovacích
prvků v prostoru staveniště.

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Není předmětem řešení.

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci
dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při
výstavbě,  předcházení  vzniku  odpadů,  třídění  materiálů  pro  recyklaci  za  účelem
materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího
okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a
opatření proti prašnosti,

Zatřídění odpadů a jejich likvidace jsou navrženy dle zákona 185/2001 o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů stanovených podle katalogu odpadů dle vyhlášky č.  381/2001Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Tabulka druhu odpadů a jeho kategorizace

Kód druhu odpadu Kategorie odpadu
17 01 01 beton O
17 01 02 cihla O
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17 02 01 dřevo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plasty O
17 04 05 železo a ocel O
17 04 07 směsné kovy O
17 06 04 odpad z jiných izolací O
17 01 07 směsi O
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O
15 01 11 tlakové nádoby od PUR pěn N
17 06 03 izolační materiály obsahující nebezp. látky N

Celková hmotnost odpadů činí 5 tun. Odpady budou předány oprávněné osobě dle zákona č.
541/2020  Sb.  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  který  stanovuje  povinnosti
právnických a fyzických osob při nakládání s odpady.

Odpady budou likvidovány stavební firmou vybranou v rámci výběrového řízení způsobem
pro ni obvyklým (přednostně recyklace stavebního a dřevního odpadu, skládky, sběrné suroviny).
Při kolaudaci budou předloženy doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě. Směsný stavební a
demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle
katalogu odpadů. 

Kopie  dokladů  (od  dodavatele  prací)  o  předání  odpadů  k  využití  či  odstranění  spolu  se
„Základním  popisem  odpadu“  budou  v  průběhu  provádění  stavby  zakládány  do  stavební
dokumentace  a  archivovány  po  dobu  pěti  let.  Doklady  (od  dodavatele  prací)  budou  průběžně
předkládány na kontrolních dnech provádění stavby. Jedná se o následující doklady:

- průběžná evidence odpadů, které vznikly při výstavbě (druhy odpadu, kategorie odpadu,
množství)

-  doklad o recyklaci stavebních odpadů

-  doklady o předání dalších odpadů k využití či odstranění

Během provádění prací bude na staveništi zajištěno dostatečné množství nádob na ukládání
odpadů, aby nedocházelo k úniku odpadů (odnášení plastových fólií větrem, zahrabávání do země
atd.).

Při  provozu  a  užívání  stavby  nebudou  vznikat  odpady  s  negativním  vlivem  na  životní
prostředí. Na předmětné stavbě se nevyskytují odpady s obsahem azbestu.

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

i) limity pro užití výškové mechanizace,

j) u  stavby  drah  návrh  optimálního  postupu  výstavby  (časový  plán,  harmonogramy,
zdůvodnění počtu etap, výluky apod.),

k) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání),  požadavky na průběh a
způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

l) stanovení  podmínek  pro  provádění  staveb  z hlediska  bezpečnosti  leteckého  provozu,
provozních  opatření  na  letišti,  provádění  stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům
vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

n) dočasné objekty

Není předmětem řešení s ohledem na rozsah a charakter stavebních úprav.

05/2025                                                                    Ing.arch. Milan Krouman
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Příloha č.1:

Pro zjištění denního osvětlení byl použit výpočtový program od firmy ASTRA BuildingDesign.
Z modelu vyplývá pokrytí denním osvětlením prostoru učebnových lavic. 
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