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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:   Parkovací dům Havlíčkova 1 
Místo stavby:  p. č. 628/6; 628/8, 628/9, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3388/1, 3389/1, 

3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž [674834] 
Předmět dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 
 

A.1.2. STAVEBNÍK 

Název:    Město Kroměříž 
IČ:    00287351 
Sídlo:    Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 
 

A.1.3. ZPRACOVATEL DOKUMENTACE 

Obchodní firma:   knesl kynčl architekti s.r.o. 
IČ:    47912481 
Sídlo:    Šumavská 416/15, 602 00 Brno 
 
Hlavní projektant:   doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. 
     ČKA 02 672, VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0) 

 
Zodpovědní projektanti jednotlivých částí: 
Statické řešení:  Ing. Lukáš Janda,  
  ČKAIT 1201904; statika a dynamika staveb 
Požárně bezpečnostní řešení:  Ing. Ladislav Huf  
  ČKAIT 1005501, požární bezpečnost staveb  
Zdravotní technika:  Ing. Zbyněk Holešovský 

ČKAIT 1001945; technika prostředí staveb 
Vytápění: Ing. Jiří Reitknecht 
  ČKAIT 1003689; technika prostředí staveb 
Vzduchotechnika: Ing. Petr Bohušík,  
  ČKAIT 1301764; technika prostředí staveb 
Přípojky vodovodu a kanalizace: Ing. Jan Vrba 

ČKAIT 1004824; stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Elektroinstalace – silnoproud: Ing. Tomáš Novotný 
  ČKAIT 1006608, technika prostředí staveb, elektrotech. zařízení 
Elektroinstalace – slaboproud ing. Karel Boudný 
  ČKAIT 1003562; technika prostředí staveb 
Dopravní řešení: Ing. Kateřina Míčová Polesná  
 ČKAIT 1004710; dopravní stavby 
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A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

V rámci projektu jsou řešeny tyto stavební objekty: 
 
SO 101.1  HROMADNÁ GARÁŽ 
SO 101.2  HROMADNÁ GARÁŽ - ZÁZEMÍ 
SO 101.3  HROMADNÁ GARÁŽ - INFORMAČNÍ CENTRUM 
SO 101.4  HROMADNÁ GARÁŽ - LOUBÍ 
SO 201.1  PŘÍPOJKA NN – řešeno samostatným projektem EON 
SO 202.1  PŘELOŽKA NN - řešeno samostatným projektem EON 
SO 203.1  PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍ SÍŤ - řešeno samostatným projektem CETIN 
SO 204.1  PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ, 
SO 205.1  PŘELOŽKA VO 
SO 401.1  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
SO 401.2  VODNÍ PRVEK - FONTÁNA 
SO 402.1  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
SO 403.1  VSAK 
SO 403.2  AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
SO 501.1  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ – řešeno samostatným projektem 
SO 502.1  VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 
SO 502.2  CHODNÍK 
SO 503.1  ÚČELOVÁ KOMUNIKACE 
SO 506.1  SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 507.1  OPLOCENÍ 

A.3. VSTUPNÍ PODKLADY 

Pro projekt byly použity tyto podklady: 
- zadání investora a konzultace s investorem; 
- kopie katastrální mapy; 
- platný Územní plán města Kroměříž; 
- platné Územně analytické podklady Zlínského kraje; 
- zaměření výškopisu, polohopisu a viditelných znaků technických sítí (Ing. Jaroslav Dolník; GEODEZIE KROMĚŘÍŽ, spol. 

s.r.o.; prosinec 2016); 
- prohlídka pozemku a stávajícího objektu (knesl kynčl architekti s.r.o.); 
- zaměření stávajícího objektu Dům Havlíčkova 505/1; 
- vyjádření správců k existenci sítí a zařízení v lokalitě stavby; 
- průzkum znečištění v areálu UVS Kroměříž (Mgr. Roman Vlček, ENVICOM SAFETY s.r.o., květen 2017) 
- inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum (GEON, s. r. o.; Brno; září 2017) 
- dokumentace pro územní rozhodnutí Polyfunkční dům Havlíčkova 01 (knesl kynčl architekti s. r. o., červenec 2017). 
- dokumentace pro stavební povolení Parkovací dům Havlíčkova 01 (knesl kynčl architekti s. r. o., červen 2019). 

-  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena 
až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace generálním projektantem a 
investorem. Konkrétně se jedná o výrobky, které bude možno vyrobit až po zaměření skutečného stavu přímo na stavbě jako 
např. výplně otvoru, apod.  

b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany stavby při práci na staveništi 

Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy: 
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
- práci ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu a evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ve znění pozdějších 

předpisů 
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů 

Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při všech úkonech, které 
souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími 
nařízeními vlády ve znění pozdějších předpisů, především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných 
předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, 
výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení 
ohrožení života a zdraví. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen zajistit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k 
rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§14, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.).  

Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby (§15, odst. 2 zákona č.309/2006) - ve znění pozdějších předpisů. 

Zadavatel stavby, případně zplnomocněný její zhotovitel, určí dle §14 a §15 zákona č. 309/2006Sb. koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor“). Z výše uvedených §14 a §15 vyjímáme zejména: 

1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k 
rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi realizace stavby. 
2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při 
přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být fyzická osoba, která splňuje 
předpoklady odborné způsobilosti stanovené příslušným právním předpisem. Právnická osoba může vykonávat 
činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s 
osobou, která odborně vede realizaci stavby. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 
3) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost. 
4) Při přípravě a realizaci staveb: 
 a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle odstavce 5), 
 b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle §160 odst. 3 Stavebního zákona nebo 
 c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle §103 Stavebního zákona se koordinátor neurčuje. 
5) V případech, kdy při realizaci stavby 
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 a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 
 b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díly nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 
jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí předpis, místnímu oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 dnů před předáním před předáním 
staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště, po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
6) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá určení koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Konečné určení konkrétní osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví 
zadavatel stavby, případně zplnomocněný její zhotovitel před započetím vlastní stavby na základě podrobného 
dodavatelského plánu ZOV a jméno oznámí v souladu s platnou legislativou dotčenému úřadu státní správy. 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb 

- Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních prací. Ponechané inženýrské 
sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 

- Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět pouze po předchozím 
souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Od jednotlivých správců jsou vyžádány vyjadřovací dokumentace, kde se 
definuje jak přesně pracovat ochranném pásmu inženýrských sítí. 

- Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný materiál ani odstavována 
vozidla a staveništní mechanismy. Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 

- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek nelze bez předchozího písemného souhlasu správce 
plynovodní sítě. umísťovat objekty ZS, konstrukce, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, 
sklady a čerpací stanice PHM a hořlavin. 

- Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a veřejného osvětlení, 
plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 

- Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně obnaženy, provizorně 
vyvěšeny a zajištěny. 

- Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména 

z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna zejména následující bezpečnostní 
opatření: 
- zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí nepovolaných osob. Stavební zábor v uliční úrovni 

bude mít vstupy přes uzamykatelná vrata nebo hlídaný vstup. 
- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s cílem zamezit ohrožení chodců a 

veřejné dopravy 
- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a 

bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. 
Rovněž nesmí dojít k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší, vod a k omezování přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

- likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby nedocházelo k průniku chemicky 
znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do vodních toků nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky 

- odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
podmáčení pozemku staveniště včetně vnitro-staveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková 
zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště musí být polohově a 
výškově vyznačeny před zahájením stavby 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí vybraný dodavatel při současném 
zachování jejich užívání veřejností (chodníky, pochody apod.), včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. 
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- veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít jen ve stanoveném nezbytném 
rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou 
určeny k jinému využití. 

Zemní práce 
Požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací: 

- ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních i podzemních překážek 
- stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí s jejich provozovateli 
- vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou jejich uložení a ochrannými pásmy 

musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět 

Zajištění výkopových prací 
Při provádění výkopových prací musí být zabráněno: 

- pádu osoby do výkopu jeho ohrazením (dvoutyčové zábradlí 1,1 m vysoké), popř. vytvořením technické zábrany odsazené 
od hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce, nebo zakrytím 

- sesutí stěn výkopu, jehož stabilita se zajišťuje pažením, které je předepsáno v projektu stavby. V zastavěném území se 
musí výkopy pažit do hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m 

- zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany výkopu musí být ponechán volný pruh 
minimálně 0,5 m široký 

Při provádění výkopových prací musí být zajištěno: 
- při práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranou přilbu, na odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších 

než 1,3 m nesmí pracovník pracovat samostatně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm 
- při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen 

odpovědným pracovníkem 
- používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně 

dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m 
- u vrtných prací se musí zabezpečovat po skončení práce všechny vrty o průměru větším 20 cm buď zakrytím, nebo ohrazením 
- výkopy u veřejných komunikací musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou a v případě snížené viditelnosti červeným 

světlem na začátku a konci výkopu 
- přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez 

ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být 
vybaveny oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvou-tyčovým zábradlím se 
zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvou-tyčovým zábradlím se 
zarážkou 

Práce ve výškách 
Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do 

hloubky, propadnutím nebo sesutím. Zajištění proti pádu se považuje od výšky 1,5 m a v případě, že se jedná o pracoviště 
nebo komunikaci nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí ohrožení zdraví vždy, nezávisle na výšce. 

Zajištění proti pádu se provádí na stavbě podle charakteru práce, buď kolektivním, nebo osobním zajištěním. 
Kolektivní zajištění je zabezpečeno především ochranou nebo záchytnou konstrukcí, jako např. zábradlí, ochranná ohrazení, 
lešení, poklopy, záchytné lešení, záchytné sítě. Na stavbě se používá přenosné kolektivní zajištění. 

Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pracovníkům na volném okraji popř. proti 
jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo práce), kde se pracuje, včetně přístupových komunikací. 

Konstrukce kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na každou stranu. Jako 
vymezení pracovní plochy ve směru do plochy souvislé lze použít zábranu. 

Na plochách se sklonem nad 10° musí být kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve směru sklonu. 
Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a prohlubně půdorysného 

rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především poklopy, zajištěnými proti posunutí nebo je zabezpečit jinou 
ochrannou konstrukcí. 

Kolektivní zajištění 
Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení, 

záchytné lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny 
tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání. Jejich únosnost musí být prokázána statistickým výpočtem nebo jiným 
závazným podkladem. 

Konstrukce pro práci ve výškách (lešení) 
Základní konstrukční požadavky na lešení: 

- konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována 
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- musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení nebo proti 
posunutí 

- u konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou rozměrů základny v poměru k výšce 
lešení, nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení 

- je-li lešenová konstrukce opatřena z vnější pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí být posouzena na působení 
větru (zhuštění systému kotvení u sítí na dvojnásobek) 

- podchodová výška mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m a šířka podlahy nejméně 60 cm 
- mezery mezi podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech svislých nosných prvků. Podlahy mohou mít 

výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm 
- nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4cm 
- výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška zarážky 15 cm 
- zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahovou a přilehlou stěnou je menší než 25 cm 
- výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou. Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m a otvory 

v podlaze, umožňující výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm 
- podchodové výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 2,1 m 
- Montáž a demontáž lešení – základní požadavky 
- montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou odborně a zdravotně způsobilí a mají platný lešenářský 

průkaz a platnou lékařskou prohlídku 
- pro montáž, demontáž a přemisťování lešení musí být předem určen technologický postup 
- při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce lešení 
- demontované části lešení se nesmí shazovat na zem 
- pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky osobního zabezpečení (bezpečnostní 

pás, postroj ….) 
Používání, provoz a prohlídky lešení 

- provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle dokumentace 
- před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být 

zapsán ve stavebním deníku 
- lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do užívání 
- konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny 
- lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín se zkracuje na 14 dnů u lešení speciálních 

(pojízdná, zavěšená) nebo u lešení vystavených účinkům okolí (vibrace) 
Osobní zajištění 
Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze 

použít kolektivního zajištění. 
Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména 

- bezpečnostní lano 
- bezpečnostní pás 
- bezpečnostní postroj 

 Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům právních předpisů, případně musí být 
k používání schváleny státní zkušebnou. 

 Použití konkrétního osobního zajištění stanoví technologický postup popř. podle povahy prováděných prací 
odpovědný pracovník. 

 Místo uchycení osobního zajištění je stanoveno v pracovním nebo technologickém postupu. V jednodušších 
případech je místo uchycení stanoveno odpovědným pracovníkem. 

 Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití. Prostředky osobního zajištění musí být 
pravidelné prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za dva roky, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku 
osobního zajištění je nutno vykonat po každé mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.). 
Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před každým použitím prostředků osobního zajištění o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Při použití prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) 
stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohrožení. Délka pádu 
při použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6m. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie 
může být délka pádu nejvíce 1,5 m, s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. 

Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpečen osobním zajištěním. Vhodný 
prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění (ukotvení) je povinen určit zpracovatel technologického nebo 
pracovního postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup, nebo o 
situace, které nemohly být v technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, určí místo upevnění případně vhodný 
prostředek, osobního zajištění pracovník, který práce ve výškách řídí. Místo upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu 
minimálně statické síle 15 kN. 
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 Osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu se nesmí používat lanových 
smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se nejedná o použití horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky 
průmyslového lezectví a k tomu účelu vyrobených a používaných pomůcek, přípravků a prostředků. Horolezeckou 
(speleologickou) techniku mohou používat pouze pracovníci mající horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci. 

Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení 

zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení. Pracovní nářadí je zakázáno 
zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo pracovník nepoužije vhodné výstroje. Konstrukce pro práce ve 
výškách se nesmí přetěžovat. Hmotnost materiálu, zařízení pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené 
normové nahodilé zatížení konstrukce. 

Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu 

jiných osob. Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat: 
- vyloučení provozu 
- použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce 
- ohrazení dvou-tyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; 

pro krátkodobé práce s jednoduchým nářadím a pracovními pomůckami, pokud nepřesáhnou pracovní rozsah jedné směny, 
postačí vymezit ohrožený prostor jednotkovým zábradlím, popř. lanem upevněným ve výšce 1,1 m 

- střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem (pracovníky) po celou dobu ohrožení 
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní 

podlahy nejméně: 
- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně 
- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně 
- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně 
- 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m 

Při práci na plochách se sklonem větším než 25o se zvětšuje každé pásmo 0,5 m. Šířka pásma se vytyčuje od paty 
kolmice, která prochází vnější hranou volného okraje místa práce na výšce. V místech dopravy materiálu do výšky pomocí 
kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného 
břemene. U vysokých objektů (věže, tovární komíny, televizní a rozhlasové vysílače, vodojemy, meteorologické stožáry 
apod.) se vymezuje ochranné pásmo po celém obvodu. 

Práce na střeše 
Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni: 

- proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích 
- proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25o 
- proti propadnutí střešní konstrukcí 

Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných otvorů, je splněno 
použitím ochranné, případné záchytné konstrukce nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti 
sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích, příp. použitím ochranné 
konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Zajištění proti propadnutí se musí provést na všech 
střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a 
není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením pracovníky, případně není toto zatížení 
rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo komunikační podlaha, pokrývačský žebřík apod.). 

Konstrukce ke zvyšování místa práce 
Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby pracovníci mohli pracovat 

bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se považuje u 
těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, manipulace s břemeny, těžším nářadím apod.) práce do výšky 2,0 m nad úrovní 
pracovní podlahy. Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou lešeňových žebříků. 
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, 
bezpečnostní sítě apod.). 

Předání a převzetí konstrukcí 
Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O 

předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. 
Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje u: 

- normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 m 
- jednomístných sedaček 
- pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné části, přičemž za 

demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy 
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Práce nad sebou 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich z pracovně-technických důvodů nelze obejít. Pod 

místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečný volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po 
celou dobu těchto prací musí být do ohroženého prostoru zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni. 

Shazování předmětů a materiálů 
Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné 

plochy je dovoleno jen za předpokladu, že: 
- místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti 

případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo 
- materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky 
apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný 
nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření. 

Přerušení práce ve výškách 
Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny při: 

- bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy 
- větru o rychlosti nad 8 m.s-1 na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících nad 5m výšky práce a při použití osobního 

zajištění; v ostatních případech při větru o rychlosti nad 10,7 m.s-1 
- dohlednosti menší než 30 m 
- teplotě prostředí nižší než -10°C 

Vertikální komunikace 
Žebřík může být používán jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí. Při výstupu 

a sestupu musí být pracovník otočen obličejem k žebříku a musí mít možnost přidržet se ho oběma rukama. Po žebříku se 
nesmí vynášet a snášet břemeno o hmotnosti nad 15 kg. Žebříky s vrchu nabitými příčlemi se nesmí používat. Ze žebříků 
mohou být prováděny na stavbě pouze jednoduché, fyzicky nenáročné práce. Na stavbě je zakázáno vynášet po žebřících 
břemena nad 15 kg, používat pneumatické a vstřelovací nářadí, používat řetězové pily a další podobné nebezpečné 
nástroje. Na žebříku může pracovat pouze jediný pracovník. Na žebřících je zakázáno pracovat nad sebou. Vystupovat a 
sestupovat po žebříku současně více pracovníkům je rovněž zakázáno. Použití žebříků jako přechodného můstku je 
zakázáno. Při práci na žebříku, při kterém je stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metrů se musí použít osobní 
zajištění proti pádu. Místo uchycení musí být určeno mimo žebřík. Na žebříku se smí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od 
horního konce žebříku, u jednoduchého žebříku ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m. 

Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo podobným zajištěním proti 
samotnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5 metrů od horního okraje. Největší povolená délka 
přenosných dřevěných žebříků je 8 m. Jestliže se má žebřík nastavit, musí se obě části bezpečně spojit. V místě spojení se 
nesmí sklon žebříku ani vzdálenost mezi příčlemi měnit. Žebříky používané pro výstup musí přesahovat výstupní plošinu o 
1,1 m. Přesah žebříku mohou nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopit. 
K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunutí, bočního vychýlení, zvrácení nebo rozevření. Sklon 
jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m, u paty žebříku ze 
strany přístupu nutno zachovat volný prosto minimálně 0,5 m. Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět při výdeji ze 
skladu nebo příjmu do skladu a před každým použitím. Žebříky poškozené a ty, které nevyhoví zkouškám, nesmí být 
používány. Pojízdné žebříky musí být před použitím stabilizovány opěrami na dostatečné únosném podloží. Dodavatel 
pravidelně provádí, podle požadavku technických norem, zkoušky stability a pevnosti žebříků nejméně jedenkrát ročně. Při 
práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP. 

Manipulace s materiály 
Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící 

manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zařízení platný jeřábnický průkaz. 
Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), 

vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení 
(jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. 

Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen od ostatních 
pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven 
vysílačkou). 

Práce odbedňovací, betonářské, zednické 
Konstrukce bednění, odbedňování 
Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a 

speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. 
Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným 
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požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník 
záznam do stavebního deníku.  

Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor 
pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa. 

Železářské práce 
Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, střihačky), u nichž 

musí být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být 
převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku. 

Betonářské a zednické práce 
Jedná se klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce 

minimálně 0,6 m. Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodrženy zásady pro 
ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmíšení betonové 
směsi a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. 

Doprava a ukládání směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a provozu 
zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. 
Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. Při výrobě a zpracování malt nebo prací s vápnem musí 
pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochrannou zraku přilba s rozšířením nad 
čelem. U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašení 
vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno. 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných souvislostech vyložit jako vztah 
mezi stavbou v průběhu výstavby i užívání a vnějším (přírodním) prostředím, tj. působením výstavby a provozované stavby 
na přírodní okolí např. emisemi či odpady. 

V oblasti ochrany životního prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech činností na staveništi postupuje 
s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržuje příslušné právní předpisy v platném znění, zejména: 
- zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zejména § 7-8 o ochraně a kácení 

dřevin), 
- nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku ve znění 

pozdějších předpisů, 
- zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (zejména § 39 o evidenci o nakládání s odpady a příl.č.5 

o typech nebezpečných odpadů např. oleje, maziva, baterie, azbest), 
- zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška MMR č.20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
- nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
- zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (zejména jde o definici chráněného 

venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb) 
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, 
SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází v těsné blízkosti historického jádra města, nedaleko Květné zahrady. Jedná se o bývalý 
vojenský areál. Území v současné době není využívané. 

Stavební pozemek (p. č. 628/6; 628/8, 628/9, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3388/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 
5042, 5164 v k. ú. Kroměříž) je na nároží ulic Havlíčkova a Velehradská jižně od historického centra města Kroměříž. 

Na nároží ulic Havlíčkova a Velehradská bylo dříve parkoviště, které je v současné době zarostlé náletovou zelení. 
Na pozemku je volně stojící objekt garáží a objekt skladů. Příjezd a manipulační plocha před garážemi jsou vyasfaltovány. 
Zbytek pozemku je zatravněn. Odstranění objektů a asanování kontaminovaných míst na pozemku je součástí samostatné 
dokumentace Polyfunkční dům Havlíčkova 01 – Demolice, Asanace. Novostavba parkovacího domu je tedy řešena na 
kompletně sanovaném stavebním pozemku, který již není zatížen žádnou kontaminací a zbylé deponované zeminy 
neohrožují životní prostředí. 

Na hranicích pozemku je několik vzrostlých stromů. Pozemek je převážně rovinatý. Pozemek leží v zastavěném 
území obce a má rozlohu 6 027 m2. 

B.1.2. ÚDAJE O SOULADU U S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ 
SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, 

Dokumentace je v souladu s veřejnoprávní smlouvou o změně umístění stavby Č.j.: 02/334/063034/3012/48/2017, 
která nabyla účinnosti dne 25.6.2018.  

B.1.3. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV 
PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Záměr je v souladu s Územním plánem, konkrétně: 

(1) Záměr stavby parkovacího domu leží dle právního stavu Územního plán města Kroměříž po vydání změny č. 6A 
(dále jen „ÚP Kroměříž“) v zastavěném území. 

(2) Záměr je parkovacím domem ze stavebních částí na pozemcích vymezených jako tři různé plochy s rozdílným 
způsobem využití. Stavební objekty spadající pod označení SO 101 (hromadná garáž) a SO 502.1 (veřejné 
prostranství – provozní plochy pro obsluhu objektů) tvoří celkově hromadnou garáž se zázemím, která je umístěna 
ve stabilizované smíšené ploše obchodu a služeb (SO) a stabilizované ploše velkoplošných parkovišť (DP). Stavební 
objekt SO 502.2 (chodník) zasahuje do ploch ulic. 

(3) Dle kap. 1.11. „nadzemní hromadné garáže lze realizovat pouze na k tomu územním plánem vymezených plochách 
nebo v základních plochách smíšených (…)“. Záměr je parkovacím domem, který je při křižovatce ulic Havlíčkovy a 
Velehradské a v jižní části řešeného území tvořen stavebními objekty SO 101 (hromadná garáž včetně zázemí, 
informačního centra a loubí) a SO 502.1 (veřejné prostranství – provozní plochy pro obsluhu objektů). Tyto stavební 
objekty jsou umístěny na ploše velkoplošných parkovišť (DP) a ploše smíšené ploše obchodu a služeb (SO). Tím je 
tato část záměru v souladu s ÚP Kroměříž. 

(4) Dle kap. 3.5 (Podmínky využití základních ploch) textové části ÚP Kroměříž, jsou v ploše ulic přípustné 
„chodníky“.V severní části řešeného území, v části při ulici Havlíčkově, tvoří záměr stavební objekt SO 502.2 
(chodník). Tím je tato část záměru v souladu s ÚP Kroměříž. 

(5) Stavební objekty pod označením SO 201 až SO 407 tvořící technickou infrastrukturu a stavební objekty SO 503.1 
(účelová komunikace) a SO 506.1 (sadové úpravy), jsou posuzovány jako integrální části výše uvedených 
stavebních objektů. 

Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, konkrétně: 

(1) Záměr svým navrhovaným využitím, strukturou a rozsahem zástavby (tj. rekonstrukce a dostavba polyfunkčního 
domu v centru města) má indiferentní vliv na životní prostředí, přičemž u něho byly zohledněny vlivy na obyvatelstvo 
(0), lidské zdraví (0), biologickou rozmanitost (0), faunu (0), floru (0), půdu (0), horninové prostředí (0), vodu (0), 
ovzduší (0), klima (0), hmotné statky (+1), kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického (0) a 
vlivy na krajinu (0). Záměr má mírně pozitivní vliv na soudržnost obyvatel města a na hospodářský rozvoj obce, 
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přičemž u něho byly zohledněny vlivy na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (+1), sociodemografické 
podmínky (+1), bydlení (+1), rekreaci (0) a hospodářské podmínky (0). Vliv záměru na udržitelný rozvoj území je 
souhrnem vlivů záměru na životní prostředí, sociální soudržnost obyvatel a hospodářský rozvoj území. Škála 
hodnocení byla zvolena od výrazně negativního vlivu (-2) přes mírně negativní (-1), indiferentní (0), mírně pozitivní 
(+1) až výrazně pozitivní vliv (+2). Celkově lze říci, že vliv záměru na udržitelný rozvoj území je mírně pozitivní na 
své okolí. 

(2) Záměr svým navrhovaným využitím (polyfunkční dům s bydlením, občanským vybavením a parkováním), strukturou 
a měřítkem zástavby (tj. rekonstrukce stávajícího čtyřpatrového domu s dostavbou patrové hromadné garáže) 
a zvoleným hmotovým a materiálovým řešením fasád (hmota domu vychází z původního objektu, je však doplněna o 
nárožní akcent - rám, který koresponduje s loubím ve veřejném prostoru před bytovým domem a vytváří prvek na 
významném městském nároží; jednopatrové hromadné garáže jsou koncipovány jako přizemní kubická forma; 
fasáda domu je navržena v kombinaci omítky, pohledového betonu a prosklených fasád) pozitivním způsobem 
doplňuje krajinný ráz svého bezprostředního okolí tvořeného řadovou zástavbou velkoměstského charakteru předpolí 
centra Kroměříže. Záměr respektuje také umístění stávajícího objektu vzhledem k veřejnému prostranství, tj. záměr 
je v souladu s existující stavební čárou do ulice Havlíčkovy a nastavuje novou kvalitu veřejného prostranství na 
nároží ulic Havlíčkovy a Velehradské. Využití a prostorové uspořádání záměru proto plně zapadá do koncepce 
stávající struktury zástavby této části města. 

(3) Z hlediska výšky záměru dojde rekonstrukcí stávajícího objektu Havlíčkova 1 pouze k drobnému zvýšení jeho hmoty. 
Římsa hlavní hmoty existující stavby je ve výšce 16,25 m nad úrovní veřejného prostranství (ul. Havlíčkova), zatímco 
výška rekonstruovaného záměru je posunuta na hladinu 16,75 m. Výška ustoupeného technologického podlaží 
existujícího domu je umístěna ve výšce 18,45 m, výška rekonstruovaného ustoupeného technologického podlaží je 
ve výšce 19 m. Záměrem tedy dochází ke zvýšení budovy cca o 0,5 m, což nemůže mít vliv na celkové působení 
stavby v kontextu lokality, ochrany MPR ba celého města. 

(4) Záměr je svým navrhovaným hlavním využitím (polyfunkční dům v zastavěném území) v souladu s § 18, odst. 4 
stavebního zákona, jelikož je umístěn v zastavěném území UP Kroměříž Tím se podílí na ochraně nezastavěného 
území. 

B.1.4. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Povolena výjimka z ustanovení § 13 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby pro 
stavbu: " Polyfunkční dům Havlíčkova 01 " Kroměříž a podle § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území. Z dispozičních a stavebně technických důvodů nelze zajistit odstupy staveb, tj. mezi „Polyfunkčním 
domem Havlíčkova 01“ a bytovým domem „Bytový dům Pohoda Kroměříž“. Z tohoto důvodu stavebník požádal o výjimku z 
OPVÚ. 

B.1.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou zohledněny v projektové dokumentaci.  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje souhlasí za dodržení podmínek. V průběhu realizace stavby budou 

veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb 
nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb. Průběh hlukově významných 
stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Během 
zkušebního provozu stavby bude v denní době provedeno měření hluku z provozu stacionárních zdrojů parkovacího domu 
Havlíčkova 1 v chráněném venkovním prostoru staveb okolní obytné zástavby. Měření hluku bude provedeno v souladu s  
§ 32a) zákona č. 258/2000 Sb. Výsledky měření budou předloženy Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve 
Zlíně k posouzení. V případě, že měřením hluku bude doloženo překročení hygienických limitů hluku, budou provedena 
dodatečná protihluková opatření předem projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje souhlasí. Před započetím užívání stavby bude provedena koordinační 
funkční zkouška EPS za účasti zástupce HZS ZLK.  

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje doporučuje instalaci trvalého dopravního značení. Doporučuje doplnění 
osazení DZ IP12 se symbolem osoby na invalidním vozíku a vyznačení VDZ V10f v prostoru vyhrazených parkovacích míst, 
dále vyznačení průjezdu vozidel parkovacím domem směrovanými šipkami V9a nebo příkazovými značkami C2,C3,C4, 
osazení DZ B16+B32+E3a u příjezdové obslužné komunikace za napojením na silnici č. II/432 ul. Velehradské a osazení DZ 
IP10a u zmíněné komunikace za vjezdem do parkovacího domu.  Do parkovacího domu bude zakázán vjezd vozidlům 
s výškou větší jak 2m a vozidel poháněných PLG,CNG. Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích bude 
předložen k vyjádření dopravnímu inspektorátu nejpozději před kolaudací stavby. 
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V rozhodnutí Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí s nabytou právní mocí ze dne 21.5. 2018 bylo 
povoleno kácení dřevin na řešeném stavebním pozemku. Požadavkem správního orgánu je umístění 15 ks stromů 
v nejbližším možném okolí stavebního záměru. 

Dle stanoviska od Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. je u vodovodní přípojky je nutné dodržet následující 
podmínky: 1, Budou dodržena ustanovení normy vodovodní přípojky ČSN 75 54 I , vnitřní vodovod musí být v souladu s 
ČSN EN 1717 (ochrana proti zpětnému průtoku). 2, Vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu. 3, 
Vodovodní přípojka od místa napojení na vodovodním řádu po vodoměr by měla být bez zbytečných lomů trasy. 4, Max. 
délka vodovodní přípojky do 10 m od odbočení z vodovodního řadu po vodoměr. 5, Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné 
šachtě mimo objekt a to tak, aby, byl přístupný našim pracovníkům pro budoucí údržbu a odečty. 6, Vodoměrná šachta musí 
mít vnitřní půdorysné rozměry min. 900x1800 mm. 7, Žádost o zřízení vodovodní přípojky bude odevzdána na kontaktním 
místě - zákaznickérn centru Kroměříž. (tel. 573 517 500,573 517 501). 8, před záhozem je nutné zajistit geodetické zaměření 
nově vybudované přípojky dle směrnice VaK Kroměříž a.s. 2/2004 a přizvat zástupce provozovatele ke kontrole. U 
kanalizační přípojky je nutné dodržet následující podmínky: 1, Budou dodržena ustanovení normy kanalizační přípojky ČSN 
75 61 01. 2,Bude dodržen min. a max. sklon kanalizační přípojky. 2, kanalizační přípojka bude provedena na základě žádosti 
ke zřízení kanalizační přípojky. 3, žádost o zřízení kanalizační přípojky bude odevzdána na kontaktním místě - zákaznickérn 
centru Kroměříž . 4, kanalizační napojení na veřejnou kanalizaci ve správě VaK Kroměříž  a. s. mohou provádět pouze 
pracovníci VaK Kroměříž a.s. 5, před záhozem je nutné zajistit geodetické zaměření nově vybudované přípojky dle směrnice 
VaK Kroměříž  a.s. 2/2004 a přizvat zástupce provozovatele ke kontrole. Vypouštěné odpadní vody musí splňovat limitní 
hodnoty schváleného kanalizačního řádu města Kroměříž. Dešťové vody nesmějí být zaústěny do veřejné jednotné 
kanalizační sítě. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení stávající vodovodní a kanalizační sítě v zájmové 
lokalitě. Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Dále 
požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností 
od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řádů a kanalizačních stok do 
průměru 500 mm včetně 1,5m a u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5m. V ochranném pásmu 
vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná stavba ani trvalý dřevnatý porost. Vodovodní řád a kanalizační stoka musí 
zůstat na veřejném prostranství mimo oplocený pozemek. Při stavbě nových přípojek inženýrských sítí požadujeme dodržet 
prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 736005. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě 
okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. 
V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po 
jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních 
prací musí být dodrženo min. krytí vodovodních a kanalizačních potrubí dle ČSN 73 6005. K zahájení stavebních prací v 
ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a. s.  

V prostoru výše uvedené akce se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě (kabelové vedebí VO a stožáry 
VO) Kroměřížských technických služeb, s.r.o. Při budování hlavního vjezdu k nemovitosti dojde ke křížení kabelu VO a 
možnému obnažení. Požadavkem KTS je, aby kabel byl uložen do betonového nebo plastového koryta. Před zahájením 
zemních a výkopových prací je nutné požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO!!! Vytýčení provede 
na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříže, odd.VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533. Organizace, 
dodavatelé, případné osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k 
poškození kabelů VO stavebními nebo zemními prácemi, případně provozně hospodářskou činností. V ochranném pásmu 
kabelového vedení VO požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně. V případě obnažení kabelu je nutno zajistit 
obnažené kabely před poškozením dle ČSN 3410504 a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole 
odpovědného pracovníka KTS s.r.o. Investor nebo dodavatel prací zajistí, aby, nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a 
nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd. V případě poškození zařízení VO tuto skutečnost neprodleně oznámit 
správci sítě VO a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními prácemi, hradí investor nebo 
dodavatel stavby. Práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítě VO,KTS s.r.o., 
Kaplanova 2959,767 01 Kroměříž. V místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést 
kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.). 

E.ON Servisní, s.r.o. a E.ON Česká republika, s.r.o. souhlasí za předpokladu dodržení podmínek při realizaci stavby. 
Zároveň byla doložena smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy a smlouva o připojení. Plánovaná stavba bude 
umístěna min. 1 m od podzemního vedení NN a VN. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí 
podzemního vedení NN i VN dle platných ČSN, PNE ( snížení nivelety stávajícího terénu ) zajistí ECZR nápravná opatření ( 
snížení kabelového vedení, založení do chrániček) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR 
neprodleně po zjištění této skutečnosti přičemž náklady s tím spojené hradí investor v piné výši. Požadujeme dodržet ČSN 
73 6005, PNE 34 1050 a dále ČSN EN 50423, ČSN 33 200 -5-52, PNE 382157. Při výkopových pracích pří křížení nesmí 
podzemní vedení NN volně viset ve výkopu, ale musí být podepřeno, aby nedošlo k přetržení kabelu, jeho poškození či 
vytržení kabelu z kabelové skříně NN.  Při výkopových pracích v těsné blízkosti s podzemním vedením NN nesmí dojit k 
utržení břehové hrany a tím k přetržení či poškození kabelu nebo vytržení kabelu z kabelové skříně. Výkop v těsné blízkosti 
podzemního vedení NN musí být zabezpečen např. zapažením. Při prováděni zemních nebo jiných prací, které mohou 
ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízeni, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády Č. 591/2006 
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Sb., učinit veškerá opatřeni, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým 
proudem. Všechny jejich podmínku budou během realizace splněny. 

Zájmovém území se vyskytuje síť elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. Budou dodrženy vzdálenost kanalizace od PVSEK při souběhu 0,5m, při křížení 0,2m (uložit do chráničky s přesahem 
1m na každou stranu od osy kanalizace). Bude dodržena vzdálenost vodovodu od PVSEK při souběhu 0,4m, při křížení 
0,2m (uložit do chráničky s přesahem l m na každou stranu od osy vodovodu). Bude dodržena vzdálenost vedení NN od 
trasy PVSEK při souběhu 0,3m (uložit do chráničky), při křížení 0,1m (uložit do chráničky s přesahem 1m na každou stranu 
od osy NN vedení). V místě křížení uložit vedení NN pod trasu PVSEK. Dále budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, dle obecných ustanovení, součinnost stavebníka při činnostech 
v blízkosti SEK, Práce v objektech a odstraňování objektů, součinnost stavebníka při přípravě stavby a křížení a souběh se 
SEK. 

V řešené lokalitě jsou umístěny sítě společnosti NWT a.s. V případě nechtěného zasáhnutí je nutné kontaktovat 
technickou podporu na telefoním čísle 725 815 030. 

Zájmovém území se vyskytuje síť elektronickckých komunikací Justiční akademii. Dle vyjádření souhlasí se stavbou 
za podmínek: Provedení přeložení optického vedení dle zaslané koordinační situace a katastrálního situačního výkresu tak, 
aby vedení nezasahovalo do objektu Polyfunkčního domu a ani do vodoměrné šachty. Provedení přeložení optického vedení 
bude provedeno dle „Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací". 

V zájmovém území se nachází NTL plynárenské zařízení v naší správě GridServices, s.r.o. Je nutné respektovat 
průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být 
uloženy v konstrukci komunikace zpevněných ploch. Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu 
ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2. Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího 
zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 70204, čl. 14,5 a 14,6- minimálně 1m tj. nesmí zasahovat do 
ochranného pásma zařízení plynovodu. Povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného 
materiálu. Nad plynárenským zařízením nesmí být souběžně umístěny obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem. 
Požadujeme dodržet krytí plynovodu v minimální hloubce 0,8m. Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme 
dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu. Před 
zahájením prací bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 
458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební 
činnosti, podrobně popsáno v dokladové části dokumentace pro stavební povolení. 

Ředitelství silnic Zlínského kraje souhlasí za předpokladu dodržení podmínek při realizaci stavby. Zároveň byla 
doložena smlouva o podmínkách a právu provést stavbu. Sjezd na silnici III/43215, ulice Havlíčkova, bude sloužit pouze pro 
potřeby Městské policie Kroměříž, nebude užíván pro příjezd vozidel do parkovacího domu, na navrhované obslužné 
komunikaci za parkovacím domem bude osazena brána znemožňující průjezd vozidel k ulici Havlíčkově. Sjezd na silnici 
III/43215 bude proveden v šířce 3,5m s oboustranným zakončením přechodovým obrubníkovým kusem, podél nájezdové 
hrany bude osazen liniový odvodňovací žlab se zaústěním do areálové dešťové kanalizace, sjezd od vozovky bude oddělený 
dvojřádkem ze žulových kostek, stávající kolmá stání v sousedství sjezdu budou zrušena. Přípojka splašková kanalizace 
bude do tělesa silnice III/43215 uložena příčným protlakem, v místě napojení na stoku bude otevřena stavební jáma o 
rozměrech 1,2m x 1,2m , napojení bude výsekem s montáží přechodové tvarovky, po zhotovení kanalizační přípojky bude 
silnice neprodleně opravena dle předložení PD. Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k omezení 
silniční dopravy a ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo 
k poškození a znečištění povrchu silnice II/432 a III/43215. V souladu s § 28 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 
Sb. je stavebník povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti silnic II/432 a III/43215 
způsobené danou stavbou.  

B.1.6. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ - GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD., 

Doposud byly provedeny tyto průzkumy: 
- zaměření výškopisu, polohopisu a viditelných znaků technických sítí (Jaroslav Dolník, GEODEZIE KROMĚŘÍŽ, spol.s.r.o.; 

prosinec 2016); 
- měření hladin akustického tlaku; 
- IG a HG průzkum 
- průkaz energetické náročnosti objektu Dům Havlíčkova 505/1 (Ing. David Borovský, AF-CITYPLAN s.r.o.; prosinec 2015); 
- průzkum znečištění v areálu UVS Kroměříž (Mgr. Roman Vlček, ENVICOM SAFETY s.r.o., květen 2017); 
- IG + HG průzkum (Albert Kmeť, GEON s.r.o., září 2017) 

 
Závěr IG a HG průzkumu: 
Vlastní lokalita se nachází v intravilánu města Kroměříž v bývalém areálu kasáren, kdy lokalitě je významně 

poznamenána předchozí antropogenní činností  - polohy navážek, výskyt původních stavebních konstrukcí a sítí, v místě 
bývalé ČSPH nelze vyloučit výskyt kontaminovaných zemin.  
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V podloží svrchního horizontu různorodých zpevněných ploch a navážek o mocnosti do cca 1,0 m  se vyskytují 
prachovito-písčité hlíny charakteru nízko až středně plastických jílů, případně prachovito-písčitých hlín až písčitých jílů ( třída 
CL-CI -CS) dle  ( ČSN EN ISO 14688-2  siCI a sasiCI) o pevné konzistenci, kdy se jedná o zeminy deluvioeolického původu 
přecházející směrem do podloží do poloh zvětralých podložních jílovců a pískovců ždánicko hustopečského souvrství v 
různém stupni porušení.  

Z hlediska geologického se jedná o souvrství sedimentárních paleogenních hornin a je nutno předpokládat, že 
stupeň zvětrání těchto hornin je v daném území horizontálně i vertikálně velmi nepravidelný  kdy je nutno předpokládat 
střídání poloh podložních jílovců, slínovců s lavicemi relativně kompaktních pískovců. 

Nesouvislá úroveň hladiny podzemní vody byla zastižena v proměnlivých hloubkových úrovních a proměnlivých 
vydatnostech od hloubkové úrovně cca 3,7 až 7,1 m p.t.  

Z hlediska chemického působení vody na beton se jedná ve smyslu ČSN EN 206-1, tabulka 2 o středně agresivní 
chemické prostředí podle tabulky 2 ( XA2 ) vzhledem ke mírně zvýšenému obsahu síranů a především výskytu agresivního 
CO2 na CaCO3 a z hlediska chemického působení na ocel je podle tabulky 1 a 2 agresivita velmi vysoká. 

Způsob založení objektu je navržen jako plošný. Vychází ze známých skutečností z inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu (geon, s.r.o, září 2017).  Po převzetí staveniště provede dodavatel 
stavby 4 dodatečné sondy pro upřesnění geologických podmínek podloží. Z výsledku těchto sond bude provedeno 
zhodnocení vhodnosti navrženého plošného založení objektu projektantem stavebně-konstrukčního řešení. 

B.1.7. OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 

Navržený objekt parkovacího domu je umístěn mimo ochranná pásma sítí technické infrastruktury.  
Při výkopových pracích budou dodrženy požadavky ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technické 

infrastruktury a požadavky jednotlivých správců sítí infrastruktury. Severní část pozemku se nachází v ploše archeologického 
nálezu I. stupně, jižní část v ploše archeologického nálezu stupně druhého. 

B.1.8. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD., 

Předmětný pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

B.1.9. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY 
V ÚZEMÍ 

Projektovaná stavba je navržena s cílem ochránit veřejný zájem v souladu s platnými zákony pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. Při provádění stavby musí být mimo jiné respektovány následující zásady: 
- musí být zajištěna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém průběhu výstavby 
- bezpečnost a ochrana zdraví osob ve veřejném prostoru i na staveništi 
- důsledně provádět koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i ostatních pracovníků, kteří 

spolupracují na staveništi 
- zajistit bezpečný příjezd a přístup dopravních prostředků na staveniště, trasy dopravy materiálů, zařízení i vybavení na staveništi 
- environmentální aspekty realizace výstavby, např. ochranu před škodlivými účinky hluku, vibrací, prašnosti, odpadového 

hospodářství, minimalizací potřeby energií anebo naopak ochranu před vlivy přírody na provozovanou stavbu 
- minimalizace spotřeby času v časovém plánu výstavby 
- respektování ochranných pásem a dalších oprávněných požadavků v okolí stavby 
- zajištění požadavků požární ochrany 
- zajištění hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky na staveništi 
- zajištění potřebných provozních, manipulačních a skladovacích ploch pro realizaci výstavby 
 

Dodržení zásady určujících podmínky pro provádění výstavby na základě projednání a stanovisek: 
- dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem 
- vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
- účastníků řízení – vlastníků sousedních dotčených pozemků a staveb na nich 
- požadavků stavebníka 
- stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, 

archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobí jiné škody či ztráty 
- provést opatření, aby se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom 

nebo náhlých havárií a čelilo se jejich účinkům, resp. snížilo se nebezpečí takových účinků 
- byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě nebo stavebním 

pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy ze stavby 
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Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb 
vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 227/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí 
hygienický limit LAeq,s 65 dB  v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB  v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB  
v době 22.00-6.00 hod, a že hladina hluku ze stavební činnosti  v chráněných vnitřních prostorech staveb (v bytech) 
nepřesáhne: 
a) v pracovní dny v době  7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB, 
b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB. 

Budou dodrženy pravidla omezující hlučnost při provádění stavebních prací: 
- hlučné pracovní procesy nebudou prováděny v sobotu, neděli a o svátcích 
- pro realizaci hlučných pracovních procesů bude určena pracovní doba od 7,00 do 17,00 hod 
- nebudou prováděny stavební práce v nočních hodinách 
- nejhlučnější pracovní operace budou prováděny kvalitními co nejméně hlučnými zařízeními 
- při realizaci hlučných pracovních činnostech bude prováděna vždy pouze jedna činnost 
- obyvatelé vedlejších objektů v dosahu možných hlučnějších prací budou dopředu seznámeni o době a délce trvání těchto prací 
- na viditelném přístupném místě bude uveden telefon na vedoucího stavby pro vyřízení případných připomínek 

ochrana před prašností ze stavby 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

a) důsledným dočištěním dopravních prostředků (nekolejových vozidel stavby) před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby 
splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění; 

b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v 
souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu, např. použitím samosběrného vozu; 

c) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

podmínky pro výstavbu 
- Pracovní doba bude každý den od 7:00 do 17:00, se stavebními pracemi je uvažováno o víkendu a státních svátcích.  
- Před zahájením prací je třeba provést zabezpečení veškerých funkčních inženýrských sítí proti poškození. 
- V rámci dotčeného území výstavbou je nutno koordinovat dopravu a postup realizace stavebních prací tak, aby doprava 

materiálu a stavebních hmot zásadně neomezila ostatní stávající provoz v okolí staveniště.  
- Podzemní inženýrské sítě v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vyznačeny před zahájením 

stavby. Pokud dojde k narušení jakéhokoli podzemního vedení, musí být ihned zastaveny všechny práce a přivolán 
správce poškozeného vedení nebo zařízení!  

- Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k 
přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

- Během výstavby musí být umožněn příjezd techniky provozovatele jednotlivých inženýrských sítí k jejich rozvodům a 
zařízením. 

Doprava v průběhu stavebních prací 
Doprava bude realizována nákladními automobily v řádu několika jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy 

na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z 
důvodu stavebních prací nebude nadměrné a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší zástavbu. Doprava 
bude probíhat pouze v pracovní době, tj. 7:00 – 17:00 ve všední den.  

Veškeré plochy mimo vlastní prostor staveniště musí zůstat nedotčeny – neskladovat zde materiál, neprojíždět 
technikou atd., pokud se nedohodne zhotovitel s vlastníky pozemků a uživateli jinak a stanoví konkrétní podmínky. Stavba 
bude mít na okolí vliv pouze ve smyslu dočasného zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění stavby. Výrobní zařízení se ve 
stavbě nevyskytují. Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní 
prostředí.  

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 
- Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. 
- Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů. 
- Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních prostředků. V době nutných 

přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 
- Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech. 
- Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
- Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.). 
- Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
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- U vjezdů na ze staveniště na místní komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů. 
- Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně 

odstraňovat. 
- Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
- Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
- K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 
- Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 hod). 

Voda ze staveniště a stavební jámy 
Dešťová voda bude odvodněna gravitačně vsakováním nebo odvodněním do stávajících vpustí zpevněných ploch, 

na kterých bude zřízeno zařízení staveniště. Pro případné kontaminované odpadní vody je zapotřebí provést předčištění dle 
druhu znečištění. Zhotovitel stavby je povinen v případě kontaminace vody provést přečistění vody např. v sedimentačních 
nádržích. Dále je nutné, aby zhotovitel stavby dodržoval závazné předpisy pro vypouštění vody do veřejné kanalizace. 

B.1.10. STAVBA POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN, 

Podrobně řešeno ve stavebním objektu 501.1 Příprava území – řešeno samostatným projektem. 
V souladu s povolením kácení – Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, ze dne 25.4.2018 bude 

provedeno vykácení:  4 ks - Acer platanoides, javor mléč (obvod kmenů 81-203cm); 5 ks - Acer platanoides ´Globosum´javor 
mléč (obvod kmenů 80-113cm); 6 ks - Betula pendula, bříza bělokorá (obvod kmenů 86-131cm); 1 ks - Sorbus aucuparia, 
jeřáb ptačí (obvod kmenů 87cm); 3 ks - Prunus avium, třešeň ptačí (obvod kmenů 84-110cm); 2 ks - Populus alba, topol bílý 
(obvod kmenů 87 a 95cm); 1 ks - Thuja occidentalis, zerav západní (obvod kmenů 143cm); 1 ks - Pinus sylvetris, borovice 
lesní (obvod kmenů 91cm). Obvody kmene stromů jsou  měřeny ve výčetní výšce, tl. 130cm nad zemí. Kácení lze provést 
v období hnízdního klidu, tl. 1.srpna – 1.března. Dle platného povolení bude provedna náhradní výsadba – podrobně řešeno 
v samostatném stavebním objektu So 506.1 sadové úpravy 

V rámci demoličních prací budou zbourány soliterní objekty v řešeném území. Kontkrétně se jedná o sklad LTO,  
garáže a sklad PHM, kanál LTO. Dále bude odstraněna zastřešená terasa (bývalého objektu územní vojenské správy) a 
veškeré zpevněné plochy v řešeném území. Na základě průzkumu v terénu byl stanoven stavebně-technický stav všech 
objektů a jejich materiálové řešení a investorem bylo rozhodnuto o jejich demolici. Průzkumem nebyla zjištěna přítomnost 
azbestu. V případě že bude v průběhu demolice zjištěna přítomnost azbestu, potom odpady obsahující azbest musí být 
likvidovány odpovídajícím způsobem dle § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. Odpady obsahující azbest budou upraveny, zabaleny a po uložení na příslušnou 
zabezpečenou skládku zakryty. 

Byla zjištěna přítomnost ropných látek. S materiálem z rizikových částí stavebních konstrukcí je nutno nakládat 
jako s odpadem kategorie N (katalogové číslo 17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahujících nebezpečné látky). Zvýšený výskyt ropných látek byl dále zjištěn ve vodě ve stáčecí šachtě a 
v havarijní jímce SO 101.1. Voda bude odčerpána a vyčištěna vhodnou dekontaminační technologií na hodnoty stanovené 
správcem kanalizace, respektive odvedena ke zneškodnění do ČOV s odpovídající technologií čištění odpadních vod. 
Podrobněji viz hydrogeologický průzkum. S demoličními odpady bude nakládáno dle Přílohy č. 5 Návrh bilance a zatřídění 
demoličních odpadů – Průzkum znečištění areálu ÚVS Kroměříž. ÚDAJE O ZNEČIŠTĚNÍ (viz. projekt průzkumných a 
sanačních prací, ENVICOM SAFETY, s.r.o.) 

 V odebraných vzorcích betonových podlah, ploch a omítek byly v objektech skladu LTO, skladu PHM a v prostoru 
stáčiště LTO zjištěny vysoké koncentrace ropných uhlovodíků, které výrazně překračují limity pro ukládání odpadu na 
skládky skupiny S-inertní odpad podle tabulky 4.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. a na povrch terénu podle tabulky č. 10.1 
vyhlášky č. 294/2005 Sb. Kontaminace podlah ropnými látkami nebyla zjištěna pouze v prostoru garáží (vzorek SK5 s 21 
mg.kg-1 suš. RU). Pro účely zatřídění předpokládaných demoličních odpadů z vybouraných podlah a zpevněných ploch a 
posouzení dalšího nakládání s nimi bylo provedeno u směsných vzorků stavebních konstrukcí stanovení škodlivin ve výluhu 
v rozsahu tab. 2.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. V odebraných směsných vzorcích stavebních konstrukcí byla překročena limitní 
hodnota DOC ve výluhu ve vzorku SO 1 SK z podlahy strojovny skladu LTO. S materiálem z demolice podlah a záchytné 
jímky objektu skladu LTO a s lokálně kontaminovanými omítkami v prostoru stáčiště LTO bude nutno nakládat jako s 
odpadem kategorie NO (k.č. 170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky). 

 Zvýšené koncentrace RU překračující limit pro ostatní plochy Metodického pokynu MŽP „Indikátory znečištění" 
(500 mg.kg-1 suš. RU) byly zjištěny pouze v hloubkové úrovni do 1 m p.t., a to v dílčích sondách. Jedná se o lokální a plošně 
ohraničená místa znečištění. Limitní hodnota 500 mg.kg-1 suš. RU nebyla v ostatních sondách překročena. Rovněž nebyly 
zjištěny známky kontaminace málo propustných sprašových hlín v hlubší hloubkové úrovni 1–2 m p.t. Sprašové hlíny, 
zastižené od hloubky 1,0 až 1,3 m p.t. v celém prostoru zájmové lokality představují přirozený izolátor, který brání případné 
migraci rizikových látek do hlubších úrovní horninového prostředí a saturované zóny.  

Koncentrace škodlivin ve výluhu se ve všech odebraných vzorcích zeminy pohybovala pod přípustnými hodnotami 
ukazatelů pro třídu vyluhovatelnosti IIa uvedenými v příloze 2 tabulce 2.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Výkopovou zeminu bude 
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možno uložit jako odpad kategorie O k.č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03) na běžnou skládku 
skupiny S-ostatní odpad (S-OO1). 

 
 Před zahájením demolice objektu skladu LTO bude nutno vodu kontaminovanou RU odčerpat a následně vyčistit 

vhodnou dekontaminační technologií (například kombinace gravitačního separátoru a filtru s náplní FIBROIL) na hodnoty 
stanovené správcem kanalizace; resp. odvést ke zneškodnění do průmyslové ČOV s odpovídající technologií čištění 
odpadních vod. 

B.1.11. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA, 

Při stavbě záměru nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu. Pozemky jsou podle druhu dle katastru 
nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nedojde. 

B.1.12. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY - ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ, 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

K napojení na dopravní infrastrukturu budou sloužit stávající místní komunikace v ulici Havlíčkova a Velehradská. 
Hromadná garáž bude dopravně napojena z účelové komunikace z ulice Velehradská. Výstavba části účelové komunikace o 
délce cca 30m je součástí sousední stavby „Bytový dům Pohoda Kroměříž“, na kterou stavba parkovacího domu a účelové 
komunikace plynule polohově naváže.  

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Objekt polyfunkčního domu bude napojen na technickou infrastrukturu vedoucí v ulici Havlíčkova  
- SO 201.1. Přípojka NN – řešeno samostatným projektem EON  
- SO 202.1 Přípojka sdělovací sítě - řešeno samostatným projektem CETIN  
- SO 401.1 Přípojka vodovodu  
- SO 402.1. Přípojka splaškové kanalizace  

B.1.13. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Podmiňující investicí pro zkolaudování stavby je realizace přístupové komunikace k parkovacímu domu a sjezdu na 
ulici Velehradská (silnice 11/432) umístěnou na parcele číslo 3105/2, 3235/16, 3389/3 a 3390/2 (veškeré parcely v majetku 
města Kroměříž) v katastrálním území Kroměříž. Přístupová komunikace je řešena předmětem vedlejší stavby Dům Pohoda 
dle veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby č.j.: 02/334/059401/2801/43/2017. Samotná komunikace je navržena v šířce 
5,5 m a délce 32,6m s vyústěním na ulici Velehradská, kde bude proveden nový odbočovací pruh pro levé odbočení. 

Součástí dalších podmiňujících investic je demolice objektů a asanování kontaminované půdy v řešeném území, 
která je řešena samostatným povolením a dokumentací Polyfunkční dům Havlíčkova 01 – Demolice, Asanace.  

Dále bude nutné provést přeložku Přeložka NN (SO 202.1) a přeložka optického vedení Justiční akademie (SO 
204.1) a Přeložka VO (SO 205.1).  

B.1.14. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ 

Parcela: 628/6 
výměra (m2): 795 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
vlastnické právo: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 

Parcela: 628/8 
výměra (m2): 212 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
vlastnické právo: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 
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Parcela: 628/9 
výměra (m2): 99 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
vlastnické právo: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 

Parcela: 3105/1 
výměra (m2): 1596 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 

Parcela: 3105/2 
výměra (m2): 552 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 

Parcela: 3105/7 
výměra (m2): 16 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 

Parcela: 3235/36 
výměra (m2): 5 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 

Parcela: 3388/1 
výměra (m2): 1032 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 

Parcela: 3389/1 
výměra (m2): 1073 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 

Parcela: 3390/1 
výměra (m2): 2121 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 

Parcela: 3391 
výměra (m2): 265 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 

Parcela: 4480 
výměra (m2): 7 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 

Parcela: 5042 
výměra (m2): 490 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 

Parcela: 5164 
výměra (m2): 61 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž 
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B.1.15. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO 
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO. 

Předpokládá se pouze vznik ochranných pásem navrhovaných technických sítí, resp. nových přípojek a přeložek. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH SOUČASNÉM 
STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY 
STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

Veškeré řešené stavební objekty jsou nové stavby. 

B.2.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

SO 101.1 – Hromadná garáž 

Jedná se o stavbu pro dopravu – hromadnou garáž (dále jen HG) s celkem 137 parkovacími stání, z toho šest míst 
je vyhrazených pro handicapované. Vjezd do objektu HG je z účelové komunikace napojené na ulici Velehradská. Vstup do 
HG je z nově vytvořeného veřejného prostranství na nároží ulic Havlíčkova a Velehradská. HG je dvojpodlažní objekt, 
částečně zapuštěná pod přilehlý terén. V HG jsou dvě komunikační jádra při krajích objektu. Garáže jsou navrženy 
systémem vnitřních ramp přes půl patra. 

SO 101.2 – Hromadná garáž – Zázemí 

Jedná se o objekt technického a skladovacího zázemí hromadné garáže. Zázemí garáže je přístupné z veřejného 
prostranství na nároží ulic Havlíčkova a Velehradská. Objekt zázemí je jednopodlažní.  

SO 101.3 – Hromadná garáž – Informační centrum 

Objekt informačního centra je umístěn při vstupu do hromadné garáže, je přístupný z veřejného prostranství na 
nároží ulic Havlíčkova a Velehradská. Jedná se o jednopodlažní objekt. Součástí informačního centra bude kavárna a 
parkování kol. Kola budou umístěna ve veřejném prostoru pod krytým loubím. Celkem se jedná o 35 kol.  

SO 101.4 – Hromadná garáž – Loubí 

Loubí definuje veřejné prostranství na nároží a zároveň sjednocuje objekty hromadné garáže a bytového domu.  
Loubí kopíruje ulice Havlíčkova a Velehradská a kryje vstupy do objektů. Objekt loubí je rozdělen na dvě etapy. Veřejný 
prostor a vertikální konstrukce budou provedeny součástí této etapy. Samotné zastřešení prostoru bude provedeno v 2. 
etapě, po změně Územního plánu. 

SO 201.1 - Přípojka NN – řešeno samostatným projektem EON 

Objekt novostavby parkovacího domu bude připojený z distribuční sítě NN. Úpravu distribuční sítě NN bude 
realizovat její provozovatel, energetická distribuční společnost - E.ON Distribuce. 

SO 202.1 - Přeložka NN - řešeno samostatným projektem EON 

Bude zapotřebí odpojit vedení pod navrhovaným loubím hromadných garáží. Přeložka je navržena na nároží ulic 
Havlíčkova a velehradská severně od řešeného objektu. Úpravu distribuční sítě NN bude realizovat její provozovatel, 
energetická distribuční společnost - E.ON Distribuce, a.s. 

SO 203.1 -  Přípojka sdělovací síť - řešeno samostatným projektem CETIN 

Objekt bude napojen na sdělovací síť společnosti CETIN.  Přesná pozice nápojného místa je určena zástupcem 
společnosti CETIN viz výkresová dokumentace. Z nápojného místa budou výkopem vedeny 2 chráničky HDPE 40/33 mm k 
prostupu do objektu, dále pak budou vedeny 2 nehořlavé mikrotrubičky HDPE 8/5,5 mm do technologické části objektu 
(místnost A1.15), kde bude umístěna provařovací skříň OFALink. Do plastové infrastruktury HDPE bude zafouknut optický 
kabel. Navržená úprava přípojky sdělovací sítě je vedena pod komunikací Velehradská, kde bude nutné provést protlak. 
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SO 204.1 - Přeložka optického vedení 

Slaboproudé rozvody zahrnují vynucenou přeložku optického vedení na ul. Havlíčkova v délce cca 55m. Jedná se 
o úpravu stávajícího zemního kabelového vedení v majetku ČR Justiční akademie, které zasahuje do loubí a vodoměrné 
šachty navrhované stavby. Bude nutné toto vedení přeložit. Přeložka vedena podél objektu v Havlíčkově ulici 1 - 2m od 
stávající polohy vedení. Bude položena nová optická kabeláž s kapacitou 48 vláken SM  9/125 vnější provedení do kynety 
včetně ochranné optické trubky HD-PE v délce cca 55m se zakončením na obou stranách v zemní optické spojce. Jednotlivá 
optická vlákna budou svařena a uložena v optické kazetě spojky a zajištěna hřebínkem pro ochranu svárů 

SO 205.1 - Přeložka VO 

V rámci výstavby objektu bude nutné přeložit stávající kabelovou jistící skříň VO a kabelové trasy. Stávající 
kabelová jistící skříň VO bude odpojena a zrušena. Odpojené kabely budou přes zemní nerozebíratelné kabelové spojky 
prodloužené do nové pozice nové kabelové jistící skříně VO (např. SS 300/NKE1P-C PILÍŘ, 3SADY POJ. SPODKŮ VEL. 
00. Nove kabely ctí stávající průřez odpojovaných kabelů a to AYKY 4x25, CYKY 4x10 a CYKY 4x6. Kabely budou v celé 
délce uložené ve výkopu v kabelových chráničkách a kryty výstražnou fólií.  

SO 401.1 - Vodovodní přípojka 

Přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad profilu DN 150 mm v ulici Havlíčkově. Napojení bude provedeno 
navrtávkou s uzávěrem. Je navržena z tvárné litiny profilu DN 100 mm v délce 4 m. Na této přípojce bude osazena 
vodoměrná šachta rozměrů 900 x 3300 mm se světlou výškou vstupu 1600 mm. 0Šachta bude plastová z polypropylénových 
prvků s obetonováním, poklop litinový 600 x 600 mm. Na potrubí DN 100 mm bude vysazen nadzemní hydrant DN 80 mm. 
Dále bude přípojka provedena z polyetylénových trub HDPE, DN 63 mm a její délka bude 5 m. 

SO 401.2 - Vodní prvek – fontána 

Vodní prvek je navržen jako mělká nádrž vyvýšená nad okolní terén, do které bude přítok nerezovým výtokovým 
stojanem a odtok přes přelivnou hranu do mělkého potůčku. Přívod do nádrže vodního prvku je přes nerezový výtokový 
stojan z profilu 200x40mm, výšky 830mm s připojením G6/4“. Dále je pro posílení průtoku v potoku je přivedena voda do 
nerezové výtokové armatury 540x300x170mm s výtokovou štěrbinou 50mm krytou nerezovou mřížkou, připojení G2,5“ 
s vnitřním rozdělovačem tlaku. Kamennou nádrž je možné vypustit nerezovou vypouštěcí armaturou tvaru L vyvedenou 
mimo půdorys nádrže. Vypouštění má průměr 48,3mm, celkové délky 600mm s nerezovou krycí mřížkou D100mm. Kolem 
kamenné nádrže je osazena nerezová odtoková štěrbinová armatura půdorysného tvaru U, rozměry profilu 150x200mm 
s odtokovou štěrbinou 20mm. Vnitřní půdorysný rozměr štěrbiny je 540x3020mm, 4x gravitační odtok DN100. Odtok 
z potoka je zajištěn nerezovou odtokovou armaturou 540x300x100mm s gravitačním odtokem DN150. 

SO 402.1 - Přípojka splaškové kanalizace 

Je navržena z polypropylénových trub maximální tuhosti, profil přípojky bude DN  150 mm a její délka bude 14 m. 
Přípojka bude napojena na veřejnou stoku profilu 500/750 mm v ulici Havlíčkově. Napojení bude provedeno do horní třetiny 
stoky. Stoka bude provedena protlakem. V místě napojení na stoku bude otevřena stavební šachta o rozměrech 1200  x 
1200 mm a bude provedeno napojení přípojky výsekem a montáží přechodové tvarovky.  

SO 403.1 - Vsak 

Dešťová voda bude likvidována na pozemku investora. Je navržena vsakovací jáma půdorysného rozměru 16,8 x 
9,6 m se střední hloubkou 2,96 m. Jáma bude vystrojena pažením. Vlastní vsakovací zařízení je navrženo z voštinových 
bloků ( každý o rozměru 2,4 x 1,2 x 0,52 m ), celkový rozměr účinných bloků je 7,2 m x 14,4 m, výška bloků 1,56 m. Počet 
bloků je celkem 108 kusů. Tyto plastové bloky umožní akumulaci návrhového deště a kontinuální vsak do podloží. Před 
vsakovací jámou je umístěna šachta, která bude navádět dešťovou vodu do drenážního rozvodného potrubí, umístěného 
pod plastovými bloky. Vsakovací objekt umožňuje rozvádět akumulovanou dešťovou vodu ve vertikálním směru. Rychlý 
rozptyl dešťové vody v celém retenčním prostoru je zajištěn drenážním potrubím a podkladní vrstvou štěrku pod vsakovacím 
objektem. Celé bloky budou obaleny geotextilií. Součástí každé řady voštinových bloků je rozvodné drenážní potrubí. 
Drenážní perforované potrubí je z plastu DN 150 mm. Odvzdušňovací potrubí rovněž plastové DN 100 mm a bude vyvedeno 
do šachty před vsakovací jámou. Retenční objem jámy je 135,3 m3, využití je 87,0% s výškou plnění 1,36 m. Doba 
prázdnění této vsakovací jámy bude 57 hodin, což je méně než limitních 72 hodin. Jáma bude provedena jako pojížděná, do 
budoucna se zpevněným povrchem. 
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SO 403.2 - Areálová dešťová kanalizace 

Areálová dešťová kanalizace bude provedena z trub z kanalizačního PVC DN 300 mm, délka  stoky „D1“ 
kanalizace dešťové je 116 m, stoka „D2“ je rovněž z trub z kanalizačního PVC DN 300 mm délky 40 m. Celková délka stok je 
156 m. Přípojky od uličních vpustí jsou celkem 4 a budou provedeny z téhož materiálu, budou mít profil 150 mm a jejich 
celková délka bude 13,5 m  Přípojka od ZTI bude jedna, bude profilu 150 mm. Přípojka DP1 bude odvodňovat liniovou vpust 
u vjezdu z ulice Havlíčkova, přípojky DP2 a DP3 budou zaslepeny – v budoucnu budou odvodňovat parkoviště, které bude 
součástí dalších etap výstavby areálu. Celková délka přípojek je 35 m. Do stoky „D2“ do šachty DS11 bude přípojka od ZTI 
vyvedena v rámci ZTI přímo do šachty, která je vzdálená 1 m od objektu. Veškeré srážkové vody budou odváděny přes 
odlučovač lehkých na průtok max. 50 l.s-1 s koalescenčním filtrem do areálové kanalizace a touto dále do vsakovacího 
zařízení, zpracovaného v rámci stavebního objektu 403.1 – Vsak. Toto řešení bylo přijato proto, aby nebylo nutné zřizovat 
dvojí vedení dešťové kanalizace. Odlučovač bude umístěn na podkladní betonovou desku z betonu C20/25 tl. 100 mm, bude 
stejným betonem obetonován v tl. 200 mm a bude mít železobetonovou stropní desku rovněž tloušťky 200 mm. Detaily 
osazení budou respektovat instalační pokyny příslušného výrobce. Navrhovaná potrubí budou použita v maximální tuhosti 
pro zpevněné plochy s veškerým provozem. Na stokách budou umístěny revizní šachty a spadiště z betonových skruží 
s poklopy pro zatížení D400. Uliční vpusti jsou rovněž navrženy jako betonové prefabrikované s mříží pro vozovky 
s nálevkou. 

SO 501.1 – Příprava území – řešeno samostatným projektem 

V rámci přípravy území dojde k vykácení náletové zeleně a bude sejmuta ornice a uložena pozemku ve vlastnictví 
investora stavby. Bude provedena demolice stávajících objektů, provedena sanace kontaminovaných zemi a provedeny 
hrubé terénní úpravy pro realizaci projektu parkovacího domu. Dále bude provedeno provizorní oplocení a napojení 
staveniště na vodu a NN pro účely stavební mechanizace. 

SO 502.1 – Veřejné prostranství 

Pro pěší je nově vymezen veřejný prostor na nároží ulic Havlíčkova a Velehradská. Veřejný prostor je napojen 
na stávající chodníky podél silnic. Samotné veřejné prostranství je vymezeno stavebním objektem SO 101.4 – Hromadná 
garáž – Loubí. Veřejný prostor a vertikální konstrukce loubí budou provedeny součástí této etapy. Samotné zastřešení 
prostoru bude provedeno v 2. etapě, po změně Územního plánu. Celková plocha veřejného prostranství je 653 m2. 

SO 502.2 – Chodník 

V rámci úprav veřejného prostranství před objektem budou přilehlé chodníky předlážděny. Celková plocha 
chodníku je 383 m2. Veřejný chodník na nároží obou ulic bude proveden v šířce 2,2m až 3,5m, v případě ul. Havlíčkovy 
dojde také k úpravě lemující chodníkové obruby.  

SO 503.1 - Účelová komunikace 

Dopravně bude nový parkovací dům napojen na ulici Velehradskou. Výstavba části účelové komunikace o délce 
cca 30m je součástí sousední stavby „Bytový dům Pohoda“, na kterou stavba parkovacího domu a účelové komunikace 
plynule polohově naváže.  

Dopravní napojení na ul. Havlíčkovu bude sloužit čistě pro potřeby městské policie, která bude umístěna 
v polyfunkčním objektu Havlíčkova 1 (tento objekt bude řešen jako samostatný projekt). Napojení bude provedeno přes 
betonový nájezdový obrubník 15/15N s výškou hrany 0,02m. Celková šířka sjezdu bude 15,45m, oba nápojné směrové 
poloměry mají velikost 6,0m. Po celé délce nájezdové hrany je navržena liniová vpust, aby nedocházelo ke vtékání 
povrchové vody z prostoru sjezdu na silnici III/43215. Stávající chodník bude v šířce napojení přerušen a bezbariérově 
převeden na druhou stranu. Účelová komunikace za zmíněným chodníkem bude mít nejprve šířku 3,50m a bude procházet 
skrze stávající objekt č.p. 505. Za tímto objektem je na délce 12,0m navrhováno postupné rozšíření vozovky až na konečnou 
hodnotu 6,00m. V této šířce komunikace obchází objekt parkovacího domu ze západní a jižní strany, a to až po napojení na 
sousední stavbu bytového domu. Z jižní strany je také navrhován vjezd o šířce 6,00m do parkovacího domu. Tento vjezd i 
celá účelová komunikace budou pojížděny obousměrně. V dalším etapě je uvažováno s výstavbou dvou povrchových 
parkovacích ploch o kapacitě 10 a 11 stání, které budou na účelovou komunikaci napojeny severně od parkovacího domu. 
Účelová komunikace bude lemována betonovými silničními obrubníky 15/25 s výškou hrany 0,10m, uloženými do 
betonového lože C12/16 s boční opěrou. 

Na komunikaci podél parkovacího domu bude zřízena dvoukřídlá brána tak, aby nedošlo k prolínání dopravy a 
výjezd z parkovacího domu byl směrován pouze na ulici Velehradskou. 
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SO 506.1 – Sadové úpravy 

V rámci sadových úprav je řešena kultivace všech zelených ploch areálu. Ve veřejném prostoru na nároží ulice 
Havlíčkova a Velehradská bude vysazen jeden vzrostlý Platan východní. Dále budou vysazeny 3 kusy habru při jižní straně 
parkovacího domu, 240 ks habru obecného jako živý plot při východní straně parkovacího domu. Zelená extenzivní střecha 
bude osazena směsi rozchodníků. V rámci náhradní výsadby bude vysázeno 15 stromu mimo řešené území. 

SO 507.1 – Oplocení 

Řešené území bude z velké části nově oploceno. Oplocení povede podél západní hrany řešeného území, podél 
účelové komunikace ve vzdálenosti 0,5m. Celková délka oplocení bude cca 156 m a výška samotného plotu bude 1,5m. 
Oplocení bude bez podezdívky. Oplocení bude vytvořeno z nosných kovových sloupků v kombinaci s pletivem. Pletivo bude 
s plastovou povrchovou úpravou. Pletivo bude připevněno k ocelovým sloupkům. Sloupky budou uzavřeny pokličkou. 
Všechny pohledové prvky oplocení budou ve stejném barevném odstínu. Sloupky budou osazeny do jam a zabetonovány 
betonem C 16/20 (0,1 m3 na jeden sloupek). Oplocení bude na vjezdu přerušeno mechanicky otevíratelnou dvoukřídlou 
bránou průjezdné šířky 6,0 m. Brána bude opatřena uzamykacím visacím zámkem a systémem s cylindrickým zámkem a 
nerez štítkem, klika-klika, doraz brány bude proveden na kulatý kovový profil. 

B.2.3. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Jedná se o stavbu trvalou. 

B.2.4. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA 
STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Povolena výjimka z ustanovení § 13 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby pro 
stavbu: " Polyfunkční dům Havlíčkova 01 " Kroměříž a podle § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území. Z dispozičních a stavebně technických důvodů nelze zajistit odstupy staveb, tj. mezi „Polyfunkčním 
domem Havlíčkova 01“ a bytovým domem „Bytový dům Pohoda Kroměříž“. Z tohoto důvodu stavebník požádal o výjimku z 
OPVÚ. 

NIPI bezbariérové řešení, o.p.s s projektovou dokumentací souhlasí za podmínky, že stavební detaily a vybavení 
bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci budou odpovídat vyhlášce č. 398/2009 SB., vč, příloh. 

B.2.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou zohledněny v projektové dokumentaci.  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje souhlasí za dodržení podmínek. V průběhu realizace stavby budou 

veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb 
nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb. Průběh hlukově významných 
stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Během 
zkušebního provozu stavby bude v denní době provedeno měření hluku z provozu stacionárních zdrojů parkovacího domu 
Havlíčkova 1 v chráněném venkovním prostoru staveb okolní obytné zástavby. Měření hluku bude provedeno v souladu s  
§ 32a) zákona č. 258/2000 Sb. Výsledky měření budou předloženy Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve 
Zlíně k posouzení. V případě, že měřením hluku bude doloženo překročení hygienických limitů hluku, budou provedena 
dodatečná protihluková opatření předem projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje souhlasí. Před započetím užívání stavby bude provedena koordinační 
funkční zkouška EPS za účasti zástupce HZS ZLK.  

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje doporučuje instalaci trvalého dopravního značení. Doporučuje doplnění 
osazení DZ IP12 se symbolem osoby na invalidním vozíku a vyznačení VDZ V10f v prostoru vyhrazených parkovacích míst, 
dále vyznačení průjezdu vozidel parkovacím domem směrovanými šipkami V9a nebo příkazovými značkami C2,C3,C4, 
osazení DZ B16+B32+E3a u příjezdové obslužné komunikace za napojením na silnici č. II/432 ul. Velehradské a osazení DZ 
IP10a u zmíněné komunikace za vjezdem do parkovacího domu.  Do parkovacího domu bude zakázán vjezd vozidlům 
s výškou větší jak 2m a vozidel poháněných PLG,CNG. Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích bude 
předložen k vyjádření dopravnímu inspektorátu nejpozději před kolaudací stavby. 

V rozhodnutí Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí s nabytou právní mocí ze dne 21.5. 2018 bylo 
povoleno kácení dřevin na řešeném stavebním pozemku. Požadavkem správního orgánu je umístění 15 ks stromů 
v nejbližším možném okolí stavebního záměru. 
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Dle stanoviska od Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. je u vodovodní přípojky je nutné dodržet následující 
podmínky: 1, Budou dodržena ustanovení normy vodovodní přípojky ČSN 75 54 I , vnitřní vodovod musí být v souladu s 
ČSN EN 1717 (ochrana proti zpětnému průtoku). 2, Vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu. 3, 
Vodovodní přípojka od místa napojení na vodovodním řádu po vodoměr by měla být bez zbytečných lomů trasy. 4, Max. 
délka vodovodní přípojky do 10 m od odbočení z vodovodního řadu po vodoměr. 5, Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné 
šachtě mimo objekt a to tak, aby, byl přístupný našim pracovníkům pro budoucí údržbu a odečty. 6, Vodoměrná šachta musí 
mít vnitřní půdorysné rozměry min. 900x1800 mm. 7, Žádost o zřízení vodovodní přípojky bude odevzdána na kontaktním 
místě - zákaznickérn centru Kroměříž. (tel. 573 517 500,573 517 501). 8, před záhozem je nutné zajistit geodetické zaměření 
nově vybudované přípojky dle směrnice VaK Kroměříž a.s. 2/2004 a přizvat zástupce provozovatele ke kontrole. U 
kanalizační přípojky je nutné dodržet následující podmínky: 1, Budou dodržena ustanovení normy kanalizační přípojky ČSN 
75 61 01. 2,Bude dodržen min. a max. sklon kanalizační přípojky. 2, kanalizační přípojka bude provedena na základě žádosti 
ke zřízení kanalizační přípojky. 3, žádost o zřízení kanalizační přípojky bude odevzdána na kontaktním místě - zákaznickérn 
centru Kroměříž . 4, kanalizační napojení na veřejnou kanalizaci ve správě VaK Kroměříž  a. s. mohou provádět pouze 
pracovníci VaK Kroměříž a.s. 5, před záhozem je nutné zajistit geodetické zaměření nově vybudované přípojky dle směrnice 
VaK Kroměříž  a.s. 2/2004 a přizvat zástupce provozovatele ke kontrole. Vypouštěné odpadní vody musí splňovat limitní 
hodnoty schváleného kanalizačního řádu města Kroměříž. Dešťové vody nesmějí být zaústěny do veřejné jednotné 
kanalizační sítě. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení stávající vodovodní a kanalizační sítě v zájmové 
lokalitě. Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Dále 
požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností 
od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řádů a kanalizačních stok do 
průměru 500 mm včetně 1,5m a u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5m. V ochranném pásmu 
vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná stavba ani trvalý dřevnatý porost. Vodovodní řád a kanalizační stoka musí 
zůstat na veřejném prostranství mimo oplocený pozemek. Při stavbě nových přípojek inženýrských sítí požadujeme dodržet 
prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 736005. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě 
okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. 
V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po 
jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních 
prací musí být dodrženo min. krytí vodovodních a kanalizačních potrubí dle ČSN 73 6005. K zahájení stavebních prací v 
ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a. s.  

V prostoru výše uvedené akce se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě (kabelové vedebí VO a stožáry 
VO) Kroměřížských technických služeb, s.r.o. Při budování hlavního vjezdu k nemovitosti dojde ke křížení kabelu VO a 
možnému obnažení. Požadavkem KTS je, aby kabel byl uložen do betonového nebo plastového koryta. Před zahájením 
zemních a výkopových prací je nutné požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO!!! Vytýčení provede 
na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříže, odd.VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533. Organizace, 
dodavatelé, případné osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k 
poškození kabelů VO stavebními nebo zemními prácemi, případně provozně hospodářskou činností. V ochranném pásmu 
kabelového vedení VO požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně. V případě obnažení kabelu je nutno zajistit 
obnažené kabely před poškozením dle ČSN 3410504 a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole 
odpovědného pracovníka KTS s.r.o. Investor nebo dodavatel prací zajistí, aby, nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a 
nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd. V případě poškození zařízení VO tuto skutečnost neprodleně oznámit 
správci sítě VO a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními prácemi, hradí investor nebo 
dodavatel stavby. Práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítě VO,KTS s.r.o., 
Kaplanova 2959,767 01 Kroměříž. V místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést 
kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.). 

E.ON Servisní, s.r.o. a E.ON Česká republika, s.r.o. souhlasí za předpokladu dodržení podmínek při realizaci stavby. 
Zároveň byla doložena smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy a smlouva o připojení. Plánovaná stavba bude 
umístěna min. 1 m od podzemního vedení NN a VN. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí 
podzemního vedení NN i VN dle platných ČSN, PNE ( snížení nivelety stávajícího terénu ) zajistí ECZR nápravná opatření ( 
snížení kabelového vedení, založení do chrániček) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR 
neprodleně po zjištění této skutečnosti přičemž náklady s tím spojené hradí investor v piné výši. Požadujeme dodržet ČSN 
73 6005, PNE 34 1050 a dále ČSN EN 50423, ČSN 33 200 -5-52, PNE 382157. Při výkopových pracích pří křížení nesmí 
podzemní vedení NN volně viset ve výkopu, ale musí být podepřeno, aby nedošlo k přetržení kabelu, jeho poškození či 
vytržení kabelu z kabelové skříně NN.  Při výkopových pracích v těsné blízkosti s podzemním vedením NN nesmí dojit k 
utržení břehové hrany a tím k přetržení či poškození kabelu nebo vytržení kabelu z kabelové skříně. Výkop v těsné blízkosti 
podzemního vedení NN musí být zabezpečen např. zapažením. Při prováděni zemních nebo jiných prací, které mohou 
ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízeni, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády Č. 591/2006 
Sb., učinit veškerá opatřeni, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým 
proudem. Všechny jejich podmínku budou během realizace splněny. 
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Zájmovém území se vyskytuje síť elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. Budou dodrženy vzdálenost kanalizace od PVSEK při souběhu 0,5m, při křížení 0,2m (uložit do chráničky s přesahem 
1m na každou stranu od osy kanalizace). Bude dodržena vzdálenost vodovodu od PVSEK při souběhu 0,4m, při křížení 
0,2m (uložit do chráničky s přesahem l m na každou stranu od osy vodovodu). Bude dodržena vzdálenost vedení NN od 
trasy PVSEK při souběhu 0,3m (uložit do chráničky), při křížení 0,1m (uložit do chráničky s přesahem 1m na každou stranu 
od osy NN vedení). V místě křížení uložit vedení NN pod trasu PVSEK. Dále budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, dle obecných ustanovení, součinnost stavebníka při činnostech 
v blízkosti SEK, Práce v objektech a odstraňování objektů, součinnost stavebníka při přípravě stavby a křížení a souběh se 
SEK. 

V řešené lokalitě jsou umístěny sítě společnosti NWT a.s. V případě nechtěného zasáhnutí je nutné kontaktovat 
technickou podporu na telefoním čísle 725 815 030. 

Zájmovém území se vyskytuje síť elektronickckých komunikací Justiční akademii. Dle vyjádření souhlasí se stavbou 
za podmínek: Provedení přeložení optického vedení dle zaslané koordinační situace a katastrálního situačního výkresu tak, 
aby vedení nezasahovalo do objektu Polyfunkčního domu a ani do vodoměrné šachty. Provedení přeložení optického vedení 
bude provedeno dle „Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací". 

V zájmovém území se nachází NTL plynárenské zařízení v naší správě GridServices, s.r.o. Je nutné respektovat 
průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být 
uloženy v konstrukci komunikace zpevněných ploch. Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu 
ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2. Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího 
zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 70204, čl. 14,5 a 14,6- minimálně 1m tj. nesmí zasahovat do 
ochranného pásma zařízení plynovodu. Povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného 
materiálu. Nad plynárenským zařízením nesmí být souběžně umístěny obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem. 
Požadujeme dodržet krytí plynovodu v minimální hloubce 0,8m. Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme 
dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu. Před 
zahájením prací bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 
458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební 
činnosti, podrobně popsáno v dokladové části dokumentace pro stavební povolení. 

Ředitelství silnic Zlínského kraje souhlasí za předpokladu dodržení podmínek při realizaci stavby. Zároveň byla 
doložena smlouva o podmínkách a právu provést stavbu. Sjezd na silnici III/43215, ulice Havlíčkova, bude sloužit pouze pro 
potřeby Městské policie Kroměříž, nebude užíván pro příjezd vozidel do parkovacího domu, na navrhované obslužné 
komunikaci za parkovacím domem bude osazena brána znemožňující průjezd vozidel k ulici Havlíčkově. Sjezd na silnici 
III/43215 bude proveden v šířce 3,5m s oboustranným zakončením přechodovým obrubníkovým kusem, podél nájezdové 
hrany bude osazen liniový odvodňovací žlab se zaústěním do areálové dešťové kanalizace, sjezd od vozovky bude oddělený 
dvojřádkem ze žulových kostek, stávající kolmá stání v sousedství sjezdu budou zrušena. Přípojka splašková kanalizace 
bude do tělesa silnice III/43215 uložena příčným protlakem, v místě napojení na stoku bude otevřena stavební jáma o 
rozměrech 1,2m x 1,2m , napojení bude výsekem s montáží přechodové tvarovky, po zhotovení kanalizační přípojky bude 
silnice neprodleně opravena dle předložení PD. Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k omezení 
silniční dopravy a ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo 
k poškození a znečištění povrchu silnice II/432 a III/43215. V souladu s § 28 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 
Sb. je stavebník povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti silnic II/432 a III/43215 
způsobené danou stavbou.  

B.2.6. OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Řešený pozemek leží v ochranném pásmu památkové rezervace. Pozemek neleží v záplavovém území. 

B.2.7. NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, 
POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD., 

SO 101.1 Hromadná garáž 

Zastavěná plocha:       2 006 m2 
Obestavěný prostor:       14 041 m3 

Užitná plocha:       3877 m2 

Počet parkovacích míst:       137 stání 

SO 101.2 Hromadná garáž – zázemí 

Zastavěná plocha:       91 m2 
Obestavěný prostor:       443 m3 
Užitná plocha:       80 m2 
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SO 101.3 Hromadná garáž – informační centrum 

Zastavěná plocha:       254 m2 
Obestavěný prostor:       1 168 m3 

Užitná plocha:       152 m2 

Počet uživatelů:       4 osob 

SO 101.4 Hromadná garáž - loubí 

Zastavěná plocha:       327 m2 
Obestavěný prostor: venkovní     1 406 m3 

 
Objekt loubí je rozdělen na dvě etapy. Veřejný prostor a vertikální konstrukce budou provedeny součástí této 

etapy. Samotné zastřešení prostoru bude provedeno v 2. etapě, po změně Územního plánu. 

B.2.8. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU 
VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOV APOD., 

Bilance nároků na elektrickou energii 

Energetická bilance    Pi  (kW)   ß   Ps  (kW) 
Zásuvkové obvody     25  0,8  20 
Osvětlení, světelný nápis    13  0,7  9,1 
VZT, MaR     15  0,8  12 
Výtah      6  1  6 
Vodní prvek     5  0,8  4 
Ostatní spotřeba     15  0,5  7,5 
CELKEM      79    58,6 kW 

 
Vzájemná soudobost:     0,9        
Celkový soudobý příkon řešené části:    52,74 kW 
Celkový soudobý proud řešené části:    80,13 A  
 

Připojení na veřejnou distribuční sít pro objekt je navrženo kabelem CYKY 4x240. Při návrhu dimenze kabelu 
se počítalo již s odberem bytového domu Havlíčková 1 (Soudobý příkon bytového domu Ps=115 kW, 
soudobý proud bytového domu I=175 A). 

 
Denní bilance potřeby teplé vody 

Denní bilance potřeby teplé vody je stanovena dle ČSN EN 15 613-3- 

Položka MJ Počet 
Potřeba TV 
m3/MJ.den 

Výsledek Jedn. 

Kancelářské budovy - WC, umyvadla a 
tekoucí teplé voda 

osob 4 0,01 0,04 l/den 

Celkem:         0,04 m3/den 
 

 
Potřeba tepla: 

Výpočet tepelných ztrát je proveden dle ČSN EN 12 831 pro oblastní teplotu te= -15°C.  
 
Tepelná ztráta informačního centra  11,7 kW 
Roční spotřeba tepla   27,2 MWh/rok = cca 97,9 GJ/rok  
Roční spotřeba tepla na ohřev TV  1,0 MWh/rok = cca 3,6 GJ/rok 
Celková roční spotřeba tepla   28,2 MWh/rok = cca 101,5 GJ/rok 
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bilance potřeby  studené vody  
  4 osoby                                                         18 m3/rok                                 72 m3/rok   
70 osob – návštěvníci                                       2 m3/rok                               140 m3/rok   
Celkem                                                                                                           212 m3/rok 
 
Q prům. denní                                                                     0,58  m3/den                  0,006 l/s 
Q max                                                                           0,58 . 1,25  =       0,72  m3/den                  0,008 l/s 
Q h max                                                             0,72 : 24  . 2,1   =          0,06  m3/hod                  0,017 l/s           

 

Bilance splaškových vod  
  4 osoby                                                         18 m3/rok                                72 m3/rok   
Celkem                                                                                                           72 m3/rok 
 
Q prům. denní                                                                     0,19  m3/den                  0,002 l/s 
Q max                                                                           0,19 . 1,25  =       0,23  m3/den                  0,003 l/s 
Q h max                                                             0,23 : 24  . 7,2   =          0,07  m3/hod                  0,019 l/s           

Bilance dešťových vod  

Bilance dešťových vod dle ČSN 73 6701 

Q =   . S  . q       

Střechy  zelené         …  ……………………. 0,2006  . 0,5  . 161 …………    16,1 l/s 
CELKEM                                                                                                   16,1 l/s   
 
Dešťová voda bude likvidována na pozemku investora. Dle dostupného geologického průzkumu má koeficient 

hydraulické vodivosti podloží minimální hodnotu 1,14. 10-5. Na tuto hodnotu bylo navrženo vsakovací zařízení. Vsak je 
navržen na odvedení kompletní srážky, a to jak z objektů parkovacího domu a bytového domu, tak i zpevněných ploch a 
zeleně. 

 
Celkové produkované množství komunálního odpadu 

Odpady budou tříděny a ukládány do sběrných nádob k tomu určeným umístěných v objektu informační centra při 
ulici Velehradská. Celkem navrženo 5 ks plastových popelnic o objem 240L. 
 

Třída energetické náročnosti budov 

Dle průkazu energetické náročnosti budovy spadá objekt do kategorie B – velmi úsporná. 

B.2.9. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY 

Předpokládané zahájení stavby:  10/2019  
Předpokládané ukončení stavby:  12/2021 

B.2.10. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY  

Součástí projektové dokumentace je položkový rozpočet.  
 


