

SEZNAM PŘÍLOH

TEXTOVÁ ČÁST

| | | |
|------------|------------------|--------|
| D.1.4.a-01 | SEZNAM PŘÍLOH | 1 x A4 |
| D.1.4.a-02 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 4 x A4 |

VÝKRESOVÁ ČÁST

| | | |
|------------|----------------------|--------|
| D.1.4.a-03 | PŮDORYS KANALIZACE | 6 x A4 |
| D.1.4.a-04 | PŮDORYS ROZVODU VODY | 6 x A4 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|-----------|
| GP: | | KOOPERANT: | | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: | |
|  | |  | | | |
| PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BEJČEK BIZDRA DVOŘÁK ROKYCANOVA 30 PRAHA 3, 130 00 TEL: 271 772 639 FAX: 222 590 945 EMAIL: bbd@bbd.cz HTTP: www.bbd.cz IČO: 26149788 DIČ: CZ-26149788 | | ZTIIS spol. s.r.o. STARÁ CESTA 17a/1787 PRAHA 4 – BRANÍK 147 00 TEL: 244 462 090 EMAIL: ZTIIS@ZTIIS.cz HTTP: www.ZTIIS.cz IČO: 43871224 DIČ: CZ-43871224 | | | |
| INVESTOR: Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž | | | | | |
| AKCE: ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ parc.č. st. 6025, st. 4592 a st. 4591, kat. území Kroměříž "Rekonstrukce technologie chlazení, včetně nové chladicí desky a stavebních úprav objektu technologie" | | | | | |
| PROJEKTOVÝ STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | | | | |
| GP, HIP: | | ING. PAVEL BEJČEK | | DATUM: | 12 / 2019 |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: | | Milan HENDRYCH | | ZAKÁZKA Č. | 12 / 2019 |
| PROJEKTANT: | | Jakub HENDRYCH | | MĚŘÍTKO: | |
| VYPRACOVAL: | | Jakub HENDRYCH | | ČÍSLO PARÉ: | |
| PROFESE: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | | | ČÁST: D.1.4.a | |
| VÝKRES: SEZNAM PŘÍLOH | | | | Č.V.: D.1.4.a -01 | |