

Věc: Vysvětlení

Zadavatel obdržel požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto poskytuje znění požadavku vč. vysvětlení.

**Požadavek:**

Dobrý den, reagujeme na Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ze dne 2. 9. 2020, Požadavek 1. a dále ze dne 3. 9. 2020. Na základě zdůvodnění požadavku zadavatele na provedení kontroly správnosti a úplnosti dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla zadavatelem do výkazu výměr, pro Vedlejší a ostatní náklady, doplněna položka: 8 K 11300-002 Provedení kontroly správnosti a úplnosti dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Kč 1,000 0,00. Pro možnost relevantního ocenění této položky Vás žádáme o upřesnění rozsahu požadované kontroly správnosti a úplnosti dokumentace pro provádění stavby, zda její součástí bude také kontrola statických výpočtů, které jsou obsahem konstrukční části dokumentace, případně také kontrola jiných projektových výpočtů, například v rámci oborů PSV, vypořádání se s připomínkami dotčených orgánů, které mělo být již součástí projektové dokumentace pro povolení stavby, včetně souladu obou stupňů projektové dokumentace, kontrola stávajících inženýrských sítí, včetně jejich vytýčení a případného provedení sond, apod. Upozorňujeme, že v případě požadavku rozsáhlé kontroly, včetně uvedených statických výpočtů, za které ručí neomezeně projektant - statik, se může cena této služby pohybovat v řádu statisíců korun. Současně žádáme zadavatele o upřesnění množstevní jednotky, použité u této položky, včetně některých dalších položek, označené zkratkou „Kč“.

**Vysvětlení:**

Platí zadávací podmínky. Kontrolována bude pouze samotná dokumentace pro provádění stavby Parkovací dům Havlíčkova 1, tedy všeho, co je jejím obsahem.

Množstevní jednotka „Kč“ = „ks“ (v části D.1.1 ASŘ – objekt SO 101.3 Hromadná garáž – informační centrum u položek 103; 104; 105, v části D.4.1 Vodní hospodářství SO 401.2 Vodní prvek fontána – 002 Technologie – u položek 14; 15; 37, v části VON Vedlejší a ostatní náklady u položek 1; 2; 3; 6; 7; 8).

V Praze dne 4. 9. 2020

za JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o.

Mgr. Vlastimil Křesálek, v. r.