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1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Účel objektu 

Předmětem zpracované dokumentace jsou stavební úpravy v interiéru 1 pp , 1.np a 2np kina 
Nadsklepí související s opravou vytápění a vzduchotechniky. 
 

1.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

Není řešeno 

1.1.3 Kapacity 

Nemění se 

1.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

Stávající 

 

Navržené řešení 

 

1.1.4.1 Bourací práce 

 
Tabulka druhu odpadů a jeho kategorizace 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
17 01 01 beton O 
17 01 02 cihla O 
17 02 01 dřevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 04 05 železo a ocel O 
17 04 07 směsné kovy O 
17 06 04 odpad z jiných izolací O 
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O 
15 01 01  papírové a lepenkové obaly O 
15 01 11 tlakové nádoby od PUR pěn N 
17 06 03 izolační materiály obsahující nebezp. látky N 

Tabulka ukládání odpadů 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Způsob ukládání 

odpadu 
17 01 01 beton vyhrazená plocha 
17 01 02 cihla vyhrazená plocha 
17 02 01 dřevo vyhrazená plocha 
17 02 02 sklo kontejner 
17 02 03 plasty kontejner 
17 04 05 železo a ocel vyhrazená plocha 
17 04 07 směsné kovy kontejner 
17 06 04 odpad z jiných izolací kontejner 
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad kontejner 
15 01 01  papírové a lepenkové obaly kontejner 
15 01 11 tlakové nádoby od PUR pěn kontejner 
17 06 03 izolační materiály obsahující nebezp. látky kontejner 

 
Předpokládaná hmotnost odpadů činí cca 4 tuny. 
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Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé 
složky a zatříděn podle katalogu odpadů. Při montáži se předpokládá možnost použití PUR pěny, 
nakládání s odpady kódu 15 01 11 – tlakové nádoby od PUR pěn – dle režimu nakládání 
s nebezpečným odpadem budou tyto ukládány do uzavíratelných a uzamykatelných nádob a 
likvidovány specializovanou firmou.  
 

Část obalů je možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní odpady budou odváženy a 
likvidovány mimo staveniště. 

 
Pro nakládání s odpady s obsahem azbestu platí zvláštní právní předpisy,  uvedeny např. (viz 

dle "Metodického  návodu  odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 
pro  nakládání s nimi" - je přístupný na webové stránce Ministerstva životního prostředí ČR: 
http://www.mzp.cz  cesta: odpadové hospodářství-metodické pokyny,  Věstníku MŽP č. 3 z roku 
2008. Odpady s obsahem azbestu se na dané stavbě nevyskytují. 

 

1.1.4.2 Zemní práce  

Nejsou navrženy.  
 

1.1.4.3 Základy 

Nejsou navrženy 
 

1.1.4.4 Svislé konstrukce  

Objekt je postaven v tradiční zděné technologii z cihel plných, převážně pálených. Při stavebních 
pracích bude použito toto nové zdivo: 

 
• příčky pro doplnění nových rozvodů UT -  sádrokartonové tl.100mm, jednoduchá konstrukce, 

jednostranně opláštěná tl. sádrokartonové desky 12,5 mm 

1.1.4.5 Vodorovné konstrukce 

• Provedení výměny nášlapné vrstvy  
/lamelových parket podia/ Celková plocha cca 98.0 m2 
Demontáž a likvidace stávající podlahy / tl. cca 14 mm /. Zapravení stávajících prostupů od 
vzduchotechniky / cca 1 m2/ .  

    Následná pokládka s lepením/ nové parketové podlahy / lepená třívrstvá  lamela 2000x 200 
mm/ barva  bělený dub totožný se stávající podlahou/ s vysokou zatížitelností/ . Lyšty, 
lemování . Prořezem cca 10 %  CCA 9m2.  

1.1.4.6 Schodiště 

Nejsou navrhovány. 

1.1.4.7 Výtahy 

Nejsou navrženy. 

1.1.4.8 Střecha 

Není řešeno. 

1.1.4.9 Úpravy povrchů 

Vnitřní úpravy povrchů:     

lehčená vnitřní omítka - na opravovaných zdech a příčkách + malba. Všechny nárožní hrany 
budou opatřeny zpevňovacími omítkovými lištami. 
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sádrokartonové příčky – budou po přesádrování spár a přebroušení přelíčeny bílým nátěrem na 
sádrokarton. Jedná se o předělení části prostotu za akustickým obkladem stěn v hlavním sále. 
Prostor bude na celou výšku od podlahové konstrukce až po stropní konstrukci přepažen 
sádrokartonovou jednostrannou příčkou vynášenou na kovových profilech.  Musí se zajistit dokonalé 
oddělení obou prostorů / zabránění pronikání vzduchu z prostoru sálu do prostoru za obkladem/. 

Sádrokartonové podhled – v prostoru sálu v horní části bude prováděna úprava rozvodů 
vzduchotechniky. Bude provedena demontáž stávajícího akustického podhledu ze sádrokatronu, 
včetně části kovových prvků. Po opětovné montáži rozvodů bude proveden nový sádrokartonový 
podhled včetně přebroušení a nové malby stropní konstrukce. Při realizaci bude provedeno 
prachotěsné oddělení řešené části sálu od prostor hlavního sálu. 

1.1.4.10 Podlahy 

Zůstávají stávající , jedná se jen o drobné úpravy / nová hliníková lišta u podia a provedení 
nových otvorů v podlaze podia. 

1.1.4.11 Izolace 

Není řešeno. 

1.1.4.12 Výplně otvorů 

Není řešeno. 

1.1.4.13 Zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce budou řešeny z běžných tenkostěnných a dalších ocelových profilů. 
Jedná se o provedení nosných prvků pro opláštění otopných těles v sále. Dále se jedná o kovové 
mřížky. 

1.1.4.14 Klempířské konstrukce 

Nejsou řešeny. 

1.1.4.15 Truhlářské konstrukce 

 Jedná se o dřevěné prvky akustického obkladu v hlavním sále.  

Je řešeno opláštění otopných těles na podestě v hlavním sále. Je navržena demontáž části 
akustického obkladu, včetně dvou reproduktorů. Následně bude provedena ocelová konstrukce 
kotvená do zděných obvodových konstrukcí. Následně bude vytvořen prostor z desek OSB / 
s tmavým nátěrem a po montáži otopných těles bude opláštěn dýhovanými akustickými kazetami / 
totožné barevné a materiálové řešení jak u stávajícího opláštění sálu. V části obkladu budou 
provedeny otvory pro přívod vzduchu k otopným tělesům. Tyto otvory budou zakryty 
demontovatelnou kovovou mřížkou z tahokovu neomezující proudění vzduchu. Vnitřní prostor pro 
otopná tělesa bude natřen matnou tmavou barvou. Do jedné z kazet bude zabudován demontovaný 
reproduktor. 

 

Dřevěné prvky v upravované části podia budou provedeny z tvrdého světlého dřeva / stejné 
členění a povrchová úprava jako u stávajícího obkladu. Konstrukce bude demontovatelná , 
umožňující demontáž dřevěného krytu a přístup k otopným tělesům. Vnitřní část prostoru pro otopná 
tělesa je tvořena z obkladu  z broušených desek OSB tl.12 mm  , které oddělují prostor pod podiem 
od prostoru pro tělesa. Nesmí docházet k průniku vzduchu / spoje desek  budou utěsněny /. Vnitřní 
část bude opatřena matným tmavý  nátěrem .  Celá dřevěná konstrukce bude kotvena na ocelové 
prvky. Tyto slouží i pro vynesení otopných těles a proto je nutné dodržet projektem navržené 
rozmístění. 

Demontáž nášlapné vrstvy podia , trojvrstvá parketa bělený dub. Demontáž cca 100 m2 v tl. 14 mm. 
Oprava podkladních desek a zapravení otvorů po výdeších vzduchotechniky. Nová parketová 
podlaha na pero a drážku lepená celoplošně.  
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1.1.4.16 Nátěry 

Nátěrem budou opatřeny všechny dřevěné a ocelové konstrukce které jsou nově stavebně 
řešeny.  Je nutné dodržet projektem navrženou barevnost dle RAL. 

V prostoru pod jevištěm budou nové sádrokartonové konstrukce natřeny omyvatelným nátěrem. 
Nově opravená a přestěrkovaná stěna pod podiem bude rovněž natřena omyvatelným nátěrem. 

 

1.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vyplní otvorů 

Stavební konstrukce a výplně otvorů jsou stávající  dle ČSN 73 05 40 Tepelně technické 
vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Není řešeno. 

 

1.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického                              
a hydrogeologického průzkumu 

Objekt je stávající. 

1.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 

Tato stavba, s ohledem na svůj charakter, nebude mít při svém provozu negativní dopady na 
zdraví a životní prostředí a nevyvolává potřebu zřízení ochranného pásma. 

1.1.8 Dopravní řešení 

Komunikační napojení je zajištěno po stávající komunikaci až k hranici staveniště. 

1.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Není řešeno. 
 

1.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů a platných norem. 

 

 

 

 

 

 

 

V Kroměříži: listopad  2018     Vypracoval: Ing. Zona Jan 
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Provedené práce : 
 

Úprava podia 

Demontáž čelního dřevěného obložení v ploše 2,5 x 0,7 m + 6,6 x 0,7 + 3,4 x 0,7m 

Vyřezání části ocelové nosné konstrukce pod podiem – oceloví stojky v prostoru cca 0,5m 

Demontáž přední kovové lišty/ hliníkové 

Provedení nového čelního obložení / dřevěné hranoly na ocel rámu plocha 2,5 x 0,7 m + 6,6 

x 0,7 + 3,4 x 0,7m – demontovatelné a členěné na 2 + 5 + 2díly / nátěr lazurou, hranoly 

z tvrdého dřeva o rozměru 60/40 mm 

 Provedení ocelového rámu pod podiem o rozměru 2,5 x 0,7 m + 6,6 x 0,7 + 3,4 x 0,7m j jeklu 

50/50/3 a 50/50/1,5 pro vynášení podia a obkladové části , včetně kotevního materiálu 

cca 350 kg zám. výrobků 

Provedení obkladu niky pro radiátory pod podiem z desek OSB kotvených do ocel rámu 

Plocha obkladu z OSB 2,5 x 0,7 m + 6,6 x 0,7 + 3,4 x 0,7m + 2,5x0,5 +6,6x0,5 + 3,4 x 0,5 + 

0,5x0,7 + 0,5x0,7m 

Nátěr OSB matnou tmavou barvou 

Provedení nové hliníkové lišty nad hranou podia 2,5+6,6+3,4 m 

 

 

 Úprava obložení v sále na podestě 

Demontáž části obložení na obou stranách sálu v úrovni podesty – plocha/ 4,5 x 1,06 m + 

4,5x0,5 m/ x2 

Demontáž 2 ks reproduktorů / zavěšených na konzole/ 

Provedení nového nosného rámu / na obou stranách v ploše 4,5x1,06 m/ jekl 50/50/3 

včetně kotvení do obvodové konstrukce cca 200 kg zám. Výrobku 

Vnitřní obklad deskou OSB plocha /4,5x 1,0 + 0,5 x 4,5/ x2 + nátěr matnou tmavou barvou 

Venkovní obklad z dřevěných kazet/ stejné jak stávající obklad – plocha 4,5x 1,06 + 

0,5x4,5/x2 

Osazení šesti kovových mřížek z tahokovu o rozměru 0,75x0,2 m 

Osazení dvou reproduktorů  

 

Úprava zaobložením sálu 
Demontáž sádrokartonu na stropu hlavního sálu 

 Demontáž sádrokartonu včetně roštu v ploše 13,2 x   2,35 m  

 Opětovná montáž v ploše 13,2 x 2,35 m tl. 12.5 akustický 

 Malba 

Demontáž  dřevěného akustického obkladu 

- Demontáž stávajícího dřevěného obkladu  nad podestou v ploše /7.0 x 0,90 m/x2 

- Opětovná montáž obkladu v ploše /7.0 x 0,90 m/x2 

 

Zhotovení 1 otvoru  
ve stropní železobetonové konstrukci prům 150 mm vrtáno. Tl. stropu cca 0,18 m. 

 

Úprava sádrokartonu 
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Vyřezání otvoru do stávajícího sádrokartonu o velikosti 0,2x0,2 m a osazení revizních 

požárních dvířek. Zapravení a malba.  Celkem 4 ks 

 

Zhotovení otvorů 0,625 x 0,325m  

v podlaze jeviště / vyřezání v konstrukci / tl. 50 mm/ 

Celkem 8 ks 

 

Rozebrání krycí stěny kolem VZT jednotky 

Akustický obklad plocha 10 m2 – a ocelové konstrukci 

Opětovná montáž 
 
 

- Provedeno uzavření prostoru pod jevištěm  

vložením sádrokartonové příčky  

Pod schodištěm / řešeno na obou stranách sálu/ cca 1,0 m od nosné stěny. V čele příčky 

budou osazena kontrolní dvířka o rozměru 600/900 mm. Nátěr omyvatelnou barvou. 

Zajištění prostoru proti pronikání vzduchu z prostoru pod jevištěm / vytmelení spár/ 

Příplatek za složitost a manipulaci/. Jednostranné opláštění sádrokatron 12,5 mm do 

vlhkého prostředí. 

Celková plocha sádrokartonu  2 x 12,5 m2, 2x dvířka 600/900 mm  

 

- Provedení zednického zapravení stávající stěny  
s opravou omítek caa 10 % 

Natažení celé plochy stěrkou s perlinkou. Nátěr omyvatelnou barvu. 

Plocha 13,3 x2,4m / příplatek za špatně přístupný prostor pod hledištěm/ 

 

- Výpomoc pro montáž rozvodů MR  
 rozebrání a opětovné provedení sádrokartonového podhledu , malba. Plocha 15 m2 

 

- Provedení výměny nášlapné vrstvy  
/lamelových parket podia/ Celková plocha cca 98.0 m2 

počítat s prořezem cca 10 %.  Demontáž a likvidace stávající podlahy / tl. cca 14 mm /. 

Zapravení stávajících prostupů od vzduchotechniky / cca 1 m2/ . Následná pokládkys 

lepením/ nové parketové podlahy / lepená třívrstvá  lamela 2000x 200 mm/ barva a bělený 

dub – totožný se stávající podlahou/ s vysokou zatížitelností/ . Lyšty, lemování . 

 

- Zajištění prostor v sále proti prašnosti  
/ zakrytí sedadel , demontáž cca 3 řad sedadel v hodní části sálu, následná montáž. Zajištění 

přepažení sálu v místě provádění nového podhledu. Provedení závěrečného úklidu sálu , 

sedadel, koberců , textilních prvků . / cca 50 tis. Kč/ 

 

- Stavební výpomoc v prostoru  
za obložením sálu cca 20 m2 omítek s malbou / ztížený přístup/ 

  
 

 

 


