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1. SEZNAM PŘÍLOH 

D.0 Technická zpráva  

C.3 Koordinační situační výkres ST 2 – ST 4 (založena v části C) 1 : 200 

D.1 Bourání - ST 2 1 : 100 

D.2 Půdorys, řez – ST 2 1 : 100 

D.3 Bourání - ST 3 1 : 100 

D.4 Půdorys, řez – ST 3 1 : 100 

D.5 Bourání - ST 4 1 : 100 

D.6 Půdorys, řez – ST 4 1 : 100 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

2.1 Základní popis objektu 

Nová stanoviště polopodzemních kontejnerů ( PPK ) umožní občanům obce separovaný sběr odpadů 
s minimálním nárokem na plochu a zajistí i čistotu tohoto místa. Kontejnery budou označeny popisem, pro jaký 
druh odpadu jsou určeny. Vyprazdňování separačních kontejnerů bude do velkoobjemových kontejnerů pomocí 
hydraulického jeřábu umístěného na vozidle, četnost bude zvolena po uvedení do provozu. 

Jedná se o polopodzemní kontejnery s designovým ztvárněním nadzemní části - vhozu. Okolo kontejneru je 
navržena zpevněná plocha. Jejich počet na stanovišti je následující: 

SO 01 – stanoviště ST 2 – Zborovská 1 
• Kapacita polopodzemních kontejnerů (PPK) -1x 3 m3 + 4x 5 m3 
• Zastavěná plocha PPK 41,0 m2 

SO 02 – stanoviště ST 3 – Zborovská 2 
• Kapacita polopodzemních kontejnerů (PPK) -1x 3 m3 + 3x 5 m3 
• Zastavěná plocha PPK 31,0 m2 

SO 03 – stanoviště ST 4 – Zborovská 3 
• Kapacita polopodzemních kontejnerů (PPK) -1x 3 m3 + 3x 5 m3 
• Zastavěná plocha PPK 32,0 m2 

Kontejnery budou dovezeny jako kompletní dodávka - výrobek plnící funkci stavby. 

Následující odvoz stávajících kontejnerů po zprovoznění nových kontejnerů zajistí objednatel. 

2.2 Přehled podkladů 
• Místní šetření vč. fotodokumentace 

• Investiční záměr-studie umístění stanovišť pro kontejnery 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu (vypracovala HMV-geo s.r.o., 7/2019)  

2.3 Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Navržené zpevněné plochy navazují na stávající zpevněné plochy (komunikaci, chodník). Jiná napojení na 
stávající technickou infrastrukturu nejsou řešena. 

2.4 Vliv na povrchové a podzemní vody 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby se nepředpokládá. Odtokové poměry v území se nezhorší, dešťové vody 
z nových zpevněných ploch budou zasakovat po obvodě volně do terénu ( ST2), popř. budou odtékat na stávající 
zpevněnou plochu a následovně do uličních vpustí ( ST2, ST3 ). 

2.5 Inženýrsko – geologický průzkum v zájmové lokalitě stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl geologický ani hydrogeologický průzkum staveniště proveden. Podle 
informací je podzemní voda vázána na bazální písčité štěrky a písčitohlinité sedimenty údolního dna řeky 
Moravy. V blízkosti řeky Moravy byla voda zastižena v hloubce 3,0 až 4,35 m pod terénem při vysokých vodních 
stavech může krátkodobě vystoupat mělce k povrchu terénu. Voda vykazuje slabou agresivitu (XA1). Nedá se ani 
vyloučit zvětšená zvodeň dotovaná z kanalizací nebo zasakováním okrajem komunikací nebo domovními svody. 
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2.6 Vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí 

Před zahájením zemních prací se musí zajistit vytyčení všech podzemních vedení s vyznačením na povrchu 
terénu. Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese. Přesné vytyčení všech 
podzemních vedení na povrchu zajistí dodavatel podle ustanovení vyhlášky o geodetických pracích ve výstavbě 
před zahájením realizace stavby. Případné Inženýrské sítě v místě staveniště bude nutno zjistit ručním výkopem, 
kabely vyvěsit a všechny sítě zajistit tak, aby nedošlo k jejich poškození jak mechanickému, tak v důsledku 
počasí. 

2.7 Vytýčení stavby 

Na všechny zeměměřičské práce spojené se stavbami pozemních komunikací se vztahují ustanovení zákona č. 
200/1994 Sb. a vyhlášky č. 31/1995 Sb. Výkon zeměměřičské činnosti ve výstavbě je upraven technickými 
normami podle seznamu, který je uveden v bodě č. 5 přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb. 

Vytýčení zpevněných ploch vč. polohy kontejnerů bude provedeno geodetem dodavatele stavby podle situace 
předané ve formátu *.dwg. 

Tvar a rozsah návrhu stanoviště je graficky znázorněn na koordinační situaci založené u jednotlivých stanovišť 
v měřítku 1 : 200. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Přípravné práce 

Před zahájením hlavních stavebních prací se provede odstranění stávajících zpevněných ploch vč. podloží 
v rozsahu dle určení na situaci. U ST4 bude provedena ochrana sloupu VO před mechanickým poškozením. 

3.2 Vzrostlá zeleň - kácení , přesazení popř. jiné zásahy 

Kácení ani jiné zásahy do vzrostlé zeleně nejsou. 

3.3 Výkopy 

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení podzemních inženýrských sítí a jejich průběh 
vypískáním anebo příčnými sondami. 

Výkopy pro osazení kontejnerů budou prováděny pažené - roubené se spouštěným pažením v zemině třídy 
těžitelnosti 2 (50%), 3 (40%) a 4 (10%). Na staveništi zůstane pouze zemina vhodná pro zpětný obsyp kolem 
zpevněné plochy, zbylá zemina a odstraňovaný materiál (beton, asfalt) - odvoz do 10 km (dle určení dodavatele 
stavby) - předpoklad zabezpečená skládka k tomu určená popř. k recyklaci. 

V případě nezhutnitelného podloží je nutné provést jeho výměnu v tl. min 300 mm - tyto práce nejsou součástí 
projektu ( případné vícepráce). V případě spodní anebo povrchové vody bude nutno zajistit čerpání. 

Výkopy v místě předpokládaných tras kabelových vedení popř. jiných sítí v místě stanovišť zjištěné vypískáním 
anebo příčnými sondami provádět ručně. Případné obnažené kabely ochránit před poškozením – opatřit 
chráničkou popř. vyvěsit a neprodleně přizvat správce sítě.  Podle dostupných informací se v prostoru výkopu 
nenachází žádné sítě. 

. 
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3.4 Stavební řešení  

Provede se uhutnění podloží a příprava pro osazení kontejnerů - hutněný podsyp a podkladní beton. Na takto 
připravený podklad se osadí kontejner a dno se obetonuje. V případě spodní vody bude míra obetonování 
upřesněna, bude nutno zajistit čerpání. Kontejner se postupně obsype, a provede se finální úprava okolí 
kontejnerů zámkovou dlažbou. Terén okolo dlažby bude upraven a zatravněn. 

Pro podsypy a obsypy budou použity štěrkodrtě běžných frakcí, podkladní beton vč. betonu obetonování je 
navržen C16/20, výztuž pro ukotvení je navržena armovací žebírková. 

Z důvodu menší vzdálenosti od hrany komunikace (méně než 1,0 m) je u ST3 a ST4 v rámci spodní stavby 
navržena ochranná zídka v=750mm z betonových tvárnic vyztužené žebírkovou výztuží a zalité betonem C16/20. 
Tvar  a umístění je zřejmé z výkresové dokumentace. 

3.5 Konstrukce podzemních kontejnerů 

Polopodzemní kontejnery jsou vyrobeny z materiálu odolávající všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům 
prostředí např. z tvarovaného polyetylenu, ocelové díly jsou žárově pozinkované. Kontejner je válcovitého tvaru, 
dvouplášťový - vnější část je cca ze 2/3 zabudovaná v zemi, druhou část tvoří vyjímatelné silo z vrchu opatřené 
uzavíratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování.  

Vhozový otvor je konstruována dle druhu odpadu a požadavku zákazníka, zároveň musí splňovat podmínky 
bezpečnosti a dosažitelnosti.  

Použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu (SKO) 
v předepsaných objemech - viz výkresová dokumentace. Výrobek musí být certifikovaný - prokázat shodu 
s požadavky norem ČSN EN 13071-1.2008+ČSN EN 13071-1 OPRAVA 1:2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015. 
Dále musí být konstrukčně řešeny tak, aby zabraňovaly vypláchnutí při průchodu velké vody. 

Před objednáním kontejnerů odsouhlasit velikost a otočení vhozového otvoru s investorem. 

3.6 Doplnění zpevněných ploch 

Pro vytvoření nového stanoviště je nutno provést vybourání stávající asfaltové vozovky v rozsahu dle půdorysu. 
Doporučená skladba následného vyspravení je uvedená na výkrese. 
V rámci stavby je navrženo v souladu se stanoviskem dopravního inspektorátu KM: 

- doplnění vodorovného dopravního značení V13 vyznačující plynulý náběh k okraji komunikace-
stanoviště ST3 

- Vyznačení vodorovného dopravního značení podél vnějšího obvodu stanoviště V12c 

3.7 Požární bezpečnost 

Není řešeno – jedná se výrobek plnící funkci stavby. 

3.8 Barevné řešení 

Je navrženo provedení kontejnerů světle šedých s obložením dřevem, víko vhozového otvoru v barevné 
provedení dle ukládaného odpadu. Před objednáním kontejnerů odsouhlasit viditelnou část kontejneru (materiál, 
barevnost) s investorem. 

Novou zámkovou dlažbu tvarem, velikostí a barevností odsouhlasit před objednáním s investorem. 
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4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH 
PRACÍ 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Staveniště se nacházejí v těsné blízkosti veřejných komunikací jak pro pěší tak i pro dopravu - v rámci výstavby 
je nutno dbát na zabezpečení otevřených výkopů proti pádu popř. vjetí dopravního prostředku mechanickými 
zábranami doplněnými dle charakteru umístění stanoviště o světelnou signalizaci. Dodavatel stavby si případně 
zajistí na dobu nutnou zábor ploch. 

5. PŘÍLOHY 

Příloha č.1  Fotodokumentace stanoviště ST 2 – Zborovská 1 - stávající stav  
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Příloha č.2  Fotodokumentace stanoviště ST3 – Zborovská 2 - stávající stav  

 

Příloha č.3  Fotodokumentace stanoviště ST4 – Zborovská 3 - stávající stav  

 


