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1. SEZNAM PŘÍLOH 

D.0 Technická zpráva  

C.3 Koordinační situační výkres ST 14 – ST16 (založena v části C) 1 : 200 

D.1 Bourání - ST 14 1 : 100 

D.2 Půdorys, řez – ST 14 1 : 100 

D.3 Bourání - ST 15 1 : 100 

D.4 Půdorys, řez – ST 15 1 : 100 

D.5 Bourání - ST 16 1 : 100 

D.6 Půdorys, řez – ST 16 1 : 100 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

2.1 Základní popis objektu 

Nová stanoviště polopodzemních kontejnerů (PPK) umožní občanům obce separovaný sběr odpadů 
s minimálním nárokem na plochu a zajistí i čistotu tohoto místa. Kontejnery budou označeny popisem, pro jaký 
druh odpadu jsou určeny. Vyprazdňování separačních kontejnerů bude do velkoobjemových kontejnerů pomocí 
hydraulického jeřábu umístěného na vozidle, četnost bude zvolena po uvedení do provozu. 

Jedná se o polopodzemní kontejnery s designovým ztvárněním nadzemní části - vhozu. Okolo kontejneru je 
navržena zpevněná plocha. Jejich počet na stanovišti je následující: 

SO 01 – stanoviště ST 14 – U Rejdiště1 
• Kapacita polopodzemních kontejnerů (PPK) -1x 3 m3 + 4x 5 m3 
• Zastavěná plocha PPK 39,0 m2 

SO 02 – stanoviště ST15 – U Rejdiště 2 
• Kapacita polopodzemních kontejnerů (PPK) -1x 3 m3 + 3x 5 m3 
• Zastavěná plocha PPK 35,0 m2 

SO 03 – stanoviště ST 16 – U Rejdiště 3 
• Kapacita polopodzemních kontejnerů (PPK) -1x 3 m3 + 3x 5 m3 
• Zastavěná plocha PPK 35,0 m2 

Kontejnery budou dovezeny jako kompletní dodávka - výrobek plnící funkci stavby. 

Náhradní stanoviště stávajících kontejnerů po dobu výstavby vč. jejich následujícího odvozu po zprovoznění 
nových kontejnerů zajistí objednatel. 

2.2 Přehled podkladů 
• Místní šetření vč. fotodokumentace 

• Investiční záměr-studie umístění stanovišť pro kontejnery 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu (vypracovala HMV-geo s.r.o., 7/2019)  

2.3 Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Navržené zpevněné plochy navazují na stávající zpevněné plochy. Jiná napojení na stávající technickou 
infrastrukturu nejsou řešena. 

2.4 Vliv na povrchové a podzemní vody 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby se nepředpokládá. Odtokové poměry v území se nezhorší, dešťové vody 
z nových zpevněných ploch budou zasakovat v rámci mezer mezi dlažbou a po obvodě volně do terénu (ST14) , 
popř. stékat  na stávající odvodněnou zpevněnou plochu do  uličních vpustí (ST15, ST16). 

2.5 Inženýrsko – geologický průzkum v zájmové lokalitě stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl geologický ani hydrogeologický průzkum staveniště proveden. Podle 
informací je podzemní voda vázána na bazální písčité štěrky a písčitohlinité sedimenty údolního dna řeky 
Moravy. V blízkosti řeky Moravy byla voda zastižena v hloubce 3,0 až 4,35 m pod terénem při vysokých vodních 



ENVIprojekt CZECH s.r.o.  tel.: 577 006 280 
Na Požáře 144  fax: 577 006 290 
760 01 Zlín  e-mail:office@enviprojekt.cz 

 
 

 

Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži říjen 2019 
DPS – Technická zpráva SO 01 – SO 03 – U Rejdiště strana 4 

stavech může krátkodobě vystoupat mělce k povrchu terénu. Voda vykazuje slabou agresivitu (XA1). Nedá se ani 
vyloučit zvětšená zvodeň dotovaná z kanalizací nebo zasakováním okrajem komunikací nebo domovními svody. 

2.6 Vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí 

Před zahájením zemních prací se musí zajistit vytyčení všech podzemních vedení s vyznačením na povrchu 
terénu. Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese. Přesné vytyčení všech 
podzemních vedení na povrchu zajistí dodavatel podle ustanovení vyhlášky o geodetických pracích ve výstavbě 
před zahájením realizace stavby. Případné Inženýrské sítě v místě staveniště bude nutno zjistit ručním výkopem, 
kabely vyvěsit a všechny sítě zajistit tak, aby nedošlo k jejich poškození jak mechanickému, tak v důsledku 
počasí. 

2.7 Vytýčení stavby 
Na všechny zeměměřičské práce spojené se stavbami pozemních komunikací se vztahují ustanovení zákona č. 
200/1994 Sb. a vyhlášky č. 31/1995 Sb. Výkon zeměměřičské činnosti ve výstavbě je upraven technickými 
normami podle seznamu, který je uveden v bodě č. 5 přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb. 

Vytýčení zpevněných ploch vč. polohy kontejnerů bude provedeno geodetem dodavatele stavby podle situace 
předané ve formátu *.dwg. 
Tvar a rozsah návrhu stanoviště je graficky znázorněn na koordinační situaci založené u jednotlivých stanovišť 
v měřítku 1 : 200. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Přípravné práce 
Před zahájením hlavních stavebních prací se provede odstranění stávajících zpevněných ploch vč. podloží a 
konstrukcí v rozsahu dle určení na situaci. 

Klepač na ST 14 v místě stanoviště nutno před zahájením prací zdemontovat a při provádění nové zpevněné 
plochy následovně provést montáž vč. základu. 

Stožár VO na ST 15 v místě stanoviště nutno před zahájením prací zdemontovat a přemístit mimo půdorys 
stanoviště vč. úpravy – přeložky kabeláže k němu. 

3.2 Vzrostlá zeleň - kácení , přesazení popř. jiné zásahy 

Kácení vzrostlé zeleně není uvažováno. 

Při realizaci stavby nutno zvolit postup prací popř. typ zařízení, který zamezí poškození stávající vzrostlé zeleně v 
těsné blízkosti staveniště. Po ukončení výstavby provést u ST15 a ST16  odborné ošetření-ořez větví stromů, 
které by překážely v manipulaci s kontejnery při jejich vyprazdňování 

3.3 Výkopy 

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení podzemních inženýrských sítí a jejich průběh 
vypískáním anebo příčnými sondami. 

Výkopy pro osazení kontejnerů budou prováděny pažené - roubené se spouštěným pažením v zemině třídy 
těžitelnosti 2 (50%), 3 (40%) a 4(10%). Na staveništi zůstane pouze zemina vhodná pro zpětný obsyp kolem 
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zpevněné plochy, zbylá zemina a odstraňovaný materiál (beton, asfalt) - odvoz do 10 km (dle určení dodavatele 
stavby) - předpoklad zabezpečená skládka k tomu určená popř. k recyklaci. 

V případě nezhutnitelného podloží je nutné provést jeho výměnu v tl. min. 300 mm - tyto práce nejsou součástí 
projektu ( případné vícepráce). V případě spodní anebo povrchové vody bude nutno zajistit čerpání. 

Výkopy v místě předpokládaných tras kabelových vedení popř. jiných sítí v místě stanovišť zjištěné vypískáním 
anebo příčnými sondami provádět ručně. Případné obnažené kabely ochránit před poškozením – opatřit 
chráničkou popř. vyvěsit a neprodleně přizvat správce sítě.   

V prostoru  ST15  se nachází stávající zařízení VO ( kabelové vedení a stožár VO) –dojde ke vstupu do OP, 
k souběhu a ke křížení se stávající trasou VO. Kabel VO je uložen v hloubce 500 až 800mm, pod komunikací 1,0 
až 1,2m.. Proto je požadováno před zahájením zemních a výkopových prací požádat předem o provedení 
vytýčení stávající trasy VO, zemní a výkopové práce v OP provádět ručně .KTS souhlasí s přeložkou kabelu VO 
uloženou do chráničky a přemístěním stožáru VO. 

3.4 Stavební řešení  

Provede se uhutnění podloží a příprava pro osazení kontejnerů - hutněný podsyp a podkladní beton. Na takto 
připravený podklad se osadí kontejner a dno se obetonuje. V případě spodní vody bude míra obetonování 
upřesněna, bude nutno zajistit čerpání. Kontejner se postupně obsype, a provede se finální úprava okolí 
kontejnerů zámkovou dlažbou. Terén okolo dlažby bude upraven a zatravněn. 

Pro podsypy a obsypy budou použity štěrkodrtě běžných frakcí, podkladní beton vč. betonu obetonování je 
navržen C16/20, výztuž pro ukotvení je navržena armovací žebírková. 

Z důvodu menší vzdálenosti od hrany komunikace (méně než 1,0 m) je v rámci spodní stavby u ST 14 navržena 
ochranná zídka v=750mm z betonových tvárnic vyztužené žebírkovou výztuží a zalité betonem C16/20. 

Stožár VO na ST 15 bude umístěn do nové polohy a provede se přeložka stávajícího kabelu uložená do 
chráničky-před zaházením výkopu přizvat správce VO-KTS. 

Stávající klepač na koberce zdemontovaný v rámci přípravných prací bude osazen do nové polohy dle vyznačení 
na situaci. Nohy klepače budou osazeny do betonových patek C 16/20 vel. 300x300mm, výšky 500mm-ukončení 
cca 100mm pod stávajícícm terénem. Okolo klepače bude vytvořena nová zpevněná plochy ze zámkové dlažby 
tl. 80mm osazené do lože z drceného kameniva tl. 40mm , pod který bude proveden hutněný podsyp z kameniva 
16/32mm tl. 180mm. 

3.5 Konstrukce podzemních kontejnerů 

Vlastní kontejnery jsou vyrobeny např. z  tvarovaného polyetylenu, ocelové díly jsou žárově pozinkované. 
Kontejner je válcovitého tvaru, dvouplášťový - vnější část je cca ze 2/3 zabudovaná v zemi, druhou část tvoří 
vyjímatelné silo z vrchu opatřené uzavíratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno uzpůsobeno pro jeho 
vyprazdňování.  

Vhozový otvor je konstruován dle druhu odpadu a požadavku zákazníka, zároveň musí splňovat podmínky 
bezpečnosti a dosažitelnosti.  

Použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu (SKO) 
v předepsaných objemech - viz výkresová dokumentace. Výrobek musí být certifikovaný-prokázat shodu 
s požadavky norem ČSN EN 13071-1.2008+ČSN EN 13071-1 OPRAVA 1:2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015.  

Před objednáním kontejnerů odsouhlasit velikost a otočení vhozového otvoru s investorem. 
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3.6 Doplnění zpevněných ploch 

Pro vytvoření nového stanoviště je nutno provést vybourání stávající asfaltové vozovky v rozsahu dle půdorysu. 
Doporučená skladba následného vyspravení je uvedená na výkrese. 

 
V rámci stavby je navrženo v souladu se stanoviskem dopravního inspektorátu KM: 

- Vyznačení vodorovného dopravního značení podél vnějšího obvodu stanoviště V12c 

3.7 Požární bezpečnost 

Není řešeno – jedná se výrobek plnící funkci stavby. 

3.8 Barevné řešení 

Je navrženo provedení kontejnerů světle šedých s obložením dřevem, víko vhozového otvoru v barevné 
provedení dle ukládaného odpadu. Před objednáním kontejnerů odsouhlasit viditelnou část kontejneru (materiál, 
barevnost) s investorem. Novou zámkovou dlažbu tvarem, velikostí a barevností odsouhlasit před objednáním 
s investorem. 

4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH 
PRACÍ 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Staveniště se nacházejí v těsné blízkosti veřejných komunikací jak pro pěší tak i pro dopravu - v rámci výstavby 
je nutno dbát na zabezpečení otevřených výkopů proti pádu popř, vjetí dopravního prostředku mechanickými 
zábranami doplněnými dle charakteru umístění stanoviště o světelnou signalizaci. Dodavatel stavby si případně 
zajistí na dobu nutnou zábor ploch. 

5. PŘÍLOHY 

Příloha č.1  Fotodokumentace stanoviště ST 14 – U Rejdiště 1 -stávající stav  
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Příloha č.2  Fotodokumentace stanoviště ST15 – U Rejdiště 2 -stávající stav  
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Příloha č.3  Fotodokumentace stanoviště ST16 – U Rejdiště 3 -stávající stav  

 


