

odesílatel Bc. Zuzana Kytlicová
e-mail zuzana.kytlicova@mesto-kromeriz.cz
datum 09. 08. 2021
počet stran 1

Všem soutěžícím

Název veřejné zakázky: Úprava lesoparku a revitalizace vodní nádrže Hráza v Kroměříži - Mobiliář - OPAKOVANÉ ZADÁNÍ
Systémové číslo veřejné zakázky: P21V00000034
Předmět veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: VZMR

Dne 09. 08. 2021 obdržel zadavatel dotaz v této nezměněné podobě:

Dobrý den,

1, poprosila bych o přesnění položkového rozpočtu viz. relaxační zóna, kde u položek houpací síť a lehátko došlo k omylu u montáže a spodní stavby v popisu.

2, A ještě bych prosila o dopřesnění, zda se jedná o lehátko pro jednu osobu a někde jsou pouze spojené k sobě.

Odpověď:

1, V položce č. 75 a č. 76 došlo k chybnému pojmenování položky. Přikládáme opravený rozpočet v těchto dvou položkách.

2, Celkový počet lehátek bude 6. Vždy se jedná o lehátko pro jednu dospělou osobu. Je možné, že některá budou po dohodě spojena tak, jak je to na ilustrativním obrázku.

Vysvětlení ZD č. 1 k zakázce malého rozsahu „**Úprava lesoparku a revitalizace vodní nádrže Hráza v Kroměříži – Mobiliář – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ**“ byl uveřejněn na profilu zadavatele dne 09. 08. 2021. Vzhledem k úpravě rozpočtu zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídky. Nově je termín pro podání nabídky stanoven na **16. 8. 2021 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Soňa Mertová
vedoucí odboru investic
sona.mertova@mestokm.cz