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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
   
 
1. Identifika ční údaje   
 
1.1 Stavba 

název stavby : ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH MÍST A 
CHODNÍKY, UL. PEŘINKOVA, KROMĚŘÍŽ  

 
 místo stavby :   KROMĚŘÍŽ 
 katastrální území :   KROMĚŘÍŽ 
 
       dotčené pozemky :   parc. č. 958/1, 964/4 a 964/2 

 
druh stavby : nová stavba a stavební úprava 

 
1.2 Investor 
 název :    Město Kroměříž 
 adresa :    Velké nám.151/1, 767 01 Kroměříž 
 IČ :     00287351 
 
1.3 Projektant 
 název a adresa :   Ing. Vojtěch Řihák - ComTech 
      Nitranská 4486, Kroměříž 767 01 
 IČ :     68048998 
 DIČ :     CZ 7107224399 
 
 
VŠEOBECNĚ 
 
Předmětem dokumentace je rozšíření parkovacích a odstavných míst pro osobní 
vozidla na ulici Peřinkova v Kroměříži. Dále jde o doplnění části spojovacího 
chodníku a přesunutí stávajícího místa  pro tříděný odpad (SO02) na novou 
zpevněnou plochu, krytou ze tří stran stěnovou zábranou .  
V současné době je parkování v daném prostoru nedostatečné. Navrženým řešením 
se zvýší komfort pro obyvatele tohoto prostoru vnitrobloku obytných domů, 
s možností parkovacího a odstavného stání pro 20 vozidel. 
Na základě zpracovaného projektu jsou zde navrženy tyto úpravy:  
Kolmé parkovací stání pro 14 vozidel včetně jednoho místa pro tělesně postiženého 
s povrchem z drenážní dlažby. Dále podélné odstavné stání pro 6 vozidel 
s povrchem ze zatravňovací dlažby. Tímto umístěním došlo k přesunutí stávajícího 
místa pro tříděný odpad , které je navrženo nově z boku domu č.p 2739 ze zámkové 
dlažby pro 8 kontejnerů. Toto místo je ze tří stran osazeno stěnovou zábranou, pro 
optické vhodnější začlenění do prostoru. 
Také je navržen nový spojovací chodník v délce 29,0m ze zámkové dlažby od 
bytového domu č.p.2743 ul. Peřinkova a ukončen napojením na chodník od ul. 
Moravská.  Šířka chodníku je 1,5m 
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Plocha parkovacího stání je navržena  z drenážní dlažby a plocha odstavného stání 
ze zatravňovacích tvárnic, vody tedy bude zasakovat v těchto plochách. Dešťové 
vody z chodníků budou svedeny příčným sklonem do okolního terénu kde budou 
zasakovat. 
 
VÝCHOZÍ PODKLADY 

 
- Vlastní geodetické zaměření stávajícího stavu 1:500 
- Údaje o inženýrských sítí 
- ČSN a ostatní související předpisy 

  
  
Rozsah prací: 
 
SO01 
Parkovací stání, nové, drenážní dlažba  tl.80mm     230,0 m2 
Odstavné stání, nové, zatravňovací dlažba tl.80mm       52,0 m2 
Chodníky, nové, zámková dlažba tl.60mm        44,5 m2 
Bezbariérové úpravy – dl. slepecká, červená  tl.60mm      0,5 m2  
Ozelenění            10,0 m2 
Dopravní značení                2 ks 
 
SO02 
Plocha pro tříděný odpad, nové, zámková dlažba tl.60mm      28,0 m2 
Ocelová stěnová zábrana          15,0 m 
 
 
Demolice: 
Odkop stávající  konstrukce vozovky a chodník, zemina , odvoz č.odpadu 17 05 04
             148,49m3……210,74t 
Pro opětovný dosyp bude zemina uvažována, dosyp       4,0m3 
Odvoz zemina, č. odpadu 17 05 04    148,49 m3 – 4,0 m3 

        144,49m3………………216,74t 
Demolice vozovky, asf. beton     č.odpadu 17 03 02  
          41,5 m2………….4,3t 
Demolice obrubníku silničního č.odpadu 17 01 01     
                84,1 m……...3,36t 
Demolice obrubníku chodníkového č.odpadu 17 01 01    
                         2,7 m….…..0,1t 
Pro opětovné ohumusování bude použito pro plochu 10 m2 v tloušťce ohumusování 
100 mm, 1,0m3 rekultivačním substrátem.  
 
 
Odpady budou p ředány oprávn ěné osob ě dle §12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. 
O odpadech a o zm ěně některých dalších zákon ů, který stanovuje povinnosti 
právnických a fyzických osob p ři nakládání s odpady. 
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Funkční zatřídění, kategorie : 
 
-  větev   - místní  komunikace funkční třídy C3, kategorie MO2  10/6,5/30 (5,0 mezi 
obrubami)  . 2x jízdní pruh 2,5m bez vodícího proužku.. Odstavný pruh podélného 
stání šířky cp=2,0m, plus bezpečnostní odstup 0,25m Bude sloužit jako obousměrná. 
 
Nové parkovací stání je navrženo pro 14 vozidel včetně jednoho místa pro tělesně 
postiženého. Podélné odstavné stání je pro 6 vozidel. 
U kolmého parkovacího stání je šířka jednoho parkovacího stání 2,5 m ( krajní místa 
jsou rozšířena o 0,25m), délka parkovacích míst je u kolmého stání 4,50m.  Pro 
snadnější najetí a vyjetí na stávající MK šířky 4,0m, je celá plocha parkovacího stání 
rozšířena o pás šířky 2,0m. 
U podélného odstavného stání je šířka 1,80m a délka celého úseku pro odstavení 
cca 6 vozidel je 31,5m. 
 
Pěší 
Je navržen nový spojovací chodník ze zámkové dlažby od bytového domu č.p.2743 
ul. Peřinkova a ukončen napojením na chodník od ul. Moravská.. Šířka chodníku je 
1,5m. 
 
Dopravní zna čení 
Na nové ploše parkovacího stání bude umístěna značka IP11b s doplněnou značkou 
E8e. Jednotlivé parkovací místa budou vyznačena vod. Značením V10b. U jednoho 
místa pro invalidy bude umístěna značka IP11a se symbolem O1 a doplněná 
vodorovným značením na ploše stejným symbolem  V10f. 
 
Budou použity dopravní značky retroreflexní základní velikosti. Dopravní značení 
bude osazeno v souladu s ust. Z. č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích v platném znění, VMDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích s odkazem na ČSN 018020.  
 
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
1. Směrové řešení 
 
Část nového spojovacího chodníku ze zámkové dlažby je vedena od bytového domu 
č.p.2743 ul. Peřinkova a ukončena na chodník od ul. Moravská. 
Směrové poměry jsou patrné z vytyčovací výkresu a seznamu souřadnic hlavních 
vytyčovacích prvků. 
Doplnění nových míst pro parkovací stání a odstavné stání je navrženo na MK  
s celkovým počtem 14+6 stání pro osobní vozidla. Polohové umístění je zřejmé 
v situaci vytyčení. 
 
2. Výškové řešení 
 
Výškově chodníky sledují současný stav a co nejvíce kopírují terén,  v místě styku se 
stávajícími komunikacemi  jsou výškově vyrovnány. 
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Parkovací stání a odstavné stání a místo pro odpad se výškově přímo napojuje na 
stávající okraj vozovky místní komunikace a je vyspádováno směrem k vozovce. 
 
3. Šířkové uspo řádání 
 
Základní šířka chodníků je  1,5m mezi betonovými obrubami. Místo pro tříděný odpad 
je šířky 2,25m a délky 12,0m. 
U kolmého parkovacího stání je šířka jednoho parkovacího stání 2,5 m ( krajní místa 
jsou rozšířena o 0,25m), délka parkovacích míst je u kolmého stání 4,50m.  Pro 
snadnější najetí a vyjetí na stávající MK šířky 4,0m, je celá plocha parkovacího stání 
rozšířena o pás šířky 2,0m. 
U podélného odstavného stání je šířka 1,80m a délka jednoho základního stání 
5,25m.  
 
4. Konstrukce zpevn ěných ploch 
 
NOVÝ CHODNÍK A PLOCHA PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD: 
 
Chodníky  ze zámkové dl. 60mm,  
 
 Betonová zámková dlažba ČSN 73 6131 -  60 mm  
 Drcené kamenivo frakce 4-8 ČSN 73 6126 -  30 mm 
 Podkladní beton PB II                 ČSN 73 6126 - 100 mm 
 Štěrkodrť ŠD                         ČSN 73 6126 -150 mm 
                                                                                                             
 celkem       340 mm 
 
Chodníky a plocha pro odpad  budou lemovány oboustranně betonovým obrubníkem 
ABO 100/10/25 osazeným do betonového lože tl. 100 mm a zapuštěného na úrovně 
krytu z jedné strany, z druhé budou osazeny s převýšením 60mm a budou tvořit 
vodící linii. 
V místě pro přecházení budou usazeny nájezdové obrubníky s převýšením 20mm a 
varovným pásem šířky 400mm. U přechodů pro chodce bude proveden i signální pás 
šířky 800mm. 
Místa pro přecházení chodců budou osazeny všemi bezpečnostními prvky jako je 
snížená obruba, varovný a signální pásy se slepeckou úpravou. Materiál musí 
splňovat požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. 
 
 
 
STĚNOVÁ ZÁBRANA  
Okolo místa pro tříděný odpad bude ze tří stran osazena ocelová stěnová zábrana 
v celkové délce 15,0m a výšky 1,0m, bude provedena příprava betonových patek dle 
výkresu č.105. Budou vybetonovány patky rozměru 200/200/400 z betonu C16/20 
v rozteči dle návrhu. Pro metrové  a půlmetrové pole zábrany, vždy v daných délkách 
1m a 0,5m osově. 
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Konstrukce vozovky je navržena pro TDZ V (TNVk=51-100 vozidel za 24 hod). Jedná 
se o pojezd osobními vozidly.  
 
PARKOVACÍ STÁNÍ  
 
Drenážní  dlažba  tl.80mm 
 
 Betonová drenážní dlažba ČSN 73 6131 -  80 mm  
 Drcené kamenivo frakce 4-8 ČSN 73 6126 -  50 mm 
 Štěrkodrť fr. 16-32    ČSN 73 6126 - 150 mm 
 Štěrkodrť fr. 32-63 s výpln. kam ČSN 73 6126 - 150 mm                                                              
 celkem       430 mm 
Plocha odstavného bude lemována silničním obrubníkem 100/15/25  osazeným do 
betonu C 12/15  tloušťky min. 100 mm. Převýšení obrubníku je navrženo +100 mm.  
 
ODSTAVNÉ STÁNÍ  
Zatravňovací dlažba  tl.80mm 
 
 Zatravňovací dlažba  ČSN 73 6131 -  80 mm  
 Zásyp otvorů zeminou + travní semeno  
 Drcené kamenivo frakce 4-8 ČSN 73 6126 -  30 mm 
 Štěrkodrť fr. 16-32    ČSN 73 6126 - 150 mm 
 Štěrkodrť fr. 32-63 s výpln. kam ČSN 73 6126 - 150 mm                                                              
 celkem       410 mm 
 
Plocha odstavného bude lemována silničním obrubníkem 100/10/25  osazeným do 
betonu C 12/15  tloušťky min. 100 mm. Převýšení obrubníku je navrženo +100 mm.  
Podloží odstavného stání a parkovacího stání musí vykazovat hodnoty modulu 
přetvárnosti Edef,2 = min.30 Mpa. Na pláň bude položena pro separaci vrstva 
geotextílie 300g/m2. 
      
5. Odvodn ění 
 
Je ponecháno stávající. Plocha parkovacího stání je navržena  z drenážní dlažby a 
plocha odstavného stání ze zatravňovacích tvárnic, vody tedy bude zasakovat 
v těchto plochách. Dešťové vody z chodníků budou svedeny příčným sklonem do 
okolního terénu kde budou zasakovat. 
 
6. Inženýrské sít ě 
 
V prostoru staveniště se v současné době nacházejí tyto inženýrské sítě: 
  rozvody plynovodu – správce GasNet s.r.o. 
 rozvody vodovodu – správce VaK Kroměříž a.s. 
 rozvody kanalizace - správce VaK Kroměříž a.s. 
 rozvody telekom. vedení – Cetin  a.s. 
 kabelové rozvody – Vodafone 
 kabelové rozvody – NEJ.cz 
 kabelové rozvody - Libli 
 rozvody veřejného osvětlení – TS města Kroměříž 
 rozvody el. energie – správce E.ON a.s. , správa Otrokovice 
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Poloha inženýrských sítí je zakreslena informativně dle předaných dokladů, před 
zahájením prací je prováděcí firma povinna si nechat sítě jejich správci vytyčit 
v terénu a jejich polohu a krytí ověřit ručně kopanými sondami. ( Převážně u křížení 
s kabelem NN a kabelem veřejného osvětlení, tel. vedením a dalšími kabely dojde ke 
křížení). Krytí podzemních sítí musí odpovídat ČSN a při provádění je nutno řídit se 
požadavky správců sítí. V případě že kabely slaboproudu (Vodafone, Libli, NEJ.cz, 
Cetin) a NN při křižování s novými zpevněnými plochami nejsou uloženy 
v chráničkách (vyznačeno v situaci), je nutné tuto ochranu provést dodatečně. Budou 
použity bet. kabelové žlaby s poklopem typ AZD, které budou uloženy na podkladní 
beton a krycí desky budou ještě opatřeny beton. mazaninou tl. prům. 40 mm ( 
v jednostr. příčném sklonu).  
7. Demolice 
 
Součástí projektu je frézování okraje vozovky, v místě osazení nájezdového 
obrubníku. Dále je počítáno odstranění silničních . 
Suť z  krytu vozovky a podkladů stávající vozovky ( k.č.170302 ) bude uložena na 
skládku . 
V prostoru stavby dojde z důvodu umístění parkovacího stání ke kácení 1 stromů.  
 
8. Zemní práce 
 
Zemní práce představují odkopávky pro konstrukci parkovacího stání, odstavného 
stání, místa pro tříděný odpad a patky pro stěnové zábrany, chodníku a osazení 
obrubníků. Dále zásypy zeminy v okraji zpevněných ploch, které budou 
ohumusovány rekultivačním substrátem v tl. 100mm pro ozelenění přilehlých ploch. 
Zemní práce budou prováděny v třídě těžitelnosti 3-4. Skrývka ornice nebude 
provedena. 
Veškeré práce je třeba provádět dle ČSN 73 3050-Zemní práce a dle platných 
vyhlášek o bezpečnosti práce. 
 
9. Provád ění výstavby 
 
Všechny práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí 
během stavby pro obyvatele v bezprostředním okolí (nadměrná prašnost a hlučnost). 
Jedná se o stavbu, kde v první fázi výstavby budou  provedeny  práce na všech 
podzemních inženýrských sítích a po ukončení těchto prací bude provedena vlastní 
konstrukce zpevněných ploch a chodníků. 
Při realizaci objektu je nutné dbát zvýšené opatrnosti a pokynů správců dotčených 
sítí v blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí, zvláště pak všech kabelů.    
Návrh přechodného dopravního značení, v místech styku s ostatními komunikacemi,  
je nutné před zahájením stavby projednat s příslušným úřadem PČR – DI a 
správcem komunikací.  
Při předání staveniště zhotoviteli stavby si nechá vytyčit polohu všech podzemních 
inženýrských sítí. V jejich ochranných pásmech je nutné zemní práce provádět ručně 
a dle pokynů jejich správce, aby se zamezilo poškození těchto zařízení příp. zdraví 
pracovníků zhotovitele. 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení platí s účinností od 1.1.2007 
zákon 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce, doplněný 
nařízením vlády č.591/2006 Sb. A č.592/2006 Sb. 
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10. Vyty čení 
 
Všechny významné body ploch lze vytyčit polárně. Ve výkrese vytyčení v.č.105 jsou 
souřadnice podrobných bodů  osy komunikací a lomových bodů. Souřadnicový 
systém je JTSK, výškový systém je Balt po vyrovnání. 
 
08/2020       Ing. Řihák Vojtěch 


