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1. Zakladni Gdaje o stavbé, identifikaéni udaje objednatele

Piedmét TP : KANALIZACE KROMERIiZ, m.é&. TESNOVICE
PRODLOUZENI STOKY T - 1. ETAPA

Misto stavby : k. 0. Tésnovice

Méstsky arad : Kromeriz

Vodopravni urad : Kromériz

Druh stavby X liniova, vefejné prospésna stavba
Stupen PD X technicka pomoc

Objednatel : Méstsky urfad Kromeériz

Velké namésti 115, 767 01 Kroméfiz

Zhotovitel ; PIKAZ Kromeéfriz spol. s r.o.
Ztracena 2647/16, 767 01 Kromériz

ICO ; 6070 49 26

Telefon : 573 337 507

e — mail ; pikazkm@pikazkm.cz
zodp. fesitel : Ing. Petr Stépan

evid. ¢islo CKAIT 1300542

2. Uéel zadani technické pomoci

Predkladana technicka pomoc (TP) byla zpracovana na zakladé objednavky
Mésta Kroméfiz vydané MéU Kroméfiz, Odborem sluzeb & OBJ/2019/1436/PRA
dne 12.9.2019.

Predstavuje dal$i potfebny dokument uréeny k postupné realizaci Uprav a
dobudovani kanalizaéniho systému v mistni ¢asti Té8novice nezbytnych pro jeho
uvedeni do souladu s pfislusnymi vodohospodarskymi pfedpisy a souvisejici
legislativou.

Vychozim podkladem pro mozné provedeni TP bylo zajisténi aktualniho
polohopisného a vySkového zaméfeni zajmové oblasti.

Naplih a Gdel zpracovani pozadované TP - KANALIZACE KROMERIZ, m.g.
TESNOVICE, PRODLOUZENI STOKY T - 1. ETAPA jsou specifikovany
v kapitole 4, vychazejici ze zakladnich Gdaji a charakteristik uvedenych
v nasledujici kapitole 3.
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3. Vvchozi podminky provedeni

3.1 Struéna charakteristika feSeného Uzemi dle PRVK ZK a KR m.¢.

Plvodni obec Té&3novice predstavuje v souCasné dobé samostatnou mistni
&ast spravné nalezejici k méstu Kroméfiz, situovanou jihovychodné ve vzdalenosti
cca 4 km od jeho centra. Zastavéné Uzemi dfive samostatné obce si udrzelo
svlj tradiéni venkovsky charakter s pievazujici zastavbou rodinnych domka.

Z hlediska GUzemni administrativy jsou TéSnovice samostatnym katastralnim
Gzemim ( kéd 766698 ) o rozloze 3,12 km?,

Obci protéka od jihu k severu TéSnovicky potok ( ID toku 10187526), do
kterého se v intravildnu ze zapadni strany vléva jeho bezejmenny levostranny
piitok 01 ( ID 10207575 ). Obé& zminéné vodotete jsou charakteristické stfidanim
otevieného toku a mistnich  zatrubnéni. TéSnovicky potok predstavuje
pravostranny pritok Dolni Kotojedky — soutok se nachazi cca 1 km severné od
nejbliz8iho, pfilehlého okraje obce.

Spravcem vymezeného Useku Tésnovického potoka /F. km 0,00 — 1,599 /
véetné ¢&asti jeho levobiezniho pfitoku 01 / po ukongeni zatrubnéni pod Zlibkem* /
je Povodi Moravy, s.p. Brno.

Obytna zastavba / cca 150 uzivanych RD / se rozklada v nadmofské vysce
205 =255 m n.m.

Dle dostupnych statistickych udajii  Zije v sou¢asné dobé& v TéSnovicich cca
400 obyvatel.

Kromé& zminéné obytné zastavby se v obci nachazi z ob&anské vybavenosti
matefska $kolka, knihovna, restaurace a obchod, z primyslovych objektt pak
pouze soukromé provozovany pneuservis.

Velkovykrmna vepit / SZP Tésnovice, a.s. / situovand SZ, vtésne
navaznosti na obec ma feSeno vlastni vodni hospodarstvi, zneSkodnéni
produkovanych odp. vod a kejdy je zajist€no smluvné jejich vyvazenim na
dohodnuté polni pozemky.

Z vodohospodaiského hlediska se celd feSena oblast m.&. Tésnovice
nachazi za hranici ( CHOPAV ) Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod ,Kvartér
feky Moravy* a mimo vyhlasena zaplavova uzemi.

Zastavéné Uzemi obce nezasahuje do zadného pasma hygienické ochrany
pramenist pitné vody uréenych pro hromadné zasobeni obyvatelstva.

3.2 Popis stavajiciho stavu odkanalizovani m.¢. TéSnovice

V soucasné dobé je v Kroméfizi, mistni ¢asti TéSnovice provozovana v
pifevazujici plose zastavéného Uzemi obce jednotnd kanalizace odvadéjici
produkované odpadni vody k &i§téni na centralni COV v Kroméfizi. Pouze u &asti
zastavby situované na jiznim a jihovychodnim okraji obce zlstalo dosud zachovano
pavodni svedeni predCisténych  splaskovych vod z jednotlivych nemovitosti
| zabezpedované individualnimi septiky, nové&ji domovnimi COV / stokami nebo
domovnimi pfipojkami zausténymi pfimo do pfirodnich recipientd.

Pavodni kanalizaéni sit v obci je ve vlastnictvi Mésta Kroméfize, nedavno
/ po roce 2000 / zfizené stoky v&. souvisejicich objektd a dvou automatickych
gerpacich stanic zajistujicich tlakovy transport produkovanych OV k Cisténi na
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centralni COV v Kromé&fiZzi jsou v majetku spoleénosti Vodovody a kanalizace
Kromériz, a.s.

Realizované zmény - doplnéni odkanalizovani provedené po roce 2000 na
zakladé zpracované PD ,Kanalizace aglomerace Kromé&fiz — mistni Cast
Té&snovice" /2008/ a ,Piepojeni kanalizace Té$novice" /2013/ feSily upravu odvodu
odpad. vod v centralni ¢asti obce zapadné od st. silnice 11/36735. V souladu se
zvolenou koncepci byly navrZzeny a nasledné realizovany i nova stoka ,T“ a obé
souctasné cerpaci stanice zajistujici dopravu rozhodujiciho podilu vypousténych
odpadnich vod z tzemi obce na méstskou COV Kromé&fiz. Pro jejich transport je
vyuzivano vedeni plvodniho kejdovodu SZP TéSnovice a.s., po zméné ucelu
tlakové kanalizace pro vefejnou potiebu.

Lze konstatovat, Ze po kolaudaci a zprovoznéni uvedenych staveb odpovida
soudasné nakladani s produkovanymi SOV ve zminéné centralni &asti obce platné
legislativé  v&etné jejich nasledné spolehlivé likvidace na centr. méstské COV
v Kroméfizi, Dolnich Zahradach.

Vyrazné odli$na situace trva dosud v jihovychodni a vychodni oblasti zastavby
obce, kde zlstal zachovan plvodni, dfive nejrozsifenéjsi zplsob zneSkodnéni
produkovanych spl. odpadnich vod jejich vypousténim do pfirodnich recipientl po
pfedchozim predgisténim v domovnich septicich, u novéjSich objektd pak
v individualnich COV.

Moznost dosaZeni pouze omezeného cisticiho efektu v domovnich septicich
znamena u zalsténi  lokalnich stok  nutnost  vypousténi nedostateCné
piedéidténych odp. vod jak do zatrubnénych, tak i ¢&aste€né upravenych nebo
pfirodnich koryt recipientl. Zminény stav vyvolava u nezatrubnénych usek( tokd
situovanych v zastavéném Uuzemi obce, zviasté v letnim obdobi - Vv
bezsrazkovych periodach, jejich vyrazné negativni ovlivnéni provézene cCasto
nevyluCiteinym vyskytem zapachu z pomalu odtékajicich povrchovych vod.
Uvedena skutecnost predstavuje vazné ekologické ohrozeni nejen vlastnich
vodnich tok(, ale i celé oblasti k nim pfiléhajici, coz je zejména v obydlenych
¢astech obce hygienicky a vodohospodarsky nadale nepripustne.

3.3. Pouzité podklady

- Objednavka Mésto Kroméfiz vydana MeéU Kroméfiz, Odborem sluzeb
¢. OBJ/2019/1436/PRA z 12.9. 2019
- Studie Kanalizace Kroméfiz, m.¢. TéSnovice —
Uprava odkanalizovani vychodni &asti obce
zpracovatel PIKAZ Kroméfiz spol. s r.o. v 06/2018
- Stanovisko VaK Kroméfiz, a.s. ke Studii kanalizace Kroméfiz, m.¢. TéSnovice —
Uprava odkanalizovani vychodni €asti obce ze dne 11.1. 2019
- Zameéreni dot€eného uzemi
zpracovatel GEODEZIE Kromékiz spol. s r.o. v ze dne 11.1. 2019
- KANALIZACNI RAD STOKOVE SITE KROMERIZ, m.&. Té&snovice
aktualni znéni, zpracovatel Ing. Ondfej Mi¢och
- Katastralni mapa doté. uzemi, Katastr. Gfad ZK, kat. pracovisté Kromériz
- Mapa Sir§ich Gzemnich vztahtG M 1:10 000
- Zakladni vodohospodaiska mapa CR - Kromé&fiz 1 : 50 000
- Plan rozvoje vodovod( a kanalizaci Zlinského kraje
- Uzemni plan mésta Kroméfize
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- PD ,Kanalizace aglomerace Kroméfiz — mistni ¢ast T&Snovice", zpracovatel
INEXprojekt s.r.o. Kromé&fiz v roce 2008
SP ¢.j. 08/231/2/204/52898/08-Hy ze dne 3.7. 2008
KS ¢.j. MeUKM/052393/2012
- PD ,Prepojeni kanalizace TéSnovice", zpracovatel
Ing. Ondiej Mic¢och, Osvoboditelll 248/9, Kroméfiz v roce 2013
SP ¢&.j. 08/231/2/035682/2014/Pro
KS ¢&.j. MeUKM/034410/2015
- Profesni prizkum, potfebna doméfeni a zjisténi zajiSténa zpracovatelem
- Vyvolana technickd projednani s dotéenymi organy a stranami
- Souvisejici CSN a vodohospodaiské predpisy

3.4 Koncepce upravy odkanalizovani JV aV ¢&asti obce

Pro napravu a odstranéni vy$e uvedenych negativnich skute¢nosti zminénych
v kapitole 3.2 byla pro feSenou oblast projekéni organizaci PIKAZ Kroméefiz spol
s r.0. provedena v 06/2018 Komplexni studie ,,KANALIZACE KROMERIZ, m.é.
TESNOVICE, ODKANALIZOVANi VYCHODNi CASTI OBCE~.

Postupnou realizaci studii doporuéenych zmén a Uprav by mélo byt
dosaZeno ukonéeni  vypousténi nedostateéné  vyGiSténych  splaskovych
odpadnich vod z obytné zastavby do Té&Snovického potoka a zajisténi jejich
spolehlivého odvodu na hlavni erpaci stanice OV / situovanou u st. silnice 11/367
! zabezpecujici jejich  transport k fadnému vy€isténi na centralni cov
v Kroméfizi.

Navrzenym dobudovanim kanalizacni  sité  popsanym  ve studii
/ zahrnujicim i planované prodlouZeni stoky ,T“/ tak bude mozno zajistit odvedeni
veskeré produkce splaskovych odpadnich vod z fesené oblasti v souladu s platnou
legislativou, a to jak z jejich dnes uzivanych, tak i planovanych rozvojovych ploch.

Dalsi podrobnosti technického FfeSeni jsou uvedeny v pfislusnych
kapitolach textové Casti dfive zminéné studie, situacni uspofadani upravené a
roz&ifené stokove sité je ziejmé z jejich jednotlivych vykresovych priloh.

3.5 Zamér realizace prodlouzeni stoky ,, T

Zpracovanim _ Studie ,KANALIZACE KROMERiZ, m.é. TESNOVICE,
ODKANALIZOVANI VYCHODNI CASTI OBCE*“, ( PIKAZ Kromé&fiz spol. sr.0. v
12/2017 ), vydanym stanoviskem k jejimu celkovemu technickému reSeni
provozovatelem kanalizace pro vefejnou potfebu v obci  spol. VaK Kromefiz
( vyjadieni z 01/2018 ) a naslednymi projednanimi uskute¢nénymi v 01-06 / 2019
byly splnény ramcové podminky pro pokracovani pfipravnych a projekénich praci
podminujicich mozZnou postupnou realizaci zaméru.

Na zakladé uvedenych skutec¢nosti se objednatel rozhodl zahajit projektovou
pfipravu stavby a to v rozsahu jim specifikované 1. etapy ( pfedstavujici planované
prodlouzeni stoky ,T“ v Useku od jejiho sou¢asného ukonceni k.§. C. S19 na
p.&. 416 do mista planovaného vyvedeni nové mistni komunikace navrhované na
pp&. 242/1 / v prodlouzeni pfi severnim okraji plochy fotbalového hiisté v celkove
délce cca 316 m.
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3.6 UpfFesnujici podminky zaméru zfizeni prodlouzeni stoky ,, T
/ véetné popisu jejich vyporadani/
3.6.1 Stanovisko spol. VaK Kroméfiz ze dne 11.1. 2019 ke Studii (06/2018)
/ viz pfiloha C.6 dokladové ¢asti TP /

Souhlas s navrzenym technickym fesenim studie je ve zminéném
vyjadfeni podminén splnénim podminek oznacenych 1 -7.

Protoze jednotlivé body dale upfFesiiuji a specifikuji feSeni zpracované
studie byly tyto pievzaty do niZze provedeného prehledu a vyhodnoceni
doslovné.

/ vzhledem k zasadnimu rozdilu v feSeném rozsahu mezi navrhem celkové studie
z 06/2018 a objednatelem poZadovanym  zfizenim pouze prvni casti stavby
(prodiouZenim stoky T — 1. etapy) je potfebné posouzeni provedeno u kazdého
ustanoveni samostatné tj. jako vyhodnoceni z hlediska celého zaméru, nebo
pouze dopadu na viastni technické feSeni prodl. stoky T-1.et/

1/ V dal$im stupni PD bude potvizen predpoklad vyuZiti stavajici obecni jednotné
kanalizace po strance technického stavu, kapacity i vyskovych pomért

Komplexni studie : - nebylo dosud zahgjeno

Prodl. stoky T-1 et. : - v feSeném Useku nejsou podchycovany Zadné stav. stoky
- na nové zfizeny Gsek budou pfepojeny dom. pfipojkami
pouze plvodni okolni nemovitosti
- nové pfipojované lokality zastavby RD budou napojovany
novymi stokami

2/ Pii budovani  novych kanalizaénich stok dojde k pfepojeni stavajicich
kanalizacnich pfipojek okolnich nemovitosti tak, aby v max. moiné mife byly
napojeny pouze splaskové OV. Destové vody z intravilanu i extravilanu obce budou
fedeny prioritné zasakovanim anebo odvedenim do zatrubnénich i otevienych
vodotedi a nebudou tak odvadeény navrzenymi kanalizacnimi stokami

Komplexni studie : - na feSeny Usek prodl. stoky T-1.et. a jeho dal$i vyhledoveé
vedeni nebudou bez Upravy prepojovany zadné stavajici
stoky, v pfipadé jejich budouciho napojeni musi tyto musi
tyto vyhovét zminénym kritériim

Prodl. stoky T-1 et. : - v feSeném Useku pfipojované plvodni i novostavby RD
jsou opatieny systémem vnitfni oddilné kanalizace

- u plvodni okolni zastavby recipient — vodni tok , zasak DV
/ bez jakékoliv moznosti odvodu OV jednot. kan. stokou /

- do prodl. stoky T-1.etapy budou odvadény z uvedenych
nemovitosti pouze SOV

- vyhledové pripojované / splaskové / stoky z novych lokalit
vystavby musi splnit vySe uvedené podminky VaK KM

- v lokalitach nové zastavby je dnes zfizena pouze destova
kanalizace
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- odvedeni DV stav. dest. stokami zachovano bez dotéeni
- v useku prodl. stoky T-1.etapy nebudou zfizovany zadné
nové zpevneéné plochy vyzadujici odvodnéni
/ blize viz kapitola 8 TP /

3/ Pii navrzeném soubéhu kanalizacnich stok se zatrubnénymi vodote¢emi nesmi
dojit k prevadéni povrchovych vod do kanalizacnich stok ( zékaz posilovani kapacity
zatrubnéni pfes navrzené kanalizacni stoky) ani natoku balastnich vod.

Komplexni studie : - nutna podminka provedeni
Prodl. stoky T-1et.: - v feSeném Useku neni s vodote€i navrzeno Zadné propojeni

4/ Navriené materidlové provedeni jednotné kanalizace navriené z PP anebo
kompaktniho PVC odpovidajici kruhové pevnosti (SN8 a vy$$i) a s pozadavkem na
zvys$enou tésnost spoji i pripojek je v souladu s plat. Standardy VaK Kromériz, a.s.

Komplexni studie : - nutna, zajistitelna podminka provedeni, jak pro nové stoky
tak i alt. sanované Useky, bude zohlednéno v navaz. PD
Prodl. stoky T-1 et. : - zajistitelnd podm. provedeni, bude zohlednéno v navaz. PD

/ blize viz popis kap. 5.2 TP/

5/ Stavajici jednotnou kanalizaci ve vlastnictvi obce poZadujeme feSit jejim lokalnim
dotésnénim bezvykopové sanacnimi rukavci a provést opravy Sachet a jejich
dopinéni tak, aby kanalizace byla radné Cistitelna tlakovymi vozy

Komplexni studie : - navazuje na podminku vyjadieni 1/
- bude mozno upiesnit po provedenych prizkumech
- v pripadé negativniho zji§téni nebo jinych
nepredpokladanych skute¢nosti nelze vylouéit potrebu

Prodl. stoky T-1 et. : - neuplatnitelna podminka, novostavba stoky

6/ Vzhledem k tomu, Ze pfi budovani novych kanalizacnich stok dojde k tésnému
soubéhu se stavajicimi vodovody na rfade usek( v intravilanu obce, je nutné se
zabyvat i nezbytné nutnymi pfeloZzkami vodovodi jako vyvolanou investici a zaradit
jejich projekéni feSeni a realizaci do planované investice Mésta Kromériz, vySe
uvedené akce

Komplexni studie : - bude zohlednéno v navazujici PD
Prodl. stoky T-1 et. : - zohledné&no v navazujicim popisu TP
/ blize viz kap. 6. TZ/
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7/ Zddvodu napojeni nové navrZenych stok a svedeni odpadnich vod pres
spoleénost VaK Kroméiiz, a.s. vroce 2013 vybudovanou stavbou : Prepojeni
kanalizace Tésnovice na COV Kroméfiz, je nutné projednat a dohodnout zptisob
pfedavani odpadnich vod a nebo provozovani nové navrzenych kanalizacnich stok

podchycujicich vychodni ¢ast obce Tésnovice.

Komplexni studie : - bude pfedmétem projednani objednatele s odp. zastupci
VaK Kroméfiz, a.s.
Prodl. stoky T-1 et. : - bude v odpovidajicim rozsahu pfedmé&tem projednani

objednatele s odp. zastupci VaK Kromériz, a.s.

3.6.2 Podminky uvedené v kompletni studii Gpravy odkanalizovani
( PIKAZ Kromériz - 06/2018 /

Zpracovana studie obsahuje ve svém zavéru kapitolu 13. ,,DalSi podminky a
postup provedeni“ zahrnujici vyet skutenosti vyZadujicich jejich kvalifikované
rozhodnuti nebo pfijeti potfebnych zavérli nezbytnych pro dal$i mozné zpracovani
PD.

V ramci zajiStované technické pomoci (TP) posuzovaného navrhu
prodlouZeni stoky T-1.etapy byly Setfeny z celkem 10 zminénych nasledujici

body 2,3,7,8,10:

2. S prihlédnutim k platnému Uzemnimu planu mésta a jeho pfipravovanému
novému zpracovani upresnit zasady realizace dalSi vystavby v Gzemi.
Konkrétné se jedna o vyhledové plochy pro bydleni S2, S3, S4a, S4b, S5
a zejména reseni jejich komunikacniho propojeni.

Alternativné spinit zminény poZadavek zpracovanim prisiusné tzemni
/urbanistické/ studie

- stanovit potfebu zachovani, dpravy ¢i zmény trasy sou¢asné, misty ¢astecné
zpevnéné polni cesty, pfipadné jeji ponechani ve stavajicim stavu mezi
ukoncenou souvislou zastavbou obce a fotbalovym hiistem.

S ohledem na uvedené upiesnéni a znamou situaci vedeni stavajicich inZ.
siti rozhodnout o potrebé prevedeni podilu DV stokou prodl. , T a trase
jejiho skutecného uloZeni.

- dle obdobnych kritérii rozhodnout zminéna kritéria i u obou stavajicich ulicek
vedenych v soubéhu s korytem TéSnovického potoka

Vyhodnoceni, zavér : stavajici komunikace uréené pro ulozeni prodl. stoky
T - 1.et. budou i nadale slouzit pouze soucasnému ucelu,
zGstane zachovan jejich standard bez jakékoliv potieby
odvodu DV, blize viz text kap. 8 TP
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3. Po vyhodnoceni a zohlednéni vyse uvedenych skutecnosti se znalosti
pfedp. finanéni naroénosti realizace navrhnout pfipadnou etapizaci

Vyhodnoceni, zavér : rozhodnuto zadanim TP v rozsahu prodl. stoky T — 1.et.

7. Zahdjit jednani s viastniky ostatnich dotéenych IS vyZadujicich
pleloZeni nebo jinou lpravu zejména s ohledem na velmi obtizné
dodrzeni pfisl. ustanoveni CSN 73 6005 a jejich ochrannych pasem

Vyhodnoceni, zavér : v ramci zpracovani TP zajistény potfebné konzultace a
projednani s dotéenym stranami odpovidajici podrobnosti
feSené TP

8. U obtizné zfizovanych tseki stok v Gzkych v ulickach a v trase kanal.
stoky prodl. ,T* pod plochou fotbalového hfisté je uvaZovano s jejich
provedenim metodou rizenych vrta.

Vyhodnoceni, zavér : zohlednéno pfi navrhu provedeni prodl. stoky T — 1.et.,
blize tech. popis uvedeny v kapitole 5.2 TP.

10. Koordinovat dal$i postup se zodp. zastupci Osadniho vyboru m.c.

Tésnovice, upresnit a projednat zejména :

- pfipadny zamér stavebnich dprav nebo rozSifeni vySe zminénych
nadzemnich objekti zazemi fotbal. hiisté
/ dle zjisténi nutno korigovat uloZeni soubézné vedené stoky prodl. ,T"/

- predpokladanou podminku poZadovaného oddilného napojeni nove
pfipojovanych / i stavajicich, dnes uZivanych /nemovitosti

- potfebu zohlednéni uvaZ. napojeni dnes nevyuZivanych objektti

Vyhodnoceni, zavér: v ramci zpracovani TP uskuteénény potiebné konzultace

s panem J. Jelsikem [/ pfedsedou OV TéSnovice /v
rozsahu a podrobnosti fesené TP / prodl. stoky T- 1.et./

4. Naplin a uéel provedeni TP

Vzhledem k rozsahu fe$ené problematiky a potifeby zohlednéni skutecnosti
uvedenych v pfedchozi kapitole 4.3 bylo rozhodnuto v8echny zminéné skuteCnosti
fadné  predetiit a vyhodnotit vramci  zpracovani technické pomoci (TP)
pfedchazejici vlastnimu zpracovani PD.

Nezbytny podklad pro zabezpeCeni objednané TP pfedstavuje
zpracovatelem poZadované geodetické zaméfeni aktualniho polohopisu  Uzemi,
zejména v plochach mimo piimo zastavéné UGzemi obce nutné pro jeho porovnani
s platnym uspofadanim dle KN.

9
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Hlavnim Ucéelem TP bude posouzeni alternativnich tras vedeni prodlouzeni
stoky T-1. etapy s ohledem na dané majetkopravni uspofadani pozemk( a uloZeni
stavajicich inZ. siti nezbytné zejména v dosud neurbanizovaném tGzemi obce tak,
aby bylo mozZno kromé stavajicich objektli spolehlivé odkanalizovat i UP obce
stanovené rozvojové plochy ozn. S2 a S3.

Vysledkem provedeného porovnani bude stanoveni optimalni trasy uloZeni
prodluz. stoky T z hlediska minimalizace naroki na vyvolané Upravy a prelozky
stavajicich IS. Dale pak pfipadna specifikace vyvolaného rozsahu zabor( a odkupu
Casti pozemkl jinych vlastnikl  umozZniujici zfizeni stavby a jeji dalSi
bezproblémové provozovani a uZivani.

Vysledkem TP bude kromé upfesnéni zplsobu provedeni i stanoveni rozsahu
vyvolanych Uprav domovnich pfipojek, prfipadné objektl samych.

Takto zajitovana TP bude v pribéhu svého zpracovani pribézné konzultovana
v potiebném rozsahu s dotéenymi stranami - ( objednatel - investor, osadni vybor
Té&Snovice , VaK Kroméfiz, a.s., spravci inZzenyrskych siti, vlastnici nemovitosti ).

Ziskané poznatky budou vyuzity jak pfi upfesnéni ramcového odhadu
investié¢niho nakladu stavby, tak i pfi nasledném zpracovani PD.

5. Prodlouzeni stoky T — 1. etapa

Podminky navrhu :

- v souladu s poZzadavkem bud. provozovatele VaK Kromé&fiz v max. mozné
mife pro napojeni pouze splaskovych OV.
/viz bod 2. vyjadfeni ze dne 11. 1. 2019/

- souéasné vhledem k nevyluditelné moznosti budouciho uziti a klasifikace
pouze jako stoky oddilné splaskové s vylouéenym natokem jakychkoliv
dest. vod dle zasad platnych pro oddilnou kanalizaci
/ blize skutecnosti uvedené v popisu v kapitolach 3.6.1a 12 TP/

51 Technické feSeni :

Navrhované prodlouzeni stoky ,T“ — 1.et. zacind v misté jejiho soucasneho
ukonéeni kan. $achtou ¢. 19 na pozemku p.¢. 416 vedle RD &.p. 61, odkud je
navrzeno jeji vedeni ulickou k Hertlovu — ¢aste¢né zpevnénou mistni komunikaci
mezi plvodni Ffadovou zastavbou RD a jejich zahradami ( p.¢. 390/1 ). Trasou
navazujicich stavajicich polnich cest ( p.¢. 417, 421 ) tésné sousedicich na
zapadni strané se zajmovym Uzemim planované nové zastavby RD bude
prodlouzeni  stoky ,T“ pfivedeno k mistu svého do¢asného ukoneni v miste
odboceni planované mistni komunikace navrhované na p.¢. 242/1 — celkova délka
vedeni €ini cca 316 m.

5.2. Materialové provedeni :

Cely nové navrhovany Usek vedeni navrhovaného prodlouZeni stoky ,T"-
1.etapy musi byt proveden z dlvodu pozadované tésnosti, mechanické pevnosti a
min. vnitini drsnosti v materidlovém provedeni  odpovidajicim Technickym
standardim spoleCnosti VaK Kroméfiz. Pfednostné je uvazovano s pouZitim
z plastovych trub / PP, komp. PVC, odpovidajici kruhové tuhosti / vyuZivajicich

10
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vhodnych vlastnosti PH a umoziiujicich provedeni vodotésného napojeni domovnich
pfipojek jak pfi vlastni realizaci, tak i kdykoliv v budoucnu

Kanalizaéni $achty budou zfizeny v bézném provedeni z prefabrikovanych
dilct s prefa betonovymi dny, v8echny $achty budou kryty téZkymi litinovymi poklopy.

Vzhledem k specifickym podminkdm v nejniZe situovaném Useku trasy na ppc.
390/1 ( stisnéna ulice oboustranné lemovana pulvodni zastavbou, plocha s vyskytem
zvy$ené hladiny podzemni vody ) je v uvedeném misté uvazovano se zfizenim
stoky metodou tzv. fizeného vrtu stim, Ze pro zajisténi potfebné vodotésnosti
bude pouZito PE svafovanych kanalizanich trub a systémovych plastovych
reviznich kanal. Sachet.

Koneéna specifikace uZitého trubniho materidlu a technického FfeSeni kan.
Sachet bude provedena v dal$im projekénim stupni.

Zpétny zasyp ryh je vmistech pod zpevnénymi komunikacemi uvaZovan
netfidénym &térkopiskem, v trase mimo vozovky pak fadné zhutnénym plvodnim

vykopkem.
Z davodu zajisténi potfebné vodotésnosti nové zfizovaného kanalizacniho
systému nutno zajistit odpovidajici - Fadné provedeni i u vSech navazujicich

domovnich pripojek. Tyto musi vykazovat potfebnou odolnost proti prisaku
balastnich vod zejména v mistech uloZeni s nevylu€itelnym vyskytem zvySené
hladiny podzemni vody. Jejich bezpeéné napojeni na stoku zabezpeci zhotovitel
stavby.

Materialové provedeni rekonstr. ¢asti domovnich pfipojek - PP, PVC trouby
DN 150 - 200 mm.

5.3. Podminky provedeni :

Dal$i podminky optimalniho postupu zfizeni navrhovaného Useku kanalizaCni
stoky / alt. statického zaji$téni jeho provadéni / respektujiciho soucasnou potiebu
provedeni vyvolanych pfelozek kolidujicich tras stavajicich inZenyrskych siti vetne
souvisejicich dom. pfipojek a dotéenych stav. zpevnénych ploch budou upfesnény
v nasledném projekénim stupni.

Pro moZnou bezodkladnou opravu narusenych komunikaci a ostatnich
uzivanych, pojizdénych ploch nutno sou¢asné s kladenim nového Useku stoky
zajistit neodkladn& i souvisejici zfizeni jednotlivych / oddilnych / domovnich
pfipojek standardné zajistované jejich vlastniky - uZivateli.

Pouze uvedenym postupem Ize zabezpetit obnovu dotéenych ploch bez
nutnosti jejich dal$iho, opétného naruseni.

5.4. Kapacitni navrh :

Viychazi z pfisludnych ustanoveni CSN 75 6101, primér 300mm byl zvolen
s ohledem na predpokladané pouziti svafovaného PE potrubi v trase realizované
Fizenym vrtem v misté sezénné zvy$ené hladiny podzemni vody.

Kapacita oddilné splaskové stoky DN30O je pro pfedpokladané odtoky z celeho
jejiho budouciho povodi plné postacujici, z diivodu ekonomickych ukazatell neni
dalsi zvySeni profilu odiivodniteiné, z hlediska napojeni do navazujiciho. Useku stav
stoky T/ DN400/ a kapacity koncové CS/cca 15 1fs /je nepfipustné.
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5.5. Niveleta navrh. useku stoky :

Vzhledem k dosud nezabezpeéenému ovéreni technického stavu stoky “G* a
provedeni pouze koncepéniho navrhu odkanalizovani véetné souvisejici Upravy 1S
v ulici Pod Kopcem, je ve vykresové pfiloze B-TP.6 Prehledném podélném profilu
prodl. stoky T zakresleno jeji alternativni prohloubené uloZeni v trase pod pozemkem
p.¢. 390/1.

Popsana uprava by poskytla mozZnost dodatetného napojeni jakéhokoliv
kanalizaéniho potrubi / stoky, domovni pfipojky / oddilného svedeni SOV
podchazejiciho oteviené koryto Tésnovického potoka — viz rizikové skuteCnosti
zminéné v kap. 3.6 bodu 5 a kap. 12.

5.6. Podminky uzivani navrh. useku stoky :

Vzhledem k pozadavkiim uvedenym v kapitole 5. TP na zajisteni v max.
mozné mife odvodu pouze splaskovych OV, nebo alternativni provozovani stoky
jako oddilné splagkové nelze tuto vyuZit pro jakékoliv svedeni srazkovych vod
zejména napf. z plochy nad ni situované komunikace.

Bliz§i popis viz kap. 8 TP.

6. Vyvolané prelozky inZzenyrskych siti /1S/

Pro nové navrhované vedeni prodl. stoky T — 1.et. neni moZné bez
souvisejicich Upravy zajistit v celé délce trasy uloZeni vyhovujici podminkam
stanovenym CSN 73 6005.

Z technického vyhodnoceni vze§la potfeba provedeni pfelozek STL
plynovodu DN50 vm cca 5,0 — 107,7 a vodovodniho fadu DN80 v m cca 109,0 -
182,5 trasy stoky.

6.1 Prelozka Useku STL plyn. fadu OC DN50

Provedeni zminéné pfelozky STL plynovodniho fadu zajisti uvolnéni uliéniho
prostoru pro zfizeni prodl. stoky T — 1.et. vtrase pod pozemkem p.C. 390/1 .
v misté stavajiciho vyvedeni domovnich kanalizacnich pfipojek pfepojovanych
nemovitosti. Pro pfelozku STL plyn. fadu OC DN50 / v soub&hu se stav. vod.
fadem 1-5/ bude vyuZito pozemku p.¢. 417, polni ¢aste€né zpevnéné cesty pred
vychodnim prQcelim objektd.

Pozadovana pielozka STL plyn. fadu je navrhovana v celkové délce 120 m,
mater. provedeni PE DN50.

Spolu s popisovanou pielozkou musi byt provedeny i nové domovni pfipojky
RD &.p.. 34, 39, 43, domovni pfipojka RD €.p. 38 bude na nové vedeni STL plyn.
fadu PE DN50 pouze pfepojena.

Z hlediska &asové navaznosti nutno realizovat a zprovoznit vyvolanou STL
preloZku Fadu v&. souvisejicich dom. pfipojek pfed zahajenim vrtnych praci na prodl.
kanal. stoky T-1.et.
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6.2 Prelozka uUseku vodovodniho rfadu 1-5 PVC DN80

Navrhovana pielozka vodovodniho Fadu realizovana jejim uloZzenim do
soub&hu se stav. vedenim STL plyn. fadu zabezpeéi potfebny prostor pro ulozeni
prodl. stoky T v jejim pribéhuv m cca 109,0 — 182,5 pfi zachovani jejiho vedeni
po soucasném pozemku p.¢. 417.

Vyvolana pielozka vodovodniho fadu PVC DN80 bude provedena v celkove
délce cca 75 m, mater. provedeni PE100RC typ 3 DNB8O.

Spolu s popisovanou pielozkou bude opraven i koncovy PH DN80, upraveno
napojeni odbo&ného fadu DN80 a domovni pfipojky chaty p.¢. 311.

V pfipadé nutnosti pferu$eni dodavky pitné vody nutno zabezpelit pro
pfipojené objekty jejich nahradni zasobeni.

6.3 Uprava vnitfni plynoinstalace RD &.p. 34, 39, 43

Vzhledem k pfesunuti distribuéniho STL plyn fadu PE DN50 / vletné novych
domovnich pfipojek / ze zapadniho priceli dotéenych RD  &.p. 34, 39, 43 na jejich
opacnou vychodni stranu nutno u uvedenych nemovitosti zabezpeclit jako
vyvolanou investici i potfebnou Upravu vedeni vnitfiniho plynovodu v jejich obytném
prostoru.

Dalsi upfesnéni bude provedeno v navazujici PD.

7. Zasady volby trasy prodl. stoky T-1.et., z hlediska majetkopr. vztahu - KN

Rozhodujici kritéria dle kterych byla volena trasa prodl. stoky T — 1.etapy
/ shodné s ostatnimi navazujicimi budoucimi stokami / pfedstavuji:
- uloZeni v max. mozné délce do vefejnych pozemkil
- umoznéni co nejjednodussiho napojeni kanaliza¢nich pfipojek stav. objektl
- zaji$té&ni moznosti Uplného odkanalizovani vyhledové zastavby planované
v rozvojovych plochach urenych UP mésta.

8. Zasady rfeseni komunikaéniho systému v zajmové oblasti

Pfijatym rozhodnutim o zachovani sou¢asného patefnino SJ komunikacniho
propojeni oblasti zahrnujiciho pouze castetné zpevnéné a nezpevnéné Useky
polnich cest primérné §ifky cca 3m kopirujici  stavajici reliéf terénu bez
jakychkoliv dalSich uUprav /  vyhyben, smérovych a vyskovych korekci,
nepropustného krytu apod. / objednatel ustupuje od moZnosti jeho vyhledového
vyuZiti jako plnohodnotné pfijezdové komunikace do lokality.

Soudasné nutno zdlraznit ze z hlediska moZnosti zaji$téni jiného zplsobu
odvodu srazkovych vod z polnich cest nelze pominout skutenost jejich vedeni
v oddaleném soub&hu od vodotee, dosazitelné misty pouze pfes pozemky
v soukromém drzeni.
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V souladu s uvedenymi skuteénostmi nebude u zminéného komunikacniho
koridoru pfihlizeno k pfisl. ustanoveni §22 vyhlasky ¢.501/2006 Sb.
zpfistuprujici pozemek rodinného domu je 8m, pfi jednosmérném provozu lze tuto
sniZit az na 6,5m.
Soucasna $&itka koridoru &ini rozhodujicich Usecich 4, 5, 6 m, poZadovanou
§ifku 8 m spliiuje pouze jeden osamoceny Usek delky cca 30 m.
Za takto specifikovanych podminek / bez nutnosti respektovani §22 vyhlasky
¢. 501/2006 Sb./ :
- |ze umistit vedeni trasy prodl. stoky T — 1. etapy v souladu s pfisl. ustanovenimi
CSN 73 6005 pouze pfi souéasném provedeni navrZzenych prelozek stav. IS
- soudasné ve stavajicim koridoru nelze vyhledové ve zbylé volné Sifce umistit
soubé&zné vedeni destové kanalizace
- Ize vyuzit zbylé volné §itky po mistnich korekcich tras NN a VN kabeli pro alt.
dodateé&né uloZeni rozvodného fadu pitného vodovodu nebo STL plynovodu

9. Soupis stavbou dotéenych pozemkil — prodl. stoky T — 1. etapa

Pozemky uréené pro zfizeni nového Useku stoky a souvisejicich objektu
( vSechny Kk.U. TéSnovice)

parc. €. | druh pozemku zpusob vyuziti vilastnik
zpusob ochrany |
416 ostatni plocha ostatni komunikace | Mésto Kroméfiz

Velké nam. 115/1
| 767 01 Kroméfiz

390/1 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Kroméfiz
Velké nam. 115/1
L ) _ 767 01 Kroméfiz
417 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Kroméfiz
Velké nam. 115/1
i 767 01 Kromé&fiz
418/2 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Kromériz
Velké nam. 115/1
| ] 767 01 Kroméfiz
4231 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Kroméfiz
Velké nam. 115/1
767 01 Kromé&fiz

2521 ostatni plocha jina plocha Mésto Kroméfiz
Velké nam. 115/1
| 767 01 Kroméfiz

24212 zahrada ' ZPF | Mésto Kromé&fiz
' Velké nam. 115/1
767 01 Kromé&Fiz
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Pozemky a stavby dotéené Gpravou vnitfni plynoinstalace soukromych RD
( vSechny k.0. TéSnovice )

l
parc. ¢. | druh pozemku dotcena stavba vilastnik
zastavéna plocha ) Josef Cupalka
77 a nadvori RD ¢&.p. 34 Helena Cupalkova
Tésnovice 34

767 01 Kroméfiz
zastavéna plocha Josef Cupalka

76 a nadvofi RD &.p. 39 Helena Cupalkova
Tésnovice 34

767 01 Kroméfiz
zastavéna plocha Kvétoslav Kratky
65 a nadvori RD ¢&.p. 43 TéSnovice 43

767 01 Kroméfiz

10. Dalsi podminky provedeni

Pro mozné pokratovani navazujicich projekénich praci nutno zajistit :

1. Celkové odsouhlaseni technického feSeni zpracované TP

2. Potvrdit platnost skute¢nosti uvedenych v kapitole 8
| zasady fe$eni komunikaéniho systému v dotéené oblasti /

3. Rozhodnout hloubku uloZeni stoky T — 1. etapy v Useku jejiho vedeni
po pozemku p.¢. 390/1

4. Stanovit rAmcoveé piedpokladanou dobu a harmonogram provedeni stavby

o

Zahajit nezbytnou &innost vyplyvajici z vyvolané nutnosti aktualizace
PRVK ZK /v pripadé prokazani jeji potreby /

11. Informativni propocéet nakladu /TP /

Projektova dokumentace 400 tis. K¢
Inzenyrska €innost 250 tis. K&
Prodl. stoka T — 1. etapa / 316 bm / 2 700 tis. K&
Kanal. Sachty / 17 ks / 340 tis. KE
Oprava dotéenych ZP 20 tis. K&
Pfepojeni dom. kan. pfipojek /10 ks / 150 tis. K&
Odbodeni pro napojeni bud. stok / 3 ks / 90 tis. K&
Provozni opatfeni 100 tis. K&

3 400 tis. K&
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Prelozka STL. plynov. fadu /120 m/ 480 tis. K&
Prepojeni dom. plyn. pfipojky /1 ks / 10 tis. K&
Ztizeni novych dom. plyn. pfipojek /3 ks / 90 tis. K&
Vyvolané Upravy vnitf. plynoinst. /3 RD / 120 tis. KE

700 tis. K&
Prelozka vod fadu PE DN80 /75 m/ 375 tis. K&
Propoctova rezerva 375 tis. K&
Celkem 5 500 tis. K&
12. Zavér

Provedena technickd pomoc prokazala moznost provedeni poZzadovaného
prodlouzeni stoky T — 1.etapy.

Na zakladé podrobného presetfeni a porovnani variantnich feSeni byla
navrzena trasa stoky T — 1. etapy vyvolavajici nejniz8i rozsah pfelozek a Uprav
stavajicich inzenyrskych siti a zajistujici sou¢asné budouci uspofadani IS v uzemi
vyhovujici pfislusnym ustanovenim CSN 73 6005.

TP navrzené fe$eni umoZni provedeni stavby pouze na pozemcich
vlastnénych investorem bez potfeby jejich jakychkoliv vlastnickych zmén.

Oproti diivéjsim predpokladim nutno pfi realizaci zohlednit potiebu vyvolané
Upravy vnitfni plynoinstalace u 3 dotéenych RD.

Nezbytnou podminkou zahajeni naslednych projekénich praci je rozhodnuti
bod(i 1-3, uvedenych v kap. 10 TP.

Upozornéni zpracovatele :

Provedenou Komplexni studii ,KANALIZACE KROMERIZ, m.&. TESNOVICE,
ODKANALIZOVANI VYCHODNI CASTI OBCE" byla pro daldi mozné pokraovani
projek&nich praci stanovena potfeba ovéfeni technického stavu v8ech plvodnich
kanalizacnich stok situovanych v feSeném tzemi.

Protoze uvedeny prizkum nebyl dosud zahajen, upozorfiuje projektant na mozné
dusledky tykajici se dodrzeni celkové koncepce zpracované studie.

Pokud by pozadovanou TV inspekci byly zjistény skute€nosti vyluCujici
mozZnost pifedpokladané hospodarné opravy a rekonstrukce dotéenych stok, nebo
byly ovéfeny jiné dosud nepredpokladané skuteénosti mizZe byt navrh provedeny
ve komplexni studii ( 06/2018) odpovidajicim zplsobem upraven nebo zcela
pfepracovan — viz poznamka uvedena v kap. 3.6.1 TP.

Uvedena skute¢nost by v8ak neméla mit zadny zasadni vliv na technické
feSeni a kapacitu nové navrhovaného Useku stoky T — 1. etapy /feSené v celé
délce dle zasad platnych pro odd. splaskovou kanalizaci / — blize viz kapitola 5.4. TP

V Kromérfizi: leden 2020
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