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 OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE – ČÁST 1 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

ZADAVATEL: 
Město Kroměříž  

Se sídlem: Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž   

IČO: 00287351 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:  

 

„CHODNÍK A ZASTÁVKA NA ULICI LUTOPECKÁ A CHODNÍK V ULICI OBVODOVÁ, KROMĚŘÍŽ“ 

 

ČÁST 1: CHODNÍK A ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV NA ULICI LUTOPECKÁ, KROMĚŘÍŽ 

Zadavatel na základě ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
R O Z H O D U J E 

 
o výběru dodavatele ve výše uvedené části veřejné zakázky, zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, níže uvedeného účastníka zadávacího řízení. 
 
Identifikační údaje vybraného dodavatele: 

Obchodní firma/jméno: Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. 

Sídlo / místo: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž 

Právní forma: s.r.o. 

IČO: 26908298 

 
Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky byly hodnoceny: 

Obchodní firma/jméno Sídlo/místo podnikání IČO 

SIMOSTAV, s.r.o Hodonín, Kasárenská 4063/4, PSČ 69501 28273320 

EDMA s.r.o. č.p. 407, 683 03 Luleč 25558391 

SISKO spol. s r. o. 
Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 
02 Přerov 

47155558 

Správa a údržba silnic Kroměřížska, 
s.r.o. 

Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž 26908298 
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RONYTRANS, s.r.o. 
Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00 
Brno 

27703568 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 
370 04 České Budějovice 

48035599 

FAKO spol. s r.o. Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž 18188711 

SIMOST, s.r.o. 
Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 
00 Brno 

46995803 

 
 
Výsledek hodnocení nabídek – ČÁST 1: 
 

  Vážené body  

Pořadí Obchodní firma/jméno Kritérium 1) Kritérium 2) Celkové body 

1. 
Správa a údržba silnic Kroměřížska, 
s.r.o. 

80,00 20 100,00     

2. SISKO spol. s r. o. 70,64 12 82,64     

3. SWIETELSKY stavební s.r.o. 71,17 8 79,17     

4. SIMOST, s.r.o. 57,80 20 77,80     

5. RONYTRANS, s.r.o. 64,82 12 76,82     

6. SIMOSTAV, s.r.o. 75,51 0 75,51     

7. EDMA s.r.o. 67,64 0 67,64     

8. FAKO spol. s r.o. 60,24 0 60,24     

 
Odůvodnění výběru dodavatele: 
Nabídka dodavatele Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil zadávací podmínky. 
 
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1 zákona na 
základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.  
 
Hodnotící kritéria a jejich váha: 
 

Popis Váha 

Nabídková cena  80 % 

Organizace, kvalifikace nebo zkušenost uchazeče a osob, které se mají přímo 
podílet na plnění veřejné zakázky 

20 % 
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Hodnotící kritérium 1) – Nabídková cena – ČÁST 1 
 

Obchodní firma/jméno 
Nabídková cena v Kč bez 

DPH 
Počet bodů 

Vážené body 
(80%) 

SIMOSTAV, s.r.o 2 997 063,03 94,39 75,51 

EDMA s.r.o. 3 346 021,61 84,54 67,64 

SISKO spol. s r. o. 3 203 852,63 88,30 70,64 

Správa a údržba silnic Kroměřížska, 
s.r.o. 

2 828 885,84 100,00 80,00 

RONYTRANS, s.r.o. 3 491 532,31 81,02 64,82 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 3 179 739,81 88,97 71,17 

FAKO spol. s r.o. 3 756 633,35 75,30 60,24 

SIMOST, s.r.o. 3 915 275,97 72,25 57,80 

 
Hodnotící kritérium 2) – Organizace, kvalifikace nebo zkušenost uchazeče a osob, které se mají 
přímo podílet na plnění veřejné zakázky - ČÁST 1 
 

Obchodní firma/jméno 
Relevantní 

zkušenosti* 
Přiřazené 

body 
Počet bodů 

Vážené 
body (20%) 

SIMOSTAV, s.r.o** 0 0 0 0 

EDMA s.r.o.** 0 0 0 0 

SISKO spol. s r. o. 3 6 60 12 

Správa a údržba silnic Kroměřížska, 
s.r.o. 

5 10 100 20 

RONYTRANS, s.r.o. 3 6 60 12 

SWIETELSKY stavební s.r.o.*** 2 4 40 8 

FAKO spol. s r.o.** 0 0 0 0 

SIMOST, s.r.o. 5 10 100 20 

 
*Relevantní zkušenosti – ČÁST 1: 
 

SISKO spol. s r. o.    

Bc. Jakub Frais Hodnocení 1 Hodnocení 2 Hodnocení 3 
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Název referenční stavby 
Autobusová 
zastávka Envelopa, 
směr hl. nádraží 

Autobusová 
zastávka 
17.listopadu, směr 
Nám. Hrdinů 

Přechod pro 
chodce, veřejné 
osvětlení a 
zastávka, Henčlov 

Identifikační údaje objednatele  LB 2000 s.r.o. 
Statutární město 
Olomouc 

Statutární město 
Přerov 

Stručný popis stavby 

odfrézování 
asfaltového krytu, 
výkopové práce, 
pokládka 
konstrukčních 
vrstev, osazení 
obrub, kladení 
dlažby… 

Výstavby 
autobusové 
zastávky MHD, 
nástupiště, 
chodníky… 

Výkopové prácem 
podkladní vrstvy z 
ŠD, asfaltový kryt, 
osazení obrubníků a 
zastávkových 
panelů… 

Finanční hodnota stavby (v Kč bez 
DPH) 

  5 871 000,00     1 664 475,97  2 379 495,37  

Roky a měsíc provedení stavby 
(zahájení a dokončení) 

12/2023 10/2021 10/2023 

Informaci, zda byla osoba na pozici 
stavbyvedoucího/zástupce 
stavbyvedoucího na referenční stavbě  

ANO ANO ANO 

Jednalo se o stavební práci obdobného 
charakteru jako je předmět plnění 
veřejné zakázky 

ANO ANO ANO 

 
Správa a údržba silnic 
Kroměřížska, s.r.o.      

Petr Šimek Hodnocení 1 Hodnocení 2 Hodnocení 3 Hodnocení 4 Hodnocení 5 

Název referenční stavby 
Chodník - U 
Vesničky a 
Javornická 

Rekonstrukce 
ulice 
Slavkovské 

Roštění - 
chodník 
podél silnice 
III/4905 

Rekonstrukce 
zpevněných 
ploch a 
odvodnění 

Rozšíření 
výrobního 
areálu firmy 
VYDONA 
s.r.o. v 
Pravčicích 

Identifikační údaje 
objednatele  

Obec Chvalčov 
Město 
Bystřice pod 
Hostýnem 

Obec Roštění OKC real 
RAVAL 
INTERIER, 
s.r.o. 
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Stručný popis stavby 
Výstavba 
Chodníků 

Rekonstrukce 
ulice 
Slavkovské, 
pokládka 
obrub, 
dlažby a 
dlažebních 
kostek 

Rekonstrukce 
chodníků a 
vjezdů ze 
zámkové 
dlažby 

Rekonstrukce 
zpevněných 
ploch, 
odvodnění a 
zřízení 
zámkové 
dlažby 

Rozšíření 
výrobního 
areálu  

Finanční hodnota stavby 
(v Kč bez DPH) 

     2 031 589,04   9 517 003,26   3 121 151,65   2 189 547,13  3 762 326,00  

Roky a měsíc provedení 
stavby (zahájení a 
dokončení) 

10/2023-
11/2023 

6/2023-
11/2023 

05/2022-
09/2022 

07/2022-
09/2022 

9/2022-
11/2022 

Informaci, zda byla osoba 
na pozici 
stavbyvedoucího/zástupce 
stavbyvedoucího na 
referenční stavbě  

ANO ANO ANO ANO ANO 

Jednalo se o stavební 
práci obdobného 
charakteru jako je 
předmět plnění veřejné 
zakázky 

ANO ANO ANO ANO ANO 

 

RONYTRANS, s.r.o. 
   

Ing. jiří Krátký Hodnocení 1 Hodnocení 2 Hodnocení 3 

Název referenční stavby 
Úprava okolí kulturního 
domu v Petrovicích 

Letovice, ul. 
Komenského - 
stavební úpravy 
chodníků a 
novostavba 
parkovacího zálivu 
před ZŠ 2.etapa 

Rozšíření parkování ve 
vnitrobloku mezi ulicemi 
A. Skotáka a Žalkovského 
v Blansku 

Identifikační údaje 
objednatele  

Obec Petrovice 
Město Letovice 

Město Blansko 

Stručný popis stavby 

rekonstrukce 
zpevněných plochu 
kulturního domu včetně 
odvodnění, schodiště, 
terasy, opěrné zdi… 

stavební úprava 
chodníku pro pěší a 
novostavba 
parkovacího zálivu vč. 
terénních úprav… 

výstavba nových 
zpevněných ploch, 
veřejného osvětlení a 
terénních a parkovacích 
úprav… 
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Finanční hodnota stavby (v Kč 
bez DPH) 

       4 605 015,90    1 927 000,00   5 489 576,43  

Roky a měsíc provedení 
stavby (zahájení a dokončení) 

5.10.2020-21.10.2021 3.5.2021-31.8.2021 12.7.2021-3.10.2021 

Informaci, zda byla osoba na 
pozici 
stavbyvedoucího/zástupce 
stavbyvedoucího na 
referenční stavbě  

ANO ANO ANO 

Jednalo se o stavební práci 
obdobného charakteru jako je 
předmět plnění veřejné 
zakázky 

ANO ANO ANO 

 
SWIETELSKY stavební 
s.r.o.***   
Martin Kopal Hodnocení 1 Hodnocení 3 

Název referenční stavby Cyklostezka centrem obce 
Chodníky ve Valašské 
Bystřici – dílčí část 3 
- Paseky 

Identifikační údaje 
objednatele  

Obec Horní Bečva Obec Valašská Bystřice 

Stručný popis stavby 

realizace 
cyklostezky centrem obce 
a realizace 
světelně signalizačního 
zařízení.. 

výstavba chodníku podél 
silnice 
III/05730.. 

Finanční hodnota stavby 
(v Kč bez DPH) 

17 553 251,00      14 800 000,00  

Roky a měsíc provedení 
stavby (zahájení a 
dokončení) 

12/2021-10/2022 10/2018-10/2019 

Informaci, zda byla osoba 
na pozici 
stavbyvedoucího/zástupce 
stavbyvedoucího na 
referenční stavbě  

ANO ANO 



 

Stránka 7 z 10 
 

Jednalo se o stavební 
práci obdobného 
charakteru jako je 
předmět plnění veřejné 
zakázky 

ANO ANO 

 

SIMOST, s.r.o. 
     

Bc. Jakub Malík Hodnocení 1 Hodnocení 2 Hodnocení 3 Hodnocení 4 Hodnocení 5 

Název referenční stavby 
Šimáčkova – 
přechod pro 
chodce 

Ul. Kudrnova – 
souvislá údržba 
chodníku 

Ul. Kallabova – 
souvislá údržba 
chodníku 

Úprava 
zastávky 
Rokytova 

Ul. Klímova 
od 
křižovatky s 
ul. 
Zborovská 
po BD č. 2 – 
souvislá 
údržba 
chodníku 

Identifikační údaje 
objednatele  

Brněnské 
komunikace 
a.s. 

Brněnské 
komunikace a.s. 

Brněnské 
komunikace a.s. 

Statutární 
město Brno 

Brněnské 
komunikace 
a.s. 

Stručný popis stavby 

vybudování 
nového 
přechodu pro 
chodce, místa 
pro přecházení 
a kolmých 
parkovacích 
stání.. 

rekonstrukce 
chodníku v 
intravilánu města 

rekonstrukce 
chodníku v 
intravilánu 
města 

rekonstrukce 
stávající 
zastávky 
městské 
hromadné 
dopravy 
„Údolíček“.. 

rekonstrukce 
chodníku v 
intravilánu 
města 

Finanční hodnota stavby 
(v Kč bez DPH) 

 2 958 752,94     1 790 259,57    2 485 125,00  6 160 024,97  1 985 594,00  

Roky a měsíc provedení 
stavby (zahájení a 
dokončení) 

05/2022-
07/2022 

03/2022-05/2022 
10/2020-
06/2021 

08/2019-
11/2019 

06/2019-07-
2019 

Informaci, zda byla osoba 
na pozici 
stavbyvedoucího/zástupce 
stavbyvedoucího na 
referenční stavbě  

ANO ANO ANO ANO ANO 

Jednalo se o stavební 
práci obdobného 
charakteru jako je 
předmět plnění veřejné 
zakázky 

ANO ANO ANO ANO ANO 

 
**Dodavatelé SIMOSTAV, s.r.o, EDMA s.r.o., FAKO spol. s r.o. v rozporu se zadávacími podmínkami 
prokazují kvalifikaci stavbyvedoucího prostřednictvím poddodavatele, proto hodnotící komise 
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rozhodla, že v rámci hodnocení dílčího kritéria č. 2 nebudou zkušenosti stavbyvedoucích 
hodnoceny. 
***Dodavatel SWIETELSKY stavební s.r.o. předložil v rozporu se zadávacími podmínkami u 
stavbyvedoucího 3 referenční zakázky, které jsou starší 5 let. Jedná se o ref.zakázku č.2 - I/35 
Rožnov pod Radhoštěm,křižovatka (04/2015-09/2017); ref.zakázku č.4-Oprava chodníků ve 
Valašském Meziříčí 9/2017-11/2017; ref.zakázku č.5-Částkov v novém kabátě (10/2012-6/2013). 
Hodnotící komise proto rozhodla, že nebude předmětné referenční zakázky započítávat do 
hodnocení. 
 
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti (kvalifikace) vybraného dodavatele Správa a údržba 
silnic Kroměřížska, s.r.o.: 
 

Základní způsobilost Doklady dodavatele Splnil 

Čestné prohlášení 
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní 
způsobilosti ze dne 15.2.2024 

Ano 

Potvrzení FÚ 
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní 
způsobilosti ze dne 15.2.2024 

Ano 

Potvrzení OSSZ 
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní 
způsobilosti ze dne 15.2.2024 

Ano 

Výpis RT – PO 
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní 
způsobilosti ze dne 15.2.2024 

Ano 

Výpis RT - FO 
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní 
způsobilosti ze dne 15.2.2024 

Ano 

Profesní způsobilost Doklady dodavatele  Splnil 

 
Výpis z obchodního rejstříku 
 

Výpis z OR ze dne 15.2.2024 Ano 

 
Doklad o oprávnění k podnikání: 

- Provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování 

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku ze 
dne 15.2.2024 

Ano 

Technická kvalifikace Doklady dodavatele  Splnil 

Seznam významných stavebních 
prací: 

➢ Minimálně 3 realizace 
stavebních prací obdobného 
charakteru jako je předmět 
plnění veřejné zakázky ve 
finančním objemu min. 1 500 
000 Kč bez DPH za každou 
jednotlivou stavbu. 

Seznam významných stavebních prací: 
1) 
Rekonstrukce ulice Slavkovská 
Rekonstrukce ulice Slavkovské, pokládka obrub, 
dlažby a dlažebních kostek 
06/2023 – 11/2023 
9.517.003,26 Kč Bez DPH 
2) 
Roštění – chodník podél silnice III/4905 
Rekonstrukce chodníku a vjezdů ze zámkové 
dlažby 
05/2022 – 09/2022 
3.121.151,65 Kč bez DPH 

Ano 
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3) 
Rozšíření výrobního areálu firmy VYDONA s.r.o. 
v Pravčicích 
Rozšíření výrobního areálu firmy 
09/2022 – 11/2022 
3.762.326,- Kč bez DPH 
 
Potvrzená osvědčení objednatelů: 
 

➢ Rekonstrukce ulice Slavkovská 
➢ Roštění – chodník podél silnice III/4905 
➢ Rozšíření výrobního areálu firmy 

VYDONA s.r.o. v Pravčicích 
➢ Rekonstrukce zpevněných ploch (Objednatel: 

OKC real, s.r.o., 2 189 547,13 Kč bez DPH, 
074/2022-09/2022) 

➢ Zřízení zpevněné plochy (Objednatel: SPACE 
PRO s.r.o., 2 007 362,99 Kč bez DPH, 03-
06/2023 
 

 
Osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci: 
 
Stavbyvedoucí  

▪ osvědčení o autorizaci nebo 
osvědčení o registraci pro 
výkon činnosti dle zákona č. 
360/1992 Sb. v oboru 
dopravní stavby. Zadavatel 
akceptuje: 
➢ Autorizovaný inženýr 

(ID00) nebo 
➢ Autorizovaný technik - 

doprava kolejová a 
nekolejová (TD00) nebo 

➢ Autorizovaný stavitel - 
doprava kolejová a 
nekolejová (SD00) nebo 

➢ Autorizovaný technik - 
doprava nekolejová 
(TD02) nebo 

➢ Autorizovaný stavitel – 
doprava nekolejová 
(SD02) 

• min. 5 let praxe při řízení 

Petr Šimek – stavbyvedoucí 
➢ Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní 

stavby, specializace nekolejová doprava 
➢ Profesní životopis: 

- Praxe – 20 let 
- Zkušenosti: Zřízení zpevněné plochy, 

Objednatel: SPACE PRO s.r.o., 
2 007 362,99 Kč bez DPH, 03-
06/2023, v pozici 
stavbyvedoucího/zástupce 
stavbyvedoucího: ANO; jednalo se o 
stavební práci obdobného charakteru 
jako je předmět plnění veřejné 
zakázky: ANO 

Ano 
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stavebních prací, přičemž 
jako stavbyvedoucí nebo 
zástupce stavbyvedoucího 
musel působit min. u 1 
stavební zakázky jejímž 
předmětem byla realizace 
stavebních prací obdobného 
charakteru jako je předmět 
plnění veřejné zakázky ve 
finančním objemu min. 1 500 
000 Kč bez DPH. 

 
 
 

Ostatní zadávací podmínky: 
 

Požadované doklady Doklady dodavatele Splnil 

Jistota – 50 000 Kč Peněžní jistota Ano 

Seznam poddodavatelů Seznam poddodavatelů Ano 

Časový harmonogram Harmonogram stavby Ano 

Krycí list nabídky Krycí list nabídky Ano 

Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo Ano 

Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb 

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb 

Ano 

Čestné prohlášení k vyloučení střetu 
zájmů 

Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů Ano 

Čestného prohlášení ve vztahu k 
ruským/běloruským subjektům 

Čestného prohlášení ve vztahu k 
ruským/běloruským subjektům 

Ano 

 
V Kroměříži (dle data elektronického podpisu) 
 
 
 
                        

……………………………………………………..………… 
  Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města 

 
Poučení o opravném prostředku: 
Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli v 
souladu s ustanovením § 241 zákona do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. 
Před uplynutím lhůty pro podání námitek, a jsou-li námitky podány včas, do doručení rozhodnutí o 
námitkách stěžovateli, nesmí zadavatel podle § 246 odst. 1 zákona uzavřít smlouvu s dodavatelem. 
Účastník je oprávněn se vzdát práva podat námitky proti tomuto rozhodnutí ve smyslu § 243 
zákona. Platí, že doručením vzdání se práva podat námitky zadavateli lhůta pro podání námitek ve 
vztahu k tomuto účastníku zadávacího řízení uplynula. 
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