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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 

stavebního pozemku 

Objekt se nachází na pozemku parc. č. st. 6116, k.ú. Kroměříž, přilehlé pozemky p.č. 

813/35, 813/36 a 813/37.  Pozemky s objektem jsou v majetku města Kroměříž. Jedná se o 

pozemky v obytné zástavbě. 

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Bouraný objekt se nenacházejí v ochranném a bezpečnostním pásmu. Přípojky objektu 

před demolicí budou zaslepeny na hranici pozemku. 

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Bouraný objekt leží dle katastru nemovitostí v památkově chráněné území. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Bourané objekty se nenachází v záplavovém, ani v poddolovaném území. 

e) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 

stavby na odtokové poměry 

Nepředpokládá se žádný zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry 

v daném území zůstávají stávající. 

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v 

případě jejich výskytu  

V objektu nebyl detekován azbest. V rámci odstraňované stavby se nevyskytují škodlivé 

látky. 

g) Požadavky na kácení dřevin 

Požadavky na kácení dřevin nevznikají. 

 

h) Věcné a časové vazby - podmiňující, vyvolané, související investice 

 Je plánováno po demolici stávajícího objektu provést zde veřejný park. 
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i) Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 

bouracích prací. 

p.č. vlastník druh pozemku 

813/35 Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž ostatní plocha 

813/36 Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž ostatní plocha 

813/37 Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž ostatní plocha 

813/89 Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž ostatní plocha 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby 

Objekt budovy sloužil jako plynová kotelna, která zajišťovala výrobu tepla a TUV pro 

část sídliště Zachar. Koncem 90. let byla centrální kotelna odstavena z provozu, původní 

strojnětechnologické zařízení bylo demontováno a objekt se stal střediskem nepřizpůsobivých 

osob, kteří interiéry dále zdevastovali. V roce 2020 došlo v objektu k požáru. Následně byl 

objekt zabezpečen, ale v současné době je opět volně přístupný a kompletně zdevastovaný. 

b) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Závazná stanoviska jsou v kopiích přiložena v dokladové části dokumentace. Podmínky 

byly zohledněny v PD. 

c) Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 

Dotčená odstraňovaná stavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů. 

d) Stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha 

budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů, 

Zastavěná plocha stavby:  364 m2 

Obestavěný prostor:  cca 1820 m3 

e) Základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění 

na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 

Předpokládané zahájení prací na odstraňování předmětných staveb je očekáváno v roce 

2023, po projednání záměru a vydání příslušného povolení místně příslušného stavebního 

úřadu, současně tak po provedení výběru dodavatelské organizace. Lze předpokládat s 
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ohledem na rozsah a objem budov, že k finální stavu, tj. komplexnímu odstranění budov, 

včetně řádné likvidace odpadů a úpravě pozemků dojde během téhož roku. 

Demolice kotelny SO01 je první etapa stavby, po jejím odstranění bude realizován veřejný 

park SO02, který je řešen samostatnou dokumentací. Konkrétní postupy a návaznosti si určí 

vybraný zhotovitel, dle svých kapacitních možností. 

Náklady na odstranění stavby stanoví rozpočet. 

Odstranění stavby bude realizováno oprávněnou osobou – stavebním podnikatelem. 

Odstranění stavby bude prováděno malou a střední mechanizací, případně ručně, 

nepředpokládá se použití výbušnin. 

 

f) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

V objektu je umístěná plynová kotelna a úpravna TUV, akumulátorovna a el. rozvodna – 

dnes již všechny místnosti bez technického vybavení. Dále zde bylo zázemí personálu – šatna, 

WC a umývárna, tato dispozice dnes již není patrná. 

Konstrukční systém – montovaný skelet MS – OB-R, nosné sloupy 450/450 a 400/400, 

obvodový plášť z cihelných tvarovek CDK 44/1000 (dle původní PD), příčky cihelné. 

Základy – typové prefa základové patky s podbetonováním pod sloupy doplněné typovými 

prefa základovými betonovými pasy a monolitickými betonovými pasy. Obvodový plášť je 

tvořen stěnami z cihelných tvarovek CDK 44/1000 a stěnami z profilovaného U skla – Copilit 

s větracími a okenními prosklenými výplněmi v kovovém rámu. Část pláště obložen 

kabřincovým páskem. Poškozené části copilitových stěn provizorně upraveny pomocí 

instalace profilovaného – vlněného plechu. Vrata a vstupní dveře kovové. Vnitřní dělící 

konstrukce cihelné. Stropní – střešní konstrukce – průvlaky a desky MS-OB, živičná krytina. 

Odvodnění střechy vnitřními vpustmi. 

Samostatný komín – betonový prefabrikovaný PSG, základy– velkoprůměrové piloty. 

Objekt kotelny bude kompletně demolován, komín, který sousedí s panelovým domem 

bude zachován a opatřen fasádním nátěrem. 

g) Stručný popis technických nebo technologických zařízení 

Objekt je již odpojen od plynu.  

Přípojka vody z veřejného vodovodu, hlavní uzávěr patrně v kotelně u obvodové stěny 

objektu. Objekt je napojen kanalizačními přípojkami na jednotnou obecní kanalizační síť. 

Splaškové a dešťové vody z objektu jsou svedeny kanalizační přípojkou do obecní 

kanalizace. 

Připojovací skříň elektro je umístěna ve venkovní zdi objektu. Elektroinstalace původní a 

patrně nefunkční. Ochrana před bleskem objektu – objekt má hromosvod. 

Nucené větrání - nefunkční, přirozené větrání okny a žaluziemi. 

h) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

V současné době je objekt nepoužívaný, neudržovaný, technologické zařízení je 

demontováno nebo nefunkční. Vnější obvodový plášť, podlahy, schodiště poškozeny. 

Stavebně technický stav objektu je špatný, nevyhovující. 

Přítomnost azbestu nebyla zjištěna. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající objekt je napojen na el. síť, kanalizaci, vodovod, plynovod a síť el. 

komunikací. Plynovodní přípojka je již zaslepena. Hlavní uzávěr vody v kotelně, vodovodní 

přípojka LT DN100. Kanalizační přípojky z objektu jsou napojeny na betonovou kanalizační 

stoku DN300. Kabelová přípojka NN je vedena do přípojkové skříně umístění ve venkovní 

zdi objektu.   

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

VaK Kroměříž – délka vodovodní přípojky od hlavního řádu k objektu je cca 4,0 m.  

VaK Kroměříž – délka přípojky kanalizace je cca 7,5 a 8,0 m 

GasNet, s.r.o. – odpojen od  

EG.D, a.s. – délka elektro přípojky je cca 0,5 m 

CETIN – délka přípojky el. komunikací je cca 1,0 m 

c) Způsob odpojení 

VaK Kroměříž – nedojde k dotčení ochranného pásma veřejného vodovodu. 

Před samotnou demolicí bude vodoměr demontován a vodovodní přípojka bude zrušena 

v místě napojení včetně demontáže všech povrchových znaků. Manipulaci s vodoměrem a 

hlavním domovním ventilem může provádět pouze pracovník VaK Kroměříž. 

VaK Kroměříž - Nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku VaK Kroměříž.  

Kanalizační přípojka bude řádně zaslepena před vstupem do objektu, a i ze strany kanalizační 

stoky dle pokynů zástupce provozu odpadní voda.  

GasNet, s.r.o. - objekt již není napojen na plyn. 

EG.D, a.s. - objekt je napojen na podzemní síť NN, bude provedena přeložka do 

elektroměrového rozváděče v plastovém pilíři mimo plánované zpevněné plochy veřejného 

parku. 

CETIN - objekt je napojen na síť elektronických komunikací, bude provedena přeložka na 

okraj pozemku.  

U všech sítí bude před odpojením prověřen způsob napojení a poté budou sítě 

odpojeny dle pokynů správců inženýrských sítí. Veškeré napojení na inženýrské sítě je nutné 

před započetím stavebních prací prozkoumat. 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) Terénní úpravy po odstranění stavby 

Po skončení bouracích prací a odklizení suti se provedou terénní úpravy. Dojde k zasypání  

jam, rýh a šachet po odstraněných základech a podzemních částech objektů. Podrobněji je 

řešeno v samostatné dokumentaci SO02 Veřejný park.  

b) Použité vegetační prvky 

Na plochách, které vzniknou po odstraněných objektech, bude provedena nová výstavba a 

kolem objektu bude provedeno osetí travou a nová sadová výsadba. Podrobněji je řešeno 

v samostatné dokumentaci SO02 Veřejný park. 
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B.5 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a jejich zajištění 

Zajistí prováděcí firma. 

b) Odvodnění staveniště 

Zajistí prováděcí firma. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na místní komunikaci na ulici Francouzská.  

Staveniště bude napojeno na technickou infrastrukturu v odběrných místech, které určí 

investor. Napojovací místa budou opatřena uzávěrem a odečtovým vodoměrem pro sledování 

spotřeby energií. 

d) Vliv odstraňovaných staveb na okolní stavby a pozemky 

Při provádění bouracích pracích objektů nesmí docházet k nadměrné prašnosti a hluku. V 

případě znečištění komunikace, bude okamžitě očištěna. Prašnost bude eliminována 

kropením. Při bouracích pracích by nemělo dojít k ohrožení životního prostředí, při dodržení 

technologických postupů a podmínky třídění odpadů a jejich odvozu na skládku. 

Dle hlukové studie: 

hluk ze stavební činnosti –přípustné limity – venkovní prostor 

základní hladina ak. tlaku LAeq = 50,0dBA 

denní doba 6:00 – 7:00 hod korekce + 10 dB limit 60,0dBA 

denní doba 7:00 – 21:00 hod korekce + 15 dB limit 65,0 

denní doba 21:00 – 22:00 hod korekce + 10 dB limit 60,0 

noční doba 22:00 – 6:00 hod korekce + 5 dB limit 45,0 

hluk ze stavební činnosti pronikající zvenku dovnitř místností– 

přípustné limity vnitřní prostor: 

pokoje LAeq = 40,0dBA den 

(stanoví se pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin) 

 

Vzhledem k tomu, že stavba je v bezprostřední vzdálenosti od sousedních bytových domů 

bude stavební činnost venku omezena tak, aby byly dodrženy limity pro dobu 7-21:00. 

Hlučná činnost strojů nesmí být prováděna v období 21:00 – 7:00 

 

Pro 15m vzdálenost od fasád BD jsou max doby provozu strojů následující: 

kolový nakladač - demolice, bourání, nakládání 

hluk d=5m LAd5 =80,0dBA 

hluk před fasádou LAd5 =70,5 

max doba provozu 180minut (v intervalu 7-21:00) 

výsledek pro 1 zařízení LAeq = 63,3dBA 

autojeřáb – demolice 

hluk d=5m LAd5 =75,0dBA 

hluk před fasádou LAd5 =65,5 

max doba provozu 780minut (v intervalu 7-21:00) 

 

sbíjecí kladivo – demolice a staveb. práce 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Demolice budovy kotelny na ulici Francouzská 

 

8 

 

hluk d=5m LAd5 =83,0dBA 

hluk před fasádou LAd5 =73,5 

max doba provozu 120minut (v intervalu 7-21:00) 

výsledek pro 1 zařízení LAeq = 64,3dBA 

 

kompresor – demolice a staveb. práce 

hluk d=5m LAd5 =84,0dBA 

hluk před fasádou LAd5 =74,5 

max doba provozu 120minut (v intervalu 7-21:00) 

výsledek pro 1 zařízení LAeq = 65,6dBA 

 

LAd5 hodnota při měření v délce 1 minuty, d= 5,0m 

Hluk před fasádou – RD 1042/8, 1047/3 d=15,0m 

 

Doprava nákladních vozidel na trase ul. Hybešova 

maximální povolená intenzita příjezdů a odjezdů v intervalu 6-22:00 

8 Na /hod (4Na př a 4 Na odj.) 

e) Ochrana okolí staveniště 

Staveniště je nutno z hlediska ochrany veřejných zájmů udržovat jako bezpečné. Po celou 

dobu stavby budou dodržována ustanovení zákona č. 365/2011 sb. O požadavcích bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Na staveništi bude 

vyvěšena cedule STAVBA POVOLENA. 

f) Maximální zábory 

Pro jednotlivá staveniště budou zabrány části následujících pozemků: 

Objekt se nachází na pozemku parc. č. st. 6116, k.ú. Kroměříž, přilehlé pozemky p.č. 

1813/35, 813/36 a 813/37. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví investora stavby. Příjezdová 

komunikace p.č. 813/2 je v majetku Města Kroměříž. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Při stavbě nejsou nutné bezbariérové obchozí trasy. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich 

uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 

Při manipulaci s odpady bude dodržován zákon 541/2020 Sb. a navazující předpisy. 

Veškeré odpady budou postupně odváženy na registrovanou skládku. 

Veškerý kovový odpad vzniklý po demolici objektů bude roztříděn podle druhu a následně 

prodán do výkupu kovového odpadu. 

Všeobecné povinnosti: 

Předcházení vzniku odpadů - každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 

povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 

Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny 

způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem 

a zvláštními předpisy. 
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Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných 

zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití 

odpadů má přednost před jiným využitím odpadu. Uložením na skládku mohou být 

odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. 

Při nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno či 

poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování, stanovené 

zvláštními právními předpisy. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze 

právnická či podnikající fyzická osoba oprávněná k tomuto podnikání, která je 

provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného 

druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení. 

Každý je povinen zjistit, zda osoba, která přebírá odpady je k jejich převzetí podle 

zákona oprávněna. V případě, že tato osoba oprávnění neprokáže, nesmí být odpad předán. 

Za odvoz a likvidaci (ukládání) odpadů vzniklých při provádění stavebních prací je 

odpovědný zhotovitel stavby. Při manipulaci s odpady bude dodržován uvedený zákon a 

navazující předpisy. Veškeré odpady budou postupně odváženy na registrovanou skládku. 

Katalogové číslo    Druh odpadu    

17 Stavební a demoliční odpady  

17 01 01   Beton        

17 01 02          Cihly (plynosylikátové tvárnice)   

17 01 03   Keramické výrobky 

(obklady a zařizovací předměty)   

17 02 01   Dřevo       

17 02 02   Sklo        

17 02 03   Plasty       

17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet   

17 04 02   Hliník       

17 04 05    Železo a ocel      

i) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

Při provádění bouracích prací jednotlivých objektů nesmí docházet k nadměrné prašnosti a 

hluku. Při bouracích prací by nemělo dojít k ohrožení životního prostředí, při dodržení 

podmínky třídění odpadů a jejich odvozu na skládku. 

Hluk: Po dobu demolice dojde ke zhoršení hlukové situace v lokalitě. Zdroji hluku budou 

bourací práce a dále zvýšená dopravní zátěž v území. Bude dbáno na to, aby bourací práce 

proběhly v co nejkratším časovém úseku a bylo maximálně eliminováno obtěžování okolí 

prachem, hlukem a vibracemi.  

Dle § 30 odst. 1 zákona 258/2000 Sb. 

Bude zajištěno zhotovitelem stavby. 

 Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku 

nebo vibrací, provozovatel letiště, správce, popřípadě vlastník pozemní komunikace, 

provozovatel, popřípadě vlastník dráhy, osoba, která je pořadatelem veřejné produkce hudby a 

nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla 

stavbu, jiné zařízení nebo pozemek a dále provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž 

provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"), jsou povinni technickými, 

organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity 
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upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní 

prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu 

přenosu vibrací na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru stavby. Splnění povinnosti k 

ochraně před hlukem z provozu na pozemních komunikacích nebo dráhách v chráněném 

venkovním prostoru stavby se považuje i za splnění této povinnosti v chráněném vnitřním 

prostoru stavby. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V průběhu realizace musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, 

technologická pravidla a státní technické normy související s pracemi. Bezpečnost na 

pracovišti je stanovena zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Příloha č. 

1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. stanoví požadavky na staveniště, příloha č. 2 k nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi, příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

stanoví požadavky na organizaci práce a pracovní potupy. Po dobu realizace stavby bude 

zamezeno mechanickými zábranami vstupu nepovolaných osob do prostoru, kde budou 

prováděny stavební práce. Pracovníci budou používat ochranné pomůcky a budou proškoleni. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním staveb 

Bezbariérově jsou přístupné dotčené pozemky. 

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Zajistí prováděcí firma 

Vjezd k objektu bude vyznačen a zároveň bude zabráněno vstupu třetím osobám do prostoru 

staveniště. V případě znečištění chodníku nebo vozovek bude ihned toto odstraněno s 

důrazem na bezpečný provoz všech uživatelů.  

Před vjezdem na staveniště budou umístěny přenosné značky „Pozor, výjezd a vjezd vozidel 

stavby“ ze všech stran příjezdu k objektu. 

 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu je z místní komunikace ul. 

Francouzská. Bude provedeno dopravně inženýrské opatření na místní komunikaci ul. 

Francouzské. 

Přechodné dopravní značení bude provedeno podle TP66 - Zásady pro označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích.  

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Simona Kubová     V Kroměříži 10/2022 


