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1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Účel objektu 

Předmětem zpracované dokumentace Opravu sociálního zařízení v objektu ZŠ Slovan, včetně 
opravy rozvodů  vody, kanalizace , elektroinstalace a vzduchotechniky v prostorách WC.Jedná se o 
sociální zařízení pro žáky. Dále je součástí nové zastřešení a opláštění vstupního venkovního 
schodiště do pro prostoru družiny. 
 

1.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba školy je stará cca 40 roků a rozvody a zařízení WC odpovídá stáří. Objekt byl částečně 
upravován a prošel dílčí opravou. Předmětem opravy jsou sociální zařízení pro žáky v 1. PP , družiny 
pro žáky . 

 

1.1.3 Kapacity 

WC  
Zastavěná plocha:  34,67m2 
Obestavěný prostor:  110,1m3 
Podlažní:   1NP 

 
SHODIŠTĚ 
Zastavěná plocha:  12,25m2 
Obestavěný prostor:  36,1m3 

        Podlažní:   1PP 

1.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

Navržené konstrukční řešení vychází z požadavku investora. Navržené materiálové řešení bylo 
zvoleno s ohledem na požadavek provádění stavebních činností a technických parametrů. 

Sociální zařízení se nachází ve stávajícím objektu školy a bude řešena jeho generální oprava 
související z odstranění stávajících zařizovacích předmětů v řešené části, vybourání části dělících 
nenosných příček, odstranění obkladů a dlažeb, demontáži dveří a ocelových zárubní, demontáži 
osvětlení, dozvodů vody , kanalizace a vzduchotechniky.  
Nově bude provedeno : novÉ rozvody vody, kanalizace, elektro a vzduchotecniky . Nově budou 
provedeny obklady a dlažby. Oprava omítek a provedení nových   výplní otvorů. Nově bude proveden 
sádrokartonový podhled a nové omítky stěn. Nové nátěry a malby. 

V prostoru řešeného schodiště bude provedena demontáž stávajícího přistřešení a zábradlí. Bude 
provedena oprava schodišťových stupňů a nové hliníkové zastřešení a opláštění včetně vchodových 
dveří, osvětlení a SLP. 

1.1.4.1 Bourací práce 

Nebudou prováděny. 

Odpady na staveništi budou vznikat v rámci stavebních prací. Při likvidování odpadů bude 
respektována platná vyhláška  

V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a 
následné využití nebo likvidaci) hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve smlouvě o 
provedení prací. Investor vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů. 

Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými stavebními odpady v souladu 
s výše uvedeným zákonem O odpadech, zajistit jejich třídění a následné předání oprávněné osobě. 
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Využitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační zařízení na 
využívání stavebních odpadů. Bude upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním (tj. 
odstraňovat na skládku odpadů pouze odpady nevhodné k jakémukoli dalšímu využití). 

Ostatní nevyužitelné stavební odpady, vzniklé při výstavbě, lze předat pouze té oprávněné osobě, 
která provozuje zařízení k odstraňování odpadů (na skládku). 

Během provádění prací bude na staveništi zajištěno dostatečné množství nádob na ukládání 
odpadů, aby nedocházelo k úniku odpadů (odnášení plastových fólií větrem, zahrabávání do země 
atd.) nebo nežádoucímu znehodnocení. 

Kopie dokladů o předání odpadů z výstavby k využití či odstranění spolu se „Základním popisem 
odpadu“ zakládat do stavební dokumentace a archivovat po dobu pěti let. Doklady (od dodavatele 
prací) budou průběžně předkládány na kontrolních dnech provádění stavby. 

 
Ke předání stavby budou dodavatelem stavebních prací předloženy následující doklady: 
- průběžná evidence odpadů, které vznikly při výstavbě (druhy odpadu, kategorie odpadu, 

množství) 
-  doklad o recyklaci stavebních odpadů 
-  doklady o předání dalších odpadů k využití či odstranění 

 
 
 
 
Při výstavbě vzniknou tyto odpady: 

 
KATALOG ODPADŮ – vznikajících při výstavbě 

Kód Název druhu odpadu Kategorie odpadu Předpokládané 
množství (t) 

15 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY,…… 

15 01 Obaly 
15 01 01 Papírové obaly O 0,2 
15 01 02 Plastové obaly O 0,3 
15 01 03 Dřevěné obaly O 0,5 
15 01 11 Tlakové nádoby od PUR pěn N  

    
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 01 Stavební odpady – beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton O 0,2 
17 01 02 Cihly O 0,5 
17 01 07 Směs betonu a cihel neobsahující nebezpečné látky O 0,2 

17 02 Dřevo, sklo, plasty 
17 02 01 Dřevo O 0,2 
17 02 02 Odpadní sklo O 0,01 
17 02 03 Odpadní plast O 0,02 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel O 0,05 
17 04 07 Směs kovů O 0,05 
17 04 11 Odpad kabelů O 0,02 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 02 Sádrová stavební hmota O 0,1 

 
Předpokládaná hmotnost odpadů činí cca 5 tun. 
Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé 

složky a zatříděn podle katalogu odpadů. Při montáži se předpokládá možnost použití PUR pěny, 
nakládání s odpady kódu 15 01 11 – tlakové nádoby od PUR pěn – dle režimu nakládání 
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s nebezpečným odpadem budou tyto ukládány do uzavíratelných a uzamykatelných nádob a 
likvidovány specializovanou firmou.  

Část obalů je možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní odpady budou odváženy a 
likvidovány mimo staveniště. 

 
 
V rámci bouracích prací bude provedeno:  
 
Odstranění stávajících zařizovacích předmětů v řešené části, vybourání části dělících nenosných 

příček, odstranění obkladů a dlažeb, demontáži dveří a ocelových zárubní, demontáži osvětlení, 
rozvodů vody , kanalizace a vzduchotechniky. Odstranění obkladu v části schodiště. Vysekání a 
vyvrtání prostupů. Demontáž radiátorů. Vybourání části zdiva ze sklobetonových tvarovek. 
V prostoru řešeného schodiště bude provedena demontáž stávajícího přistřešení a zábradlí a části 
poškozených schodišťových stupňů. 

1.1.4.2 Zemní práce  

Nebudou prováděny. 

1.1.4.3 Základy 

Nebudou prováděny. 

1.1.4.4 Svislé konstrukce  

Nosnou konstrukci objektu tvoří ŽB skelet a dozdívkami tvořenými stěnovým zděný systémem.  
Do nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno. 
 
Nově budou provedeny dozdívky z 
  

zdivo tl. 100mm z tvarovek  YTONG na lepidlo 
zdivo tl. 75mm z tvarovek  YTONG na lepidlo 

Příslušné normy a předpisy: 

• ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí vč.změn 
• ČSN P ENV 1996 Navrhování zděných konstrukcí část 1-3 
• ČSN 2 2610 Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce, cihly plné 
• ČSN 72 2611 Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce, cihly děrované 
• ČSN 72 2430- 1-5  Malty pro stavební účely 
• ČSN EN 998 1 a 2 Specifikace malt pro zdivo 
• ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

 
V prostoru  WC jsou navrženy nové montované příčky a přizdívky u zařizovacích předmětů. 
 
 

1.1.4.5 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1PP je  tvořena z panelů  - do této konstrukce nebude zasahováno. 
Na stropních konstrukcích bude proveden nový obklad ze 
sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na kovovém roštu s úpravou do vlhkého prostředí. 
Podlahová konstrukce je provedena podkladního betonu.  
Nově bude provedena nášlapná vrstva pod dlažbu.  
 - Cenemtový potěr se sítí 100/100/6 mm 

1.1.4.6 Schodiště 

Na venkovním schodišti bude provedena oprava poškozených stupňů a následné natažení 
kamínkovým epoxidovým dvousložkovým povrchem např. Topstone Madeira 2-5 mm.  Bude 
provedeno zaslepení podlahové vpusti a vyrovnání spodní podesty u vchodových dveří.  
Nově bude provedeno opláštění a zastřešení schodišťového prostoru. 
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1.1.4.7 Výtahy 

Není řešeno. 

1.1.4.8 Střešní konstrukce 

Nově zastřešení nad schodištěm bude z hliníkových nosných prvků a zasklívacích profilů. Zasklení 
bude z čirého bezpečnostního skla. 

1.1.4.9 Úpravy povrchů 

Vnitřní úpravy povrchů:     

vápenná omítka štuková - na zdech a příčkách,  malba Primalex  bílý. Všechny nárožní hrany 
budou opatřeny zpevňovacími omítkovými lištami. 

keramické obklady - budou provedeny do výšky 2,15 m v celé řešené ploše . Obklady budou 
lepeny speciálními tmely a spárovány spárovacími hmotami např. Mapei, Knauf apod. U obkladů 
budou všechny nárožní hrany osazeny plastovými lištami.  Koutové spáry a přechody na dlažbu budou 
silikonovány. 

 Jsou navrženy keramické barevné obklady o rozměru 200/400 mm . 

sádrokartonové podhledy – budou po přesádrování spar a přebroušení přelíčeny nátěrem Primalex 
bílý (na sádrokarton).  

1.1.4.10 Podlahy 

Podlahy budou provedeny v souladu s ČSN 74 4505. Mezní odchylky rovinnosti nášlapné vrstvy 
se stanovují 2 mm na 2m délky. Stejné odchylky se stanovují i pro rovinnosti vrstvy pod nášlapnou 
vrstvou. Navržené povrchy podlah odpovídají účelům jednotlivých místností. Specifikace povrchů jsou 
uvedeny ve výkresové části.  

Provádění: 

keramická dlažba - bude kladená do speciálních tmelů a spárována spárovacími hmotami např. 
Mapei, Knauf apod. Vlhkost podkladové betonové vrstvy max. 14 %. Dlažba bude dilatována po 
čtvercích cca 3 x 3 m. Dilatace bude provedena rovněž při změnách tvaru plochy, zúžení apod. 



Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan 

 

 
z.č 3-2024                D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – Technická zpráva                  strana č.7 

Dilatační spáry budou provedeny ze silikonu. Spáry musí být stejně široké, přímé, nepropadlé, 
stejnoměrně vyplněny lepidly nebo tmely. Spára mezi obkladem  a dlažbou bude provedena ze 
silikonu.  

 

1.1.4.11 Izolace 

Izolace proti vodě:     

- je uvažována u všech dotčených podlah  – bude provedena nátěrová hydroizolační stěrka. 
Izolace bude vytažena na svislé zdivo min. 150 mm nad podlahu včetně všech doplňků a armování. 

 

1.1.4.12 Výplně otvorů 

Okna:   Je navrženo plastové okna  s pevným zasklením osazené mezi WC chlapci a WC dívky 
Jedná se o okno  se zasklením sklem s neprůhlednou úpravou.  

Dveře: Jsou navrženy sériově vyráběné dveře hladké bílé, osazené do ocelové zárubně. Dveře 
budou v provedení plné. Zámek klika štítek v nerezovém provedení. Nátěr zárubní v barvě RAL. 

Venkovní dveře u opláštění schodiště budou hliníkové s jednoduchým zasklením s nerozbitnou 
úpravou. Dveře budou opatřeny el. zámkem a madlem. Dále bude dveřní křídlo opatřeno 
samozavíračem. 

 

1.1.4.13 Zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce budou řešeny z běžných tenkostěnných a dalších ocelových profilů. 

 

1.1.4.14 Klempířské konstrukce 

Jedná se o oplechování vnějšího opláštění a přistřešení schodiště. Provedení pozinkovaný plech 
s povrchovou  barevnou úpravou. 

 

1.1.4.15 Truhlářské konstrukce 

 Budou použity převážně sériově vyráběné, blíže určuje oddíl Výplně otvorů. 

1.1.4.16 Nátěry 

Jednotlivé povrchové úpravy budou specifikovány  ve výpisech truhlářských a zámečnických prvků 
v prováděcí dokumentaci. Nátěrem budou rovněž opatřeny všechny ocelové konstrukce. 

1.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vyplní otvorů 

Stavební konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy dle ČSN 73 05 40  

Jedná se o jednoduchou stavbu, nosná konstrukce stavby není dotčena. 

1.1.6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Tato stavba, s ohledem na svůj charakter, nebude mít při svém provozu negativní dopady na 
zdraví a životní prostředí a nevyvolává potřebu zřízení ochranného pásma. 

1.1.7 Dopravní řešení 

Komunikační napojení je zajištěno po stávajících místních komunikacích až k hranici staveniště 
v zastavěné  části Kroměříže. 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
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Projektantovi nejsou známa žádná omezující ochranná a bezpečnostní pásma, ani další škodlivé 
vlivy.  

1.1.8 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů a platných norem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kroměříži: září 2024     Vypracoval: Ing. Zona Jan  

 

 


