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Stupen PD : Projektova dokumentace stavby
Nazev stavby : Koupalisté BAJDA — Vyména stavajicich zpevnénych povrchi

1. Identifikacni udaje

1.1) — Udaje o stavbé

a) — Nazev stavby

b) — Misto stavby

Koupalisté BAJDA
Vyména stavajicich zpevnénych povrchu

koupalisté Bajda, Kroméfiz

Adresa : areal koupalisté Bajda
Kraj : Zlinsky kraj
Katastralni uzemi : Kroméfiz
Pozemky dotcené stavbou: katastralni uzemi: Kromériz (674 834)
parc. €. druh pozemku/zplisob vyuziti vilastnik
290/2 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha Ceska republika
Urad pro zastupovéni statu ve vécech majetkovych, Rasinovo nébrezi 390/42, 128 00 Praha 2
290/5 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha Ceska republika
Urad pro zastupovéni statu ve vécech majetkovych, Rasinovo nébrezi 390/42, 128 00 Praha 2
290/23 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha Mésto Kroméfiz,
Velké namésti 115/1, 767 01 Kromériz
290/24 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha Mésto Kroméfiz,
Velké namésti 115/1, 767 01 Kromériz
290/25 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha Ceska republika
Urad pro zastupovéni statu ve vécech majetkovych, Rasinovo nébrezi 390/42, 128 00 Praha 2
3749 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha Mésto Kroméfriz,
Velké namésti 115/1, 767 01 Kromériz
3750 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha Mésto Kroméfriz,

Velké namésti 115/1, 767 01 Kromériz

c) — Pfedmét dokumentace

Druh stavby : zpevnéné plochy, pfislusenstvi bazénl
Trvala nebo docCasna stavba : stavba trvala
Ucel uzivani stavby : koupalisté

Pfedmétem projekiové dokumentace je Uprava zpevnénych ploch a zabradli v arealu koupalisté Bajda
vybudovani novych podezdivek v€etné zabradli, vybudovani schodisté v plaveckém bazénu u velké skluzavky a
doplnéni malé skluzavky ,SLON* u détského bazénu — zakladova deska (dodavka skluzavky a technologie neni
pfedmétem PD).

Uprava zpevnénych ploch okolo bazénu a plochy pred broditky zahrnuje vyménu stavajiciho krytu v rozsahu
odstranéni stavajici bet. dlazby 30x30x5 cm a bet. obrubnik(i a upravu stavajici konstrukce v tl. cca 50 mm pro
pokladku nové dlazby. Nové bet. obrubniky budou chodnikové profilu 100/250 mm v pfirodnim Sedém odstinu.
Dlazba je navrZzena betonova rozméru 600x300x60 mm v odstinu Arabica. Pod velkou skluzavkou bude dlazba
nahrazena kamenivem téZenym (kacirek) fr. 16-32 (11-22) mm.

Stavajici ohrazeni bazénl se sklada z betonové podezdivky a ocelového trubkového zabradli opatfeného
natérem. Oboji bude odbourano a nahrazeno novou podezdivkou v povrchové Upravé pohledového betonu
s pfebrousenim a osazeno bude nové nerezoveé trubkové zabradli v povrchové Upravé brusem.

Do velkého bazénu bude doplnéno nové schodisté pldorysného rozméru 3,0x1,8 m se 7 stupni rozméru
300/161 mm. Stavajici nerezovy bazénovy zebfik bude demontovan. Schodisté bude opatfeno novym
oboustrannym nerezovym trubkovym zabradlim.

U détského bazénu bude v ramci Uprav dldzdénych ploch vybudovan deskovy zaklad pro osazeni malé détské
skluzavky ,SLON". Rozméry zakladu jsou navrZzeny 3,0 x 1,3 m tl. 250 mm vyztuZzenou dvojici KARI siti. P¥i
realizaci bude osazeno pfivodni potrubi filtrované vody D32.

Po dokonéeni stavebnich praci bude veskeré dotéena travnata plocha uvedena do puvodniho stavu, vyrovnana,
ohumusovana a zatravnéna.
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1.2) — Udaje o Zadateli / stavebnikovi
Stavebnik — Investor stavby : Mésto Kromériz

zastoupené starostou mésta Mgr. Tomasem Opatrnym
Odbor investic — Jaroslav Pajgr

IC : 002 87 351

Velké namésti 115/1, 767 01 Kroméfiz

1.3) — Udaje o zpracovateli dokumentace

Hlavni projektant stavby : Michal Fianta
projekcni a inzenyrska c¢innost
Lubna 121, 767 01 Kromé&fiz - Lubna
IC: 761 78 048

2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Clenéni stavby na stavebni objekty

101 - Vyména dlazdéného krytu ploch
Vyména dlazby a lozné vrstvy v plochach okolo bazént pristupnych pfes broditka.

102 - Zabradli bazénu
Odstranéni stavajiciho ocelového zabradli a bet. podezdivky na uroven spodniho zakladového pasu.
Betonaz nové ZB podezdivky z pohledového betonu a osazeni nerezového zabradli

103 - Nastupni plochy broditek
Vyména dlazby a loZné vrstvy v plochach pro vstup do broditek

104 - Plavecky bazén - Bazénové schodisté
Odstranéni stavajiciho Zebfiku a realizace nového schodisté v plaveckém bazénu u velké skluzavky.

105 - Détsky bazén - Skluzavka "SLON"
Zakladova deska a mala détska skluzavka "SLON" u détského bazénu.

106 - Uprava broditka u velké skluzavky
RozSifeni stavajiciho betonového broditka u velké skluzavky.

107 - Pridruzené a dokonc¢ovaci prace
Predlazby stavajicich ploch z plvodnich materiall, terénni Upravy a zatravnéni dotéenych ploch stavbou.

3. Seznam vstupnich podkladu

1. Zadani stavby, pozadavky investora na vzhled, umisténi a rozsah
Mapoveé podklady pro zpracovani situacnich vykrest — katastralni mapa
Mapové podklady spravct IS — polohopis siti jednotlivych spravct - DTM

Vy8kopisné a polohopisné mapové podklady — DTM + geodetické zaméfeni

o > 0D

CSN a ostatni souvisejici predpisy

4. Udaje o Gizemi

a) — charakteristika Uzemi a stav. pozemku
Upravované zpevnéné plochy a zabradli se nachazi v arealu koupalisté Bajda v KroméfiZze. To je situovano mezi
podzameckou zahradou a zastavbou na ulici Na Sladovnach. Jedna se o zastavéné Uzemi. Areal koupalisté
navazuje na tenisovy klub Bajda.
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b) — Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani
Mésto Kroméfiz ma zpracovanou a platnou uzemné planovaci dokumentaci. Mistni ¢ast Travnické zahrady se
nachazi v nasledujicich plochach :

- PLOCHYULIC:
jedna se o vefejné pfistupné, budovami nezastavéné prostory ulic, namésti a dalSich pfevazné zpevnénych
vefejnych prostranstvi, které vymezuji jednotlivé zakladni plochy pro dalSi urbanni funkce. Slouzi k vefejnému
zivotu (tj. napt. k setkavani, shromazdovani a pobyt osob, k ,zevlovani® pfed vykladnimi skf¥inémi, k posezeni,
sezénnimu maloobchodnimu prodeji a propagaci zbozi a vefejnych akci), pro vedeni prijezdné dopravy a
dopravni obsluhu (tj. pro pohyb pé&Sich a motorovych a nemotorovych vozidel a pro jejich kratkodobé
parkovani) a k vedeni podzemnich fadu inzenyrskych siti. Pfesnéjsi charakter ulic dle jednotlivych typl
mistnich komunikaci uréuje feSeni dopravy.

Pripustné vyuZiti (v rozsahu dle charakteru plochy):

* chodniky, jizdni pruhy pro automobilovou dopravu a cyklisty, parkovaci stani,

* zelené travnaté pasy, stromova, kefova a jina okrasna pevna i mobilni zelen (v&etné tzv. pfedzahradek),

» drobna architektura v souladu s typem ulice neznemoznujici obsluhu jednotlivych budov a zafizeni v
zakladnich plochach —tj. vefejné osvétleni, lavicky, umélecké plastiky a kasny, reklamni zafizeni,
dopravni znacky, pfistfeSky méstské hromadné dopravy, stojanky na kola, sezénni posezeni charakteru
verejného stravovani.

* na vyhrazenych plochach v souladu s platnymi vyhlaskami mésta Kroméfize mobilni prodejni stanky.

- PLOCHY REKREACE A SPORTU (RS)
- jsou uréeny pro hromadnou rekreaci, sport a zabavu v€etné rekreacniho bydleni a ubytovani. Plochy mohou
byt zastavéné nebo volné. Funkéni plochy RS bez indexu jsou uréeny pro sport obecné - pfednostné pro
hfisté, stadiony, sportovni haly a bazény, v€etné doplfikovy sluzeb a vybaveni.
Pokud je nutné vyuziti Uzemi dale omezit, je kod doplnén dalSimpismenem:
RSh - hfisté (pouze nezastavéné plochy),
RSk — klubova sportovisté,
RSI - sportovni letisté.

Pripustné vyuZiti (dle konkrétni situace):
* nezastavéna hfisté a volné pobytové rekreacni plochy (v RS, RSh, RSk),
* sportovni stadiony a sportovni haly (v RS),
* plavecké bazény a aredly (v RS),
 zabavni parky (v RS),
« tdbofisté a campingy (v RS, RSk),
* hotely a ubytovny (v RS, RSk),
« stravovaci zafizeni (v RS, RSk),
* sportovni pfistavisté (v RS, RSk),
« pfistavaci a vzletové plochy sportovni letisté vEetné souvisejiciho zafizeni a budov (RSI),
* parkovisté,
» hromadné garaze (pouze v zastavénych plochach).
Pripustné vyuZiti
* budovy a arealy jiného sportovniho a rekreacniho vyuziti, nez je hlavni naplf plochy (plochy RSh, RSk)
* budovy (u ploch RSh).

Dle UPD je uprava povrchu a vybaveni koupalisté stavbou pfipustnou v dotéenych plochach a je tedy v souladu
s platnou UPD.

c) — Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi
Vyjimka z obecnych pozadavk( na vyuZziti tzemi neni pozadovana.

d) — Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu
Veskeré pozadavky DOSS a spravcu IS budou pfi realizaci stavby respektovany a dodrzeny.
Vyjadfeni zastupct DOSS a spravci IS jsou dolozeny v dokladové &asti PD.

e) — Vycet a zavéry provedenych prizkum
Vzhledem k charakteru a rozsahu nebyly provadény geologické, hydrogeologické ani stavebné historické
prazkumy.
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f)— Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, zéna, atd...)
Resene Uzemi se nachazi v méstské pamatkové rezervaci. Pozemky nejsou kulturni pamatkou.
Zadna dalsi ochrana podle zvlastnich predpis(i v feSeném Gzemi neni v dobé zpracovani dokumentace znama.

d) — Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi, apod.
Dle dostupnych mapovych podklad( ,Aktivni zény zaplavového Uzemi* se feSené Uzemi nachazi v zaplavovém
uzemi. Dle uzemné planovaci dokumentace se stavba nachazi v zaplavovém uzemi Q100 feky Moravy.
V minulosti nebyla evidovana zaplava zpUsobena pfivalovymi desti.
Poddolovana uzemi nejsou v dané lokalité evidovana.
Sesuvna uzemi nejsou v dané lokalité evidovana.

h) — vliv stavby na okolni stavby, pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
Odtokové poméry se v daném GUzemi neméni a stavba nema vliv na odtokové poméry feSeného uzemi.
Vzhledem k charakteru stavby — neni feSena likvidace deStovych vod.

Posouzeni zastinéni:
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno posuzovat zastinéni okolni zastavby obytnych budov. Realizaci ani
uzivanim stavby nedojde k zastinéni okolni zastavby.

Ochrana okoli stavby pfed negativnimi Ucinky pfi provadéni stavby
- hranice prostoru vystavby je vymezena hranici 1 m od mista osazeni
- Hlu€nost — limitni hodnoty stanovi pfislusny hygienicky pfedpis — pracovni doba (zejména v obdobi bouracich
praci) je stanovena v pracovnich dnech od 7.00-17.00hod, pfipadné sobota od 8.00-12.00
- PraSnost — minimalizace uspofadanim stavenisté,
- Dopravni zatéZ — pouze pro potieby dopravy materialu.
- Bezpec€nost a ochrana zdravi — omezeni pfistupu nepovolanych osob na stavenisté.
- Pozarné nebezpeéné prostory — neni posuzovano.

i) — Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin
Vzhledem k charakteru stavebnich praci neni pozadovana asanace.
Kaceni neni uvazovano, nebudou dotéeny ani naruseny kofenové systémy stavajicich stroma.
Stavajici dlazdéné plochy budou rozebrany a betonové podezdivky odbourany v rozsahu dle vykresové &asti.

i) = pozadavky na maximalni zabory ZPF a pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (docasné/trvalé)
V ramci stavby nedochazi k trvalému ani do€asnému zaboru zemédélského pudniho fondu.
V ramci stavby nedojde zaboru pozemku plnicich funkci lesa.

k) — izemné technické podminky
(napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, bezbariérovy pristup k navrhované stavbé)
Stavba nevyZaduje nové dopravni napojeni — pro pfistup budou vyuZity stavajici komunikace a zpevnéné plochy.
Stavba nevyZaduje nové napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.

1) — Vécné a €asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané a souvisejici investice
Umisténi a realizace je bez vécnych a asovych vazeb jinych staveb v okoli. Nevyvolava ani dalsi investice.

m) — Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podie KN)
Viz vykres — zakres do snimku KM, mapovy snimek z KN. Stavbou nejsou dotéeny sousedni stavby.
parc. €. druh pozemku/zpusob vyuziti

290/2 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha
290/5 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha
290/23 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha
290/24 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha
290/25 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha
3749 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha
3750 ostatni plocha / sportovisté a rekreaéni plocha

n) — Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo
Nejsou navrhovana nova ochranna ani bezpe¢nostni pasma.
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5. Celkovy popis stavby

101 - Vyména dlazdéného krytu ploch
Vymeéna dlazby a lozné vrstvy v plochach okolo bazént pristupnych pfes broditka.

102 - Zabradli bazénu
Odstranéni stavajiciho ocelového zabradli a bet. podezdivky na uroven spodniho zakladového pasu.
Betonaz nové ZB podezdivky z pohledového betonu a osazeni nerezového zabradli

103 - Nastupni plochy broditek
Vyména dlazby a loZné vrstvy v plochach pro vstup do broditek

104 - Plavecky bazén - Bazénové schodisté
Odstranéni stavajiciho zebfiku a realizace nového schodisté v plaveckém bazénu u velké skluzavky.

105 - Détsky bazén - Skluzavka "SLON"
Zakladova deska a mala détska skluzavka "SLON" u détského bazénu.

106 - Uprava broditka u velké skluzavky
RozSifeni stavajiciho betonového broditka u velké skluzavky.

107 - Pridruzené a dokoncovaci prace
Pfedlazby stavajicich ploch z plvodnich materiald, terénni Gpravy a zatravnéni dotéenych ploch stavbou.

Priprava uzemi
Pfed zahajenim stavby je nutné realizovat v pfedstihu tyto prace:
- vyty€eni IS a provedeni kopanych sond nad techn. kanaly
- odstranéni stavajiciho dfevéného pfistfesSku

Zemni prace
Zemni prace zahrnuji odkop pro realizaci vymény chodnikovych obrubnikdi a pracovniho prostoru okolo
opravované bet. podezdivky zabradli a zakladovych patek zabradli. VeSkeré ostatni prace jsou provadény v ramci
konstrukci stavajicich ploch.

101 - Vyména dlazdéného krytu ploch
Vyména dlazby a loZné vrstvy v plochach okolo bazén( pfistupnych pfes broditka.
Prace zahrnuji vyménu stavajiciho dlazdéného krytu v rozsahu odstranéni stavajici bet. dlazby 30x30x5 cm a bet.
obrubnikdl a Upravu stavajici konstrukce v tl. cca 50 mm pro pokladku nové dlazby. Nové bet. obrubniky budou
chodnikové profilu 100/250 mm v pfirodnim Sedém odstinu. Dlazba je navrzena betonova rozméru 600x300x60
mm v odstinu Arabica. Pod velkou skluzavkou bude dlazba nahrazena kamenivem tézenym (kacirek) fr. 16-32 (11-
22) mmv tl. 100 mm.
Ve stavajicich ploch jsou osazeny liniové zlaby §. 130 mm s litinovou mfizkou, které zGstanou zachovany.
Nové odvodnovaci Zlaby s litinovymi mfizkami budou osazeny v ploSe mezi budovou Upravny vody a plaveckym
bazénem. Stavajici odvod DOV z této plochy je feSen pres bet. plochu plvodni sprchy, ktera jiz neni osazena a
vyuzivana.
Veskeré spady ploch respektuji stavajici hrany bazénl a zlabu a pohybuji se v rozmezi 2,0-6%. Jako pozadované
minimum pro odvodnéni ploch okoli bazén( je pozadovan spad alespon 2,0 %.

Skladba ploch — skladba A

odstranéni stavajici dlazby 300x300x50 mm -50 mm
odstranéni vrstvy TK fr. 0-4 mm (potérak) -50 mm
celkova odebrana vrstva - predpoklad -100 mm
bet. dlazba 600x300x60 mm odstin ARABICA 60 mm
loZna vrstva - kamenivo drcené DK fr. 4-8 (2-5) mm 40 mm

geotextilie 150 g/m?
prehutnéna stavajici konstrukce plochy

celkem - prfedpoklad 100 mm
stavajici konstrukce z TK fr. 0-4 mm 150-200 mm
stavaijici rostly terén
celkova tl. nové konstrukce - pfedpoklad 250-300 mm
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102 - Zabradli bazént
Odstranéni stavajiciho ocelového zabradli a bet. podezdivky na urover spodniho zakladového pasu.
Betonaz noveé ZB podezdivky z pohledového betonu a osazeni nerezového zabradli.

Nové betonové konstrukce podezdivek z betonu C25/30, podélna vyztuz 6x B500B pr. 12 mm, pfesah 600 mm,
trminky z vyztuzr B500B pr. 6 mm po 400 mm. Kryti vyztuze dodrzet dle aktualné platnych norem.

Podezdivky zabradli budou vybetonovany na spodni ¢ast stavajiciho zakladu, do kterého budou navrtany trny na
chem. kotvu pr.14 mm po a=500 mm délky 600 mm. Se stavajicimi st€énami broditek propojeno trny na chemickou
kotvu pr.14 mm délky 400 mm.

Jako povrchova uprava je navrzena pohledovy beton, viditeIné hrany budou zkoseny pod uhlem 45°.

Po odbednéni veskeré hrany a spoje po bednéni pfebrousit.

Dilatace podezdivek provadét po vzdalenostech max. 10 m - pfipadné dle pozadavku statického vypoctu.

Nové zabrali je navrZzeno nerezové s madly, sloupky a vodorovnou dvojitou vyplni z trubek 42,4x2,0 mm.
Kotveni je navrZzeno do novych podezdivek a stavajicih bet. stén broditek pomoci nerezovych zavitovych tyci

na chemickou kotvu a pfes pfirubu dotazeno nerezovymi podlozkami a kloboukovymi nerezovymi maticemi.
Jako povrchova uprava je uvazovan jemny brus. Je doporuceno pouzit nerez se zvySenou odolnosti proti chloru.

103 - Nastupni plochy broditek
Vyména dlazby a lozné vrstvy v plochach pro vstup do broditek.

Prace zahrnuji vyménu stavajiciho dlazdéného krytu v rozsahu odstranéni stavajici bet. dlazby 30x30x5 cm a bet.
obrubnikd a Upravu stavajici konstrukce pro pokladku nové dlazby. Nové bet. obrubniky budou chodnikové profilu
100/250 mm v pfirodnim Sedém odstinu. Dlazba je navrZzena betonova rozméru 600x300x60 mm v odstinu
Arabica. Pod velkou skluzavkou bude proveden zasyp v tl. 200 mm kamenivem tézenym (kacirek) fr. 16-32 (11-22)
mm.

Skladba ploch — skladba B

odstranéni stavajici dlazby 300x300x50 mm -50 mm
odstranéni vrstvy TK fr. 0-4 mm (potérak) -100 mm
celkova odebrana vrstva - predpoklad -150 mm
bet. dlazba 600x300x60 mm odstin ARABICA 60 mm
loZna vrstva - kamenivo drcené DK fr. 4-8 (2-5) mm 40 mm
nosna vrstva - kamenivo drcené DK fr. 0-32 mm 150 mm

geotextilie min. 200 g/m?
zhutnéna plarn
celkem - pfedpoklad 250 mm

104 - Plavecky bazén - Bazénové schodisté
Do velkého bazénu bude dopInéno nové schodisté padorysného rozméru 3,0x1,8 m se 7 stupni rozméru 300/161
mm. Nové schodisté bude propojeno s podkladni bet. deskou pomoci trnt pr. 14 mm délky min. 500 mm kotvenych
na chem. kotvu. Konstrukce bloku schodisté z betonu C20/25 bude vyztuZzeno KARI siti s okem 100x100 mm s
primérem dratu 8 mm.

Stavajici nerezovy bazénovy Zebfik bude demontovan. Schodisté bude opatfeno novym oboustrannym nerezovym
trubkovym zabradlim kotvenym pfes systémové bazénové kotvy do schodisté. Konstrukce zabradli bude
z nerezovych trubek 42,4 x 2,0 mm se zvySenou odolnosti proti chléru.

105 - Détsky bazén - Skluzavka "SLON"
U détského bazénu bude v ramci Uprav dlazdénych ploch vybudovan deskovy zaklad pro osazeni malé détské
skluzavky ,SLON® — ta bude osazena samostatné a neni soucasti PD.
PFi realizaci bude osazeno pfivodni potrubi filtrované vody D32.
Z4kladova deska z betonu C25/30 s povrchovou Upravou €esanim, bude vyztuZzeno dvojici KARI siti s okem
100x100 mm s pr. dratu 10 mm pfi hornim a spodnim okraji. Kryti vyztuZze dodrZet dle aktualné platnych norem.
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106 - Uprava broditka u velké skluzavky
RozSifeni stavajiciho betonového broditka u velké skluzavky.
Nové betonové konstrukce broditka z betonu C25/30, vyztuz KARI siti s okem 100x100 mm s pr. dratu 10 mm
pfi hornim a spodnim okraji. Kryti vyztuZe dodrzet dle aktualné platnych norem.
Dno broditka bude pfebetonovano nebo dostérkovano do stavajicich spadu, tak aby dochazelo k odtoku vody.
Spady budou upraveny dle stavajiciho stavu a skute¢nosti na stavbé.
Stavajici natér bude v pfipadé potfeby odstranén nebo opatfen adheznim mistkem pro soudrznost novych
vrstev.
Po betonazi budou nové i stavajici plochy broditka pfebrouseny, prestérkovany a opatfeny hydroizolaéni hmotou
nebo natérem modré barvy. Pochozi plochy musi splfiovat pozadavky na protiskluznost povrchu dle aktualné
platnych norem a vyhlasek.

107 - Pfidruzené a dokoncovaci prace
Odvoz stavajiciho dfevéného stanku na prodej zmrzliny — volné loZzeno na stavajici dlazdéné plose.
Predlazby stavajicich ploch z plvodnich materialli, které byly dotéeny stavbou a terénni Gpravy a zatravnéni
dot€enych ploch stavbou.
Po dokonceni stavebnich praci bude veskeré dotéena travnata plocha uvedena do puvodniho stavu, vyrovnana,
ohumusovana a zatravnéna.

Pozadavky na pozarné bezpeénostni feSeni stavby
Nejsou stanoveny zadné pozadavky. Stavba neni posuzovana.

Navazujici upravy
Travnaté plochy dot&ené stavbou pfi realizaci budou zapraveny, srovnany, ohumusovany a zatravnény.
Dlazdéné plochy dotéené realizaci budou predlazdény ze stavajicich materiald.

Odvodneéni
Vzhledem k charakteru a ucelu stavby neni feSeno — stavajici. DOV ze zpevnénych ploch jsou odvadény
stavajicim zpUsobem pfes liniové Zlaby. V ploSe pfed budovou Upravny vody a sprch budou osazeny 2 ks novych
liniovych Zlabl namisto stavajiciho sbérného prvku.

Dopravni znaceni
Trvalé dopravni znaeni zGstane zachovano stavajici beze zmény.
Pfechodné dopravni znaceni zakaz vstupu do prostoru stavenisté a zakaz zastaveni v okoli prostoru vjezdu do
arealu — feSeno samostatné.

Ochrana inzenyrskych siti - chranic¢ky
Dle dostupnych mapovych podkladu nejsou v prostoru stavby evidovany stavajici IS, tuto skute€nost nebylo mozné
ovéfit. Pod plochami podél bazénl se nachazi stavajici technologické kanaly — jejich pfesnou polohu a hloubku je
nutno ové&fit ruéné kopanymi sondami.

6. Pripojeni na technickou infrastrukturu
PFipojeni na technickou infrastrukturu neni navrhovano.

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Pfipojeni na technickou infrastrukturu ani pfelozky siti nejsou navrhovany ani pozadovany.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
NefeSeno.

7. _Dopravni reseni
Dopravni feSeni v prostoru stavby neni potfeba s ohledem na umisténi stavby fesit. V ramci realizace stavby bude
po dobu probihajicich stavebnich praci omezeno parkovani na ulici Na Sladovnach v misté sjezdu ke koupalisti.

8. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Ozelenéni nezastavénych ploch
Travnaté plochy dot&ené pfi realizaci budou srovnany, ohumusovany a zatravnény.
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9. Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) — Vliv na zivotni prostiedi
PFi realizaci musi byt pouzity vyrobky s fadnymi atesty a certifikaty.
Navrzena stavba nema negativni vliv na zdravi osob a Zivotni prostfedi.

Ochrana ovzdusi
Vlastni provoz a uzivani stavby neni novym zdrojem znecisténi ovzdusi.

Ochrana proti hluku
Vlastni provoz a uzivani stavby neni novym zdrojem hluku.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod, ochrana vodnich zdrojt
Podzemni vody nebudou stavbou doteny a znecistovany. Uzivanim stavby nedojde k znecisténi podzemnich ani
povrchovych vod ¢&i vodnich zdroju.

Odpady vznikajici pfi realizaci stavby:

PFi realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s kategorizaci a katalogl ve
smyslu zakona o odpadech &. 541/2020 Sb. V platném znéni, vyhlasky MZP &. 273/2021 Sb. A vyhlasky 8/2021
Sb. V platném znéni v&. Zmén:

Katalog.€. druh odpadu kategorie nakladani s odpadem

17 01 01 Beton uréeno k recyklaci

17 01 04 Smési nebo oddélené frakce betonu uréeno k recyklaci

17 02 03 Plast, plastové obaly uréeno k recyklaci

170405  Zelezo a ocel uréeno k recyklaci

17 05 04 Zemina a kameni uréeno ke zpétnému vyuziti
20 01 01 Papir a lepenka - obaly urceno k recyklaci

[cleoloNoNoNe)

TFidéna stavebni sut ( 17 01, 17 02) bude likvidovana pomoci firem zabyvajicich se recyklaci stavebnich odpadu.
Zbylé odpady budou odvezeny na skladku odpadu, pfipadné do sbérného dvora. VeSkery odpad vznikly pfri
realizaci stavby bude evidovan a ke kolaudaci bude dolozen doklad o jeho likvidaci.

Odpady budou shromazd’ovany v souladu vyhlaskou MZP &. 273/2021 sb. o podrobnostech nakladani
s odpady. Zejména je kladen duraz na:

- shromazdovaci prostfedky odpadu budou specialni kontejnery, nadoby a obaly

- odliseni shromazdovacich prostfedkll — barevné nebo popisem

- zabezpeceni pfed nezadoucim znehodnocenim, zneuzitim, odcizenim

- zabezpeceni pfed nezadoucim smichanim s jinymi druhy odpadu

- zabezpeleni pfed nezadoucim ohrozenim zdravi lidi a Zivotniho prostredi

Odpady vznikajici pfi uzivani stavby:
Uzivanim nevznikaji nové odpady ani se jejich mnozstvi nenavysuje.

Ochrana zemédélského pudniho fondu-zabor ZPF
V ramci stavby nedochazi k trvalému ani do¢asnému zaboru ploch zemédélského pidniho fondu.

b) — Vliv na pfirodu a krajinu
Ochrana drevin a jejich kofenového systému
V blizkosti stavby ani pracovniho prostoru se nenachazi stromy ani kefe které budou osazenim dotéeny.

Ochrana prirody a krajiny ve smyslu zakona €. 114/92 Sb
Nedojde ke kaceni vzrostlych stromd ani zmyceni kefu.

Ozelenéni nezastavénych ploch
Po dokonceni stavebnich praci budou travnaté plochy dotéené realizaci stavby upraveny, ohumusovany a
zatravnény.

Ochrana rostlin a Zivoéichti, zachovani ekologickych vazeb v krajiné
Neni posuzovano nachazi se v zastavéné ¢asti mésta.

c) — vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000
Navrhovana stavba se nenachazi a nema vliv na soustavu chran&nych uzemi NATURA 2000.
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d) — Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotné prostredi
Pro feSenou stavbu neni poZzadovano zjiStovaci fizeni nebo vypracovani stanoviska EIA.

f) — Navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist
Vzhledem k charakteru a ucelu stavby nejsou navrhovana nova ochranna ani bezpe¢nostni pasma.

10. Zasady organizace vystavby

a) — Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajiSténi
Veskery stavebni material bude navazen a ihned zpracovan.

b) — Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k charakteru stavby se nenavrhuje.

c) — Napojeni stavenis$té na dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu neni pozadovano. Prostor pro vystavbu je pfistupny z mistni
komunikace na ulici Na Sladovnach. Pro potfeby stavby bude voda a elektfina dodavana ze stavajicich rozvod
v arealu.

d) — Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e) — Ochrana okoli stavenisté, pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dievin

Bezpecnost a ochrana zdravi

Stavenisté bude fadné oznaceno. Do prostoru navrhované stavby bude zdkaz vstupu nepovolanym osobam.

Hluk pfi stavebni €innosti

Zhotovitel stavby je povinen pfi realizaci stavby zajistit takova opatfeni, aby nebyly pfekro€eny povolené hodnoty
hluku (ve smyslu NV €. 272/2011 Sb.). Pfi realizaci stavby budou dodrzovany pfislusné vyhlasky ohledné hlu¢nosti
v dobé nocniho klidu a ve dnech pracovniho klidu.

Pradnost, znecisténi okolnich zpevnénych ploch, dopravni zatéz

V prubéhu stavby se nepredpoklada nadmérné zvySeni prasnosti. Realizaci stavby nedojde vyrazné ke zvyseni
dopravni zatéZe v Uzemi vystavby.

Asanace a demolice - V ramci navrzené stavby se nenavrhuji asanacni a demoli¢ni prace.

Kaceni dfevin - V ramci stavby nedochazi ke kaceni drevin.

q) — pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou navrhovany.

h) — maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
PFi realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s kategorizaci a katalogl ve
smyslu zakona o odpadech &. 541/2020 Sb. V platném znéni, vyhlasky MZP &. 273/2021 Sb. A vyhlagky 8/2021
Sb. V platném znéni v&. Zmén:

Katalog.€. druh odpadu kategorie nakladani s odpadem

17 01 01 Beton uréeno k recyklaci

170104  Smési nebo oddélené frakce betonu uréeno k recyklaci

170203  Plast, plastové obaly uréeno k recyklaci

170405  Zelezo a ocel uréeno k recyklaci

170504  Zemina a kameni uréeno ke zpétnému vyuziti
20 01 01 Papir a lepenka - obaly uréeno k recyklaci

[cNeoloNoNeNel

TFidéna stavebni sut ( 17 01, 17 02) bude likvidovana pomoci firem zabyvajicich se recyklaci stavebnich odpadu.
Zbylé odpady budou odvezeny na skladku odpadu, pfipadné do sbérného dvora. VesSkery odpad vznikly pfi
realizaci stavby bude evidovan a ke kolaudaci bude dolozen doklad o jeho likvidaci.

Odpady budou shromazd’ovany v souladu vyhlaskou MZP &. 273/2021 sb. o podrobnostech nakladani
s odpady. Zejména je kladen duraz na:

- shromazdovaci prostfedky odpadl budou specialni kontejnery, nadoby a obaly

- odliseni shromazdovacich prostfedk(l — barevné nebo popisem

- zabezpeceni pfed nezadoucim znehodnocenim, zneuzitim, odcizenim

- zabezpeceni pfed nezadoucim smichanim s jinymi druhy odpadu

- zabezpeceni pfed nezadoucim ohrozenim zdravi lidi a Zivotniho prostfedi
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i) — bilance zemnich praci — pozadavky na prisun nebo deponie zemin
VytéZena prebyteCna zemina bude odvezena — nepfedpoklada se prebytec¢na zemina k odvozu.

k) — zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Provadeéni stavebnich praci — dodavatelsky stavebni firmou, Odborny dohled nad provadénim praci zodpovédnym
pracovnikem — autorizovanym stavbyvedoucim, stavebni dozor

Stavebni prace v blizkosti inzenyrskych siti = Protokolarni vytyCeni veSkerych inzenyrskych siti na stavenisti a
v blizkosti stavenisté

Ochrana stavajicich a realizovanych inzenyrskych siti

Stavebnik zajisti pfed zahajenim stavebnich praci vyty¢eni prabéhu IS, dllezité je zajiSténi bezpecnosti prace
v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provedeno pfedem na zakladé pisemné dohody se spravci siti
- zapis do SD. P¥i stavebni praci v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku nebo
pfiblizeni k ¢astem s nebezpe&nym napétim.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci

- povinnost vedeni stavebniho deniku

- povinnost vést evidenci pracovnik(l po dobu pobytu na pracovisti

- vybavit v8echny osoby, které vstupuji na staveni$té osobnimi ochrannymi prostfedky, odpovidajicimi ohrozeni,
které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Zakladni povinnosti pracovniki
- dodrzovat vSeobecné zasady a podminky BOZ pfi praci
- dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla, pokyny

Preruseni stavebnich praci

- Pracovnik , ktery zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo zpusobit provozni
nehodu (havarii) nebo poruchu technického zafizeni, pfipadné pfiznaky takového nebezpedi, je povinen prerusit
praci a oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly
byt timto nebezpecim ohrozeny. Obdobné pracovnik postupuje pfi podezfeni, ze je na pracovisti osoba pod
vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek .

- Prace musi byt preruseny pfi ohrozeni pracovnikd, stavby (jeji ¢asti) nebo okoli vlivem zhorSenych povétrnostnich
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni, vlivem pfirodnich zivl(, pfipadné
jinych nepfedvidanych okolnosti.

- O preruseni praci rozhodne odpovédny pracovnik dodavatele stavebnich praci.

Stavenisté

- Stavenisté v zastavéném uzemi — oploceni min. 1,80 m + bezpe€nostni znaceni

Pfi stavebnich pracich za sniZené viditelnosti se musi zajistit dostateéné osvétleni.

VSechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpedi padu osob musi byt zakryty nebo ohrazeny
Radné zabezpedeni skladovani materialu na stavenisti + zpsoby skladovani

Odvoz odpadového materialu na fizené skladky a jeho evidence

1) — upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Realizaci stavby nedojde k omezeni bezbariérového uzivani okolnich staveb.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Neni feSeno

n) — Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nejsou mimo technologickych pozadavkul stanoveno specialni podminky
a opatreni.

0) zarizeni stavenis$té a vyznacenim vjezdu

V ramci zafizeni stavenisté bude vstup a vjezd na stavenisté fadné oznacen. V misté napojeni stavajiciho sjezdu
koupali$té na mistni komunikaci na ulici Na Sladovnach bude osazen pfechodnym znacenim s informaci o vyjezdu
vozidel ze stavby a zakaz zastaveni v rozsahu nutného pro bezpe€né najeti a vyjeti vozidel stavby.
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p) — Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Nejprve dojde k demontazi a odvozu stavajiciho dfevéného pfistfeSku, rozebrani krytd ploch, odfezani zabradli a
vybourani podezdivky. V priibéhu bouracich praci mohou byt provadény prace na bazénovém schodisté a zakladu
pro malou skluzavku. Nasledné probéhne betonaz novych podezdivek zabradli, Uprava konstrukci pro nové
dlazdéné plochy a obruby a samotny novy dlazdény kryt. Po vyzrani podezdivek bude osazeno nova zabradli.

Po dokonéeni vSech stavebnich praci budou veSkeré dotéené travnaté plochy srovnany, ohumusovany a
zatravnény.

Kontrolni prohlidky stavby nejsou uvaZzovany — jedna se o udrZovaci prace.
V ramci realizace stavby budou svolavany kontrolni dny.
Harmonogram vystavby

Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby se harmonogram stavby nezpracovava.
Harmonogram stavby bude pfedlozen dodavatelem stavby a odsouhlasen investorem.

Schéma stavebnich postupu
Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby se nezpracovava.

11. Celkové vodohospodarské reSeni

Vzhledem k charakteru stavby se nezpracovava.
Destové odpadni vody budou likvidovany stavajicim zptsobem.
Osazenim pfistfeSku nevznika novy zdroj DOV a nema vliv na jejich mnozstvi.
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