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beton C20/25 + KARI sítě 100/6x100/6

ÚROVEŇ HLADINY

zábradlí kótováno na osy

Poznámky:

Před zahájením prací nutno s dodavatelem bazénové folie konzultovat a koordinovat rozsah zařezání stávajíící bazénové folie
a vhodný způsob a rozsah ochrany stávajících fólií a odvodňovacích žlabů.
Dále je potřeba s dodavatel bazénové fólie odsouhlasit způsob kotvení dodávaného zábradlí.

Konkrétní způsob realizace předloží dodavatel stavby v dostatečném předstihu před realizací schodiště
(lze použít ztracené bednění  a vnitřní zásyp kamenivem nebo jiným vhodným materiálem apod.) a to včetně
statického výpočtu a způsobu vyztužení.

Stávající nerezový žebřík bude demontován. Nové schodiště bude propojeno s podkladní bet. deskou pomocí trnů pr. 14 mm
délky min. 500 mm kotvených na chem. kotvu.
Konstrukce bloku schodiště z betonu C20/25 bude vyztuženo KARI sítí s okem 100x100 mm s průměrem drátu 8 mm.

PŘI REALIZACI PRACÍ NESMÍ DOJÍT KE ZNEČIŠTĚNÍ ANI POŠKOZENÍ FOLIE BAZÉNU, ODVODŃOVACÍCH ŽLABŮ. ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO VÝKRESU
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Koupaliště BAJDA
Výměna stávajících zpevněných povrchů

Místo stavby:  Areál koupaliště BAJDA, Kroměříž

Investor:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Bazénové schodiště 104 - 02

Michal Fianta

OBJEKT 104 Plavecký bazén - Bazénové schodiště

Půdorys schodiště Řez schodištěm

Čelní pohled na schodiště

Vzorové kotvení zábradlí
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