



DATUM	12/2025	STAVBA	INVESTOR:	A.Č.	MERITKO	LIST: 5
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ STANČÍK	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY	MĚSTO KROMĚŘÍŽ	037/2025	N	LISTŮ:
KONTROLOVAL		MATEŘSKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ	VELKÁ NÁMĚSTÍ 115/1, 76701 KROMĚŘÍŽ	Z.Č.	Č.V.	D1.2.6.2-01
ZMENA/DATUM		KOLLÁROVA 3945	OBSAH VÝKRESU:	12/2025/037		
		MĚŘENÍ A REGULACE	ROZVADĚČ RM: LINIOVÉ SCHÉMA 1/3			