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a) VYMEZENI PREDMETU ZAKAZKY

Predmétem vefejné zakazky je rekonstrukce casti historického objektu. Rekonstruovana cast
se nachazi v1 NP a 1. PP objektu byvalého pivovaru ¢.p. 114 na ulici Prusinovského

vvvvv

stavajicimu stavu. Nejsou navrzeny zadné piistavby ani nastavby.

Stavba je rozdélena na tfi stavebni objekty:

SO 01 Rekonstrukce interiéru 1.NP a 1. PP
SO 02 Uprava nadvoii
SO 04 Piipojka vody

Projektova dokumentace upravuje ¢ast 1. NP objektu jako galerii pro expozici Karla Kryla.
Ve zbyvajici ¢asti 1. NP a v 1. PP je zazemi galerie.

Zakladem projektu je vybourani stavajicich druhotné postavenych pficek a sjednoceni
rozsahlého klenutého prostoru byvalého pivovaru. Nova expozice bude umisténa ve
spojenych prostorach dvou klenutych sald a casti tfettho salu s klenbami. Klenby jsou
nejhodnotnéjsi a nejzachovalejsi ¢asti feseného prostoru, proto je tieba se jim v maximalni
mife vyhnout pfi provadéni stavebnich praci. Naopak podlahy nejsou ptvodni a byly
kompletné vyménény v druhé poloviné 20 stoleti. Soucasna skladba podlah se nepfiznivée
podepsala na zavlhnuti objektu, proto je zadouci vybudovat novou skladbu podlahy, ktera
umozn{ odvedeni vlhkosti zpod =zakladd budovy. K odvedeni vlhkosti zpod podlah
navrhujeme vybudovat odvétravanou podlahu z tvarovek typu tzv. IGLU. Na né je nutné
umistit novou tepelnou izolaci. To pfimo vybiz{ i k vybudovani nového podlahového topeni
a umistén{ veskerych rozvoda technickych siti do podlah. Vétsina stavebnich praci tak bude
situovana pravé do podlah a nebudeme muset vysekavat nové ryhy pro technickou
infrastrukturu v historickém zdivu. Cela tato technologicka podlaha bude skryta pod
cihelnou dlazbou z tzv. pudovek prubézné probihajici po celém vystavnim prostoru. V
podlaze budou ukryty otviratelné krabice elekro obsahujici zasuvky k pfipojeni centralné
vypinanych osvétlovacich lamp stojicich volné na podlaze, zasuvky k pfipojeni interaktivnich
exponatt, standartni zasuvkové obvody, pfipojeni pocitacové sité a rozvody ozvuceni. Tato
technologicka podlaha umozni ponechat zbylé zdi a klenby salt jen s minimem drobnych
technickych prvka, které se ze své podstaty nedaji skryt v podlaze (Zabezpeceni EZS nebo
EPS, nouzové osvetleni)

V socialnim a technickém zazemi bude misto cihelné dlazby umisténa dlazba keramicka. Na
vymalbu bude pouzita vapenna malba, ve vystavnich prostorach a vstupnich prostorech
v barvé jilu, na socidlnim zazemi pro navstévniky v $edé barvé a v technickém zazemi v bilé
barve.

Vypracoval: INVESTA UH, s. r.o. , Dlouha 688, 686 01 Uherské Hradisté
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Dale bude zfizeno nové pfipojeni vody z vodomérné sachty v prijezdu do 1.PP v zadni ¢asti
objektu ve stavajici trase. V interiéru budou vybudovany nové rozvody vody, kanalizace,
plynu, elektro, sitové propojeni pocitact, vcetné napojeni na internet, sit¢ zabezpeceni,
ozvuceni a odtah vzduchotechniky ze socialniho zazemi.

Bude provedena vyména oken do ulice Prusinovského a prosklené stény do nadvofi.

Bude provedena nova kamenna dlazba na nadvoii a vybudovan novy plot.

Bude zfizena pfiprava na vybudovani vytahu.

Klasifikace pfedmétu vefejné zakazky:
kéd CPV — 45000000-7 — Stavebni prace

Uchazec je povinen do své nabidky zahrnout veskeré prace a dodavky, které jsou nezbytné a
nutné pro kompletni a bezvadné provedeni dila dle projektové dokumentace pro provedeni
stavby (dale jen DPS) zpracované Ing. arch. Tomasem Kodetem, Sokolovska 4, 796 01
Prostéjov

Stavba bude dokoncena v souladu s platnymi pfedpisy pisemnym pfedanim a pfevzetim
stavby a vSech dokladu stavby.

Vypracoval: INVESTA UH, s. r.o. , Dlouha 688, 686 01 Uherské Hradisté
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b) OBCHODNI PODMINKY - NAVRH SMLOUVY O DiLO

SMLOUVA O DiLO C.

uzaviena ve smyslu § 536 a nasl. obchodniho zakoniku
na zhotoveni dila

»Stary pivovar — expozice Karla Kryla®

Objednatel : Mésto Krométiz

Sidlo: Velké namésti 115, 767 01 Kroméiiz
Zastoupeny : Mgr. Daniela Hebnarova — starostka mésta
Adresa pro dorucovani : Velké nameésti 115, 767 01 Kroméfiz
Bankovni spojen : 8306340247/0100

IC: 00 287 351

dale jen objednatel na strané jedné
a

Zhotovitel:.

Sidlo:

IC:

DIC:

Zastoupeny :

Bankovni spojent :

Zapsany v obchodnim rejstitku  vedeném Krajskym soudem v ...........
dale jen zhotovitel, na strané druhé

I.Pfedmét plnéni

(1) Predmétem smlouvy je provedeni dila, tj. realizace stavby ,,Stary pivovar — expozice
Karla Kryla“ dle podminek a stavebné¢ technickych udaji uvedenych v projektové dokumentaci

pro realizaci stavby (dale jen DPS) zpracované Ing. arch. Tomasem Kodetem, Sokolovska 4,
796 01 Prostéjov

Doddvkou stavby se rozumi tplné a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich praci a

konstrukci véetné dodavek potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro rfadné dokonceni dila,

dale provedeni vsech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei , jejichz

provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné a nutné,mimo jiné i:

- provedené vykony, které je nutné provést jak k fadnému zhotoven{ stavby tak k jejimu
pfedani objednateli (zejména thrada zaboru vefejnych prostranstvi, zajisténi pfipadného

dopravniho znaceni véetné¢ poplatki za néj, thrada nutnych a nezbytnych zkousek v prabchu

stavby atd.)

- cisténi vefejnych komunikaci

- thradu vsech spotfebovanych médii, které budou nutné béhem vystavby

- vyhotoveni a pfedani dokumentace skutecného provedeni (3 vyhotoveni v tisténé podobé a
1x v elektronické verzi na CD ve formatu PDF a DWG)

Vypracoval: INVESTA UH, s. r.o. , Dlouha 688, 686 01 Uherské Hradisté
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- dokladova cast (atesty,certifikaty,revize,tlakové zkousky, odtrhové zkousky a ostatni dle
pozadavku investora v prubéhu provadéni dila)

- zaméfeni a zakresleni skute¢ného stavu ( 3 vyhotoveni v tisténé podobé a 1x v elektronické
verzi na CD ve formatu PDF a DWG) Zakresleni skutecného stavu musi byt provedeno
odlisnou barvou nez je barva pouzita v DPS.

Fotodokumentace v pfiméfeném rozsahu, podrobné dokumentujici prabéh realizace dila (na

nosici CD nebo DVD).

- Provedeni vsech pozadovanych zkousek v mist¢ stavby (napf. trhové zkousky, penetracni
zkousky, hutnici zkousky, tlakové, krychelné zkousky betonu — odbér bet. smési pfimo na
stavbé, atd.) dle CSN,EN a pozadavku objednatele.

- zajisténi a zabezpeceni vsech souvisejicich konstrukei prostor a objekta dotcenych stavebnimi

pracemi dodavatele véetné nezbytné ochrany stavajictho vybaveni ¢i zafizeni po celou dobu

vystavby

(2) Splnénim dodavky dila se rozumi uplné dokonceni stavby bez vad a nedodélka, jeji
vyklizeni, vycisténi a podepsani zapisu o pfedani a pfevzeti dila, pfedani dokladu pfedepsanych
stavebnim zikonem ¢. 183/2006 — konkrétné vyhlagka €. 503/2006 Sb. § 18i a navazujicimi
pfedpisy ke kolauda¢nimu fizeni a dokladt o pfedepsanych ¢i v prabéhu stavby pozadovanych
zkouskach a revizich, o odstranéni vSech pifipadnych vad a nedodélka a pfedani projektové
dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila ve3 vyhotoveni v tiSténé podobé a 1Ix
v elektronické verzi na CD ve formatu PDF a DWG a pisemné proskoleni obsluhy objednatele
na uzivani dila nebo technologickych celka vcetné pfedani podrobnych manuala. Veskera
dokladova ¢ast musi byt v ceském jazyce.

(3) Prace, které ve vykazu vymér obsazeny nejsou a na jejichz provedeni objednatel pisemné
trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila pisemné souhlasi se nazyvaji viceprace.
Prace, které v dokumentaci nebo ve vykazu vymér obsazeny jsou a objednatel jejich provedeni
nepozaduje ,nebo je dodavatel neprovedl v celku,éi ¢asti se nazyvaji méncprace a dodavatel je
povinen tyto ménéprace neuctovat.

(4) Dojde —li pii realizaci dila k vyskytu vicepraci nutnych k dokonceni{ stavby nebo
vyplyvajicich z realizace dila, zpracuje zhotovitel na zaklad¢é pozadavku objednatele pfesny vykaz
téchto praci v¢. vykazu vymér, ktery pfedlozi objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni
objednatelem provede zhotovitel ocenéni praci v cenich polozkového rozpoétu a ostatni
maximalné do vyse cen RTS Brno vztahujici se k obdobi realizace. Podkladem pro ocenéni
téchto vicepraci bude zapis ve stavebnim deniku nebo pozadavek uvedeny v zapise z kontrolniho
dne stavby.

(5) Dojde-li pfi realizaci dila k rozsifeni predmétu plnéni na zakladé pisemného pozadavku
objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli dodatek k PD, ¢i zapisem ve stavebnim
deniku popise technicky svij pozadavek a pfesny vykaz praci (bude-li nutny a charakter
pozadavku objednatele to bude nezbytné vyzadovat) téchto zmén k odsouhlaseni objednateli. Po
odsouhlaseni vykazu vymér objednatelem provede zhotovitel nacenéni praci v cenach
polozkového rozpoctu a ostatni maximalné do vyse cen RTS Brno vztahujici se k obdobi
realizace.

Vypracoval: INVESTA UH, s. r.o. , Dlouha 688, 686 01 Uherské Hradisté
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(6) Po odsouhlaseni vicepraci, ménépraci , zmény, doplnki nebo rozsifeni pfedmétu plnéni dle
odstavce 4-a 5 uzaviou ob¢ strany Dodatek ke smlouvé o dilo, ve kterém dohodnou zménu ceny
dila pfipadné budou upraveny dalsi ¢asti smlouvy dotéené témito zménami. Viceprace do vyse 10
% z celkové ceny dila nebudou mit vliv na prodlouzeni terminu dokonceni dila.

(7) Objednatel se zavazuje, ze kompletné dokoncené dilo bez vad a nedodélku, které bude
plné funkéni ve. dokladové casti, PD skutecného stavu pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu dle ¢l. III. za podminek dle ¢l. IV. této smlouvy.

( 8 ) Zhotovitel prohlasuje, Zze mu pfed podpisem této smlouvy byla pfedana projektova
dokumentace v¢. vykazu vymér a zaroven prohlasuje, Ze se s ni jako odborné zpusobily podrobné
seznamil, a na zakladé toho prohlasuje, ze dilo lze podle této dokumentace provést v souladu se
smlouvou tak, aby slouzilo svému ucelu a splnovalo vsechny pozadavky na néj kladené.

( 9 ) Objednatel se zavazuje, ze nejpozdéji pii pfedani stavenist¢ preda zhotoviteli vsechny
dokumenty nutné k fadnému provedeni dila (tj. zejm. stavebni povoleni, vysledky projednani
s dotcenymi organy a vlastniky — v 1 vyhotovenich v ti§téné podob¢ a 1x v elektronické verzi na

CD).
II. Doba a misto plnéni

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé a za podminek uvedenych dale v této
smlouv¢:

Termin zahajeni praci : 15. 01. 2014

Termin ukonceni praci 08-09/2014

Lhtta vystavby 240 kalendafnich dnti

Zkraceni lhity vystavby v kalendafnich dnech ... kalendafnich dnu
(doplni uchazec)

Harmonogram c¢asového prubéhu stavby je pfilohou ¢. 1 této smlouvy.

(2) Mistem plnéni je: Kroméfiz

(3) Realizace dila je zavisla na pfidéleni dotace z ROP Stfedni Morava. Objednatel jako
investor si v zavislosti na pfidéleni dotace vyhrazuje pravo zmeénit terminy zahajeni a
dokonceni dila. V pfipadé, Ze dotace nebude pfidélena, ma objednatel pravo odstoupit od
smlouvy, nejpozdéji vSak do dne zahajeni praci. Zhotovitel neni opravnén poZadovat
nahradu skody, resp. uslého zisku z divodu odstoupeni objednatele od smlouvy pro
nepfidéleni dotace k realizaci pfedmétu plnéni.

Vypracoval: INVESTA UH, s. r.o. , Dlouha 688, 686 01 Uherské Hradisté
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III. Cena dila

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu urcenou zpusobem stanovenym v této
smlouvé.

(2) Cenadilaje stanovena jako pevna a neprekrocitelna obsahuje veskeré nalady zhotovitele
nezbytné k realizaci dila a je zavazna do 31. 12. 2014

SO 01 Rekonstrukce interiéru I.NPa 1. PP ...
SO 02 Upravanadvoti

SO 04 Pripojka vody
Vedlejsi a ostatni naklady

Cenadila bez DPH oo e

DPH 21 %0 e

Cena celkem v¢. DPH

(3) Zména (piekroceni ,snizeni) nabidkové ceny je mozna pouze v pfipad¢, ze v prubéhu
realizace stavby dojde ke zménam sazeb DPH. V tomto piipad¢é bude nabidnuta cena upravena
podle vyse sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plnén.

(4) Nabidkovou cenu je mozno dale prekrocit v piipadé, ze objednatel bude pozadovat prace
a dodavky nezahrnuté v podkladech pro zpracovani nabidky a vykazu vymér.

(5 ) Podrobné sestaveni ceny je zfejmé z rekapitulace a polozkovych rozpocta zhotovitele,
které tvofi nedilnou soucast této smlouvy pfiloha ¢. 3

IV. Platebni a faktura¢ni podminky

(1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na nasledujicim zpasobu financovani dila:

* Prvni faktura bude vystavena aZ po provedeni praci v minimalni vysi 2.500.000,- K¢
bez DPH.

* Dalsi uhrada ceny za zhotoveni dila bude provadéna v mési¢nich fakturach za prace
provedené zhotovitelem k tomuto terminu.

* Pfilohou kaZdé faktury bude poloZkovy soupis provedenych praci a dodavek potvrzen
zhotovitelem a objednatelem. Splatnost jednotlivych faktur je dohodnuta do 90 — ti
dnt ode dne jejich doruceni objednateli. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla
dorucena 3. dne po jejim odeslani.

Vypracoval: INVESTA UH, s. r.o. , Dlouha 688, 686 01 Uherské Hradisté
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(2) Prace budou uhrazeny na zakladé soupisti provedenych praci az do vyse 90% sjednané
ceny dila s tim, ze zbyvajicich 10 % smluvni ceny bude uhrazeno po pfedani a pfevzeti dila bez
podstatnych vad a nedodélki.

( 3 ) Zhotovitel podpisem této smlouvy udé¢luje objednateli vyslovny souhlas k uvedeni udaja o
uhrazenych danovych dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webovych strankach
objednatele, a to ve form¢é uvedeni nazvu firmy zhotovitele, jeho IC, vyse uhrazené ¢astky a ucelu
platby.

V. Stavenisté
(1) Stavenistém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni stavenist¢ vymezeny projektem,
touto smlouvou a pravomocnym stavebnim povolenim.

(2) Objednatel preda zhotoviteli stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi
stranami dohodnuto jinak. O pfedani a pfevzeti stavenist¢ vyhotovi smluvni strany pisemny
protokol, podepsany obéma stranami. Predani a pfevzet{ stavenisté bude také zaznamenano ve
stavebnim deniku.

(3) Zhotovitel na sebe pfijima odpovédnost za provéreni stavenisté. Zhotovitel je povinen na
své naklady vybudovat v souladu s projektem a s platnymi pravnimi pfedpisy, pfedpisy BOZP,
zejm. se stavebnim zakonem, zafizeni stavenisté. Pfi pfedani staveni§t¢ pfeda objednatel
zhotoviteli napajeci bod pro odbér elektrické energie a vody. Uhrada energii bude hrazena na
zakladé spotfeby uvedené na odpoctovém elektroméru a vodoméru instalované zhotovitelem dila
na zaklad¢ pfihlasky k odbéru u spravea site.

(4 ) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo
zbytecnému obtézovani okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych
pasem, pfi plném respektovani ochrany zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob.

( 5) Zhotovitel je povinen udrzovat prubézné na staveni$ti pofadek a cistou, je povinen
odstranovat bez zbytecného odkladu a na svtj naklad obaly, odpady, necistoty, nepotiebny
material. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakladano v souladu e zak.c.
185/2001 Sb. o odpadech véetné provadécich predpisti v platném znéni.

(6 ) Za material uloZeny na stavenisti odpovida zhotovitel, ktery je povinen na své naklady
odstranit nebo nahradit skody, které na uskladnénim materialu byly zptsobeny.

( 7 ) Zhotovitel vyda stavenistni pfedpisy stanovujici pravidla, ktera musi byt zachovavana pfi

provadéni dila na stavenisti. Tyto stavenistni pfedpisy musi byt pfedany objednateli nejpozdéji
v den predani stavenist¢ zhotoviteli.

( 8 ) Zhotovitel je povinen vyklidit stavenist¢ do 15 dnt ode dne protokolarniho pfedani a
pfevzeti dila objednatelem, nebude-li stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto jinak.

(9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenist¢ pozarni fad, poplachové smérnice stavby
a provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na Stavenisti umistit.

Vypracoval: INVESTA UH, s. r.o. , Dlouha 688, 686 01 Uherské Hradisté
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VI. Stavebni denik, kontrolni dny, zasady kontroly praci

(1) Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, a to ve smyslu § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb a provadéciho pfedpisu. Obsahové ndlezitosti stavebniho deniku o stavb¢ a
zptsob jeho vedeni jsou stanoveny zakonem ¢. 183/2006 Sb. a piilohou ¢. 5 k vyhldsce ¢.
499/2006 Sb. Povinnost vést denik konci dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky
zapsané v Zapisu o pfedani a pfevzeti stavby.

(2) Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti dulezité pro plnéni smlouvy, udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti, zduvodnéni odchylek provedenych praci od projektové
dokumentace, udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy a zapisy o kontrole a
pfevzeti nosnych a izola¢nich konstrukci objednatelem pfed jejich zakrytim.

(3) V prabchu pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale piistupny.

(4) Denni zaznamy se vyhotovuji minimalné v jednom originale a ve dvou kopiich, po jednom
pro kazdou smluvn{ stranu. Denn{ zaznamy zapisuje opravnény pracovnik zhotovitele. Do
dennich zaznamt mohou zapisovat potfebné skutecnosti i opravnéni zastupci objednatele a
zpracovatele projektové dokumentace. Originaly zapisu ve stavebnim denfku obdrzi po ukonceni
dila objednatel.

(5) Jestlize je k dennim zaznamum potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenano do deniku do 3 pracovnich dnt. Pokud tak do ti{ pracovnich dnt
neucini, ma se za to, ze se zapisem souhlasi. Tato lhtta vsak neplati, pokud nebude objednatel
pisemné vyzvan (e-mailem) a telefonicky na tento zapis upozornén.

(6 ) Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dna stavby dle prabéhu a potteb
stavby, nejmén¢ vSak 1 x tydné, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor,
ktery zaroven vyhotovi zapis z kontrolntho dne a rozesle elektronickou postou vsem
zucastnénym. Kontrolni dny se zaméfi na kontrolu kvality a vécného a casového postupu
provadéni praci. Naklady na acast na kontrolnich dnech nese kazdy ucastnik ze svého.

(7)) Zhotovitel je povinen prubézné ode dne predani stavenisté az do doby protokolarntho
pfedani a prevzeti dila pofizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména
zakryvanych praci. Fotodokumentaci je povinen pfedat zhotovitel objednateli v digitalni formé na
CD nosici pfi mésicni fakturaci a pfi predani stavby.

( 8 ) Zhotovitel je povinen v pracovni dobé umoznit provedeni kontroly vsem osobam
poveéfenym pisemné objednatelem a osobam dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a zakona ¢. 309/2006
Sb. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi osoby povétené vedenim stavby zejm.
stavebni denik, doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sb. vztahujici se ke stavbé, seznam dokladt a
rozhodnutf statnich organt ke stavbé, seznam dokumentace stavby, jeji zmény a dopliky, pfehled
a seznam provedenych zkousek.

VII. Podminky a zptisob provadéni dila

(1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, ktera
bude odborné fidit provadéni dila (stavbyvedouci) na stavbé v souladu se zakonem ¢. 183/2006
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Sb. (§ 158 a §160) Stavbyvedouci musi byt schopen a opravnén projednat a rozhodnout veskeré
technické problémy, které mohou pfi provadéni dila vzniknout na stavenisti.

(2) Zhotovitel je odpoveédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a
dale za ochranu veskerych vyrobkt, nafadi a materialu, ktery dopravil na stavbu, pficemz tuto
ochranu zajist’uje na své vlastni naklady.

( 3 ) Zhotovitel ruéi za to, ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny
material, o kterém je znamo, ze je Skodlivy, v€etné materialti, o nichz by zhotovitel na zakladé
svych odbornych znalosti mél védét, ze je skodlivy. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila
nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany pravodn{ doklad, je-li to
pro jejich pouziti nezbytné dle pfislusnych pfedpisu.

(4) Zhotovitel zajisti interni kontrolu jakosti dila v ramei programu systému fizenf jakosti CSN
EN ISO 9001 a CSN EN ISO 14 000.

( 5 ) Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS stavby v dostatecném predstihu k provéfeni
praci, které budou v dalsim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. a to min.
3 pracovn{ dny pfed jejich zakrytim nebo znepifistupnénim Tuto vyzvu musi TDS ve stavebnim
denfku podepsat. Nebude-li vyzva ve stavebnim deniku do dvou pracovnich dnt zastupcem
objednatele pfevzata, zopakuje zhotovitel vyzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den
pfed zakrytim nebo znepfistupnénim. Nedostavi-li se zastupce objednatele ke kontrole, pfestoze
byl k tomu fadné vyzvan, muze zhotovitel pfedmétné konstrukce a prace zakryt. Pfed jejich
zakrytim pofidi zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazujici provedeni praci v bezvadném
stavu a dle projektové dokumentace.

Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvanych praci, je povinen umoznit mu na jeho
zadost jejich dodate¢nou kontrolu, pficemz veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontrolovat dilo v prabéhu vystavby. Jestlize objednatel zjisti, Zze
zhotovitel porusuje povinnosti, vyplyvajici ze smlouvy nebo ze zakona, pisemné¢ na tuto
skutecnost zhotovitele bez zbytecného odkladu upozorni a zhotovitel je povinen okamzité
sjednat napravu. V piipadé¢, Zze zhotovitel nebude respektovat vyzvu objednatele, je objednatel
opravnén vystavbu prerusit do doby sjednani napravy. Pferuseni vystavby z davoda na strané
zhotovitele nema vliv na splnéni konec¢ného terminu vystavby nebo dil¢ich termint. Zhotovitel
neni opravnén domahat se v takovém pfipad¢ jakychkoliv nakladid ¢i Skod souvisejicich s
pferusenim vystavby z davodu na strané zhotovitele.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

( 7 ) Objednatel si stanovuje podminku, Ze zhotovitel nebude Cast pfedmétu plnéni,
konkrétné¢ prace HSV, plnit prostfednictvim subdodavatele (subdodavateli). Za
subdodavku je pro tento ucel povaZovana realizace dil¢ich zakazek stavebnich praci
jinymi subjekty. Nesplnéni této podminek se povaZuje za podstatné porusSeni této
smlouvy zhotovitelem a zakladda objednateli pravo od smlouvy odstoupit. V pfipadé
takového odstoupeni od smlouvy se strany majetkové vyporadaji ve smyslu § 544 odst. 1
obch. zakoniku, zhotoviteli v§ak nevznika narok na nahradu skody, resp. uslého zisku.
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( 8 ) Seznam subdodavatelii véetné objemu subdodavatelsky provadénych praci tvofi
pfilohu €. 2 této smlouvy. Jakakoliv zména seznamu subdodavateli nebo rozsahu
subdodavek musi byt pfedem odsouhlasena objednatelem.

(9 ) Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci pfedlozit objednateli nebo Technickému
dozoru objednatele kontroln{ a zkusebni plan.

( 10 ) Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postuptt podle kontrolniho
a zkusebniho planu a v piipadé odchylky postupu. Zhotovitele od tohoto dokumentu pozadovat
okamzitou napravu a v pifpad¢ vazného poruseni povinnosti zhotovitele proti kontrolnimu a
zkusebnimu planu pozastavit provadéni praci.

VIII. Pfedani a pfevzeti dila

(1) Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a véasnym dokoncenim bez vad
a nedod¢lka a pfedanim objednateli.

(2 ) Objednatel muze, avSak nemusi dilo pfevzit 1 tehdy, vykazuje-1li pouze drobné vady a

nedodélky, které nebrani nebo neztézuji jeho uzivani.

(3 ) Objednatel je opravnén fadné provedené dilo ve smyslu pfedchozich bodu (1) a (2) pfevzit.
Toto pravo je splnéno podpisem protokolu o predani a prevzeti dila opravnénymi zastupci
objednatele a zhotovitele.

(4) Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku ucinéném nejméné 10 pracovnich dni pfedem
pisemné oznami objednateli datum dokonceni dila a soucasné ve stejném terminu vyzve pisemn¢
(zapisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k prevzeti dila.

(5) O pfedani - prevzeti dokonceného dila, musi byt pofizen pisemny zapis, ktery vyhotovuje
zhotovitel na zakladé¢ fyzického pfedani — pfevzeti konaného na misté provadéni dila za ucasti
objednatele. Objednatel je povinen se k pfevzeti dila dostavit a dokoncené funkeni dilo prevzit.
Pokud se objednatel k pfevzeti z vaznych divoda nemuze dostavit, je povinen o tom vyrozumeét
zhotovitele. Objednatel v zapise vyslovné uvede, zda dilo pfejima nebo ne a pokud ne, je povinen
uvést do zapisu svoje duvody.

( 6 ) Objednatel pfevezme dilo pouze v ¢istém a upraveném stavu, dilo bude zpusobilé
k nastéhovani.

(7) V ramci pfedani dila zhotovitel odzkousi a fyzicky pfedvede objednateli funkénost vsech
instalovanych prvki a zafizeni. a provede zaskoleni osob uréenych pfedem objednatelem.
Zaskoleni probéhne pouze na kompletnim, plné funkénim a dokonceném dile bez vad a
nedodélku. Protokol o zaskoleni bude soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila.

IX. Vady dila a zaru¢ni podminky

(1) Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila, tj. Ze dilo bude po dobu zaruky ode dne pfedani
zpusobilé k bezvadnému uzivani k acelu, k némuz bylo provedeno. Zaru¢ni doba se pocita ode
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dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou

nemuze objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

Zaruéni lhita na jednotlivé konstrukce stavby :
» priace HSV a PSV seeeee. Mmésicu (doplni uchazec)

» Na dodavky strojnich, technologickych ¢dsti, technickych komponentii budov a natérovych
hmot zhotovitel poskytne zaruky rovnajici se zarukam vyrobct nebo dodavatelt. Tyto budou
dokladovany zaru¢nim listem popf. smlouvou o dilo.

Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas reklamoval.

(2) Vadou se rozumi odchylka v kvalit¢, rozsahu a parametrech dila stanovenych projektovou
dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami a pfedpisy.
Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti projektu.

(3) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedani. Zhotovitel odpovida i za
vady vzniklé po pfedani dila a to v zaruc¢ni dobé, odstranovani vad na dile se fidi pfslusnymi
ustanovenimi obchodniho zakoniku.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci predanych
mu k zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce
vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyna danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti upozornil a objednatel na jejich
dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl
zjistit.

(4) Zhotovitel se zavazuje zah4jit odstranovan{ vad pfedmétu plnéni nejpozdéji do 5 dnti po
pisemném uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratsim
technicky mozném terminu. Termin dokonceni odstranéni vad se dohodne pisemnou formou.

(5) Jako zajisténi zavazka vyplyvajicich pro zhotovitele z poskytnuté zaruky za jakost poskytne
zhotovitel objednateli bankovni zaruku ve vysi 200.000,- K¢, ze které (z originalu zaruéni listiny)
musi vyplyvat pravo zadavatele na cerpani financnich prostfedkt bez jakychkoliv omezujicich
podminek, pokud zhotovitel nebude fadné plnit své povinnosti vyplyvajici ze zaruky za jakost.

( 6 ) Bankovni zaruku musi zhotovitel pfedlozit objednateli nejpozdéji v den pfedani a prevzeti

dila, jinak neni dilo schopno pfedani a pfevzeti.

X. Sankce za poruseni podminek smlouvy

(1) Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila , uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vysi 20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

(2) Vpiipadé prodleni objednatele s placenim faktury nebo splatky je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli drok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy den prodleni, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vypracoval: INVESTA UH, s. r.o. , Dlouha 688, 686 01 Uherské Hradisté
_13-



Evropska unie
Evropsky fond pro regiondlni rozvoj
Partner pro vé3 rozvoj ROP
Stredni Morava

Textova ¢ast zadavaci dokumentace
Stary pivovar — expozice Karla Kryla

(3) Pokud zhotovitel neodstrani vady nebo nedodélky uvedené v zapise o pfedani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu, zapl