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D1.1.   Stavebně konstrukční řešení 
           a) Technická zpráva 
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1.2 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.2.1 Účel objektu 
Jedná se o stávající objekt administrativní budovy, jehož vlastníkem je Město Kroměříž. V objektu 

jsou umístěny různé odbory městského úřadu. K tomuto účelu bude sloužit i nadále. Projekt řeší 
zateplení objektu „B“ a „D“. Řešený objekt se nachází na Husově náměstí č.p.533 a 534 v Kroměříži, 
v blízkosti centra, v zastavěném území města Kroměříže.  

 

1.2.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

Realizací stavby „Zateplení objektu „B“ a „D““ se původní stav nemění, navrhovaná stavba není 
v rozporu a respektuje územní plán města Kroměříže a regulativa platná pro tuto oblast – typ objektu, 
podlažnost i výšku objektu. Rovněž respektuje maximální zastavěnost parcely a nezasahuje do 
přilehlých parcel. 

Objekt je situován na Husově náměstí, v zástavbě tvořené objekty převážně občanské a bytové 
výstavby. V územním plánu města Kroměříže je řešená plocha vyznačena jako „BO - plochy 
všeobecného bydlení“, nacházející se mimo hranici městské památkové rezervace, avšak v jejím 
ochranném pásmu.  

Stávající architektonické řešení objektu se nemění. Objemové a výškové uspořádání zástavby 
zůstává zachováno. Nemění se zastavěná plocha ani obestavěný prostor, rovněž podlažnost zůstává 
zachována. Je navržena výměna oken a vstupních dveří a zateplení objektu. Stavebními úpravami se 
nemění stávající dispoziční a funkční využití. 

S ohledem na rozsah stavebních prací – zateplení stávajícího objektu nebudou prováděny terénní 
a vegetační úpravy. 

Bezbariérový přístup do objektu je stávající - je zajištěn výtahem s přístupem z úrovně veřejné 
komunikace a propojujícím všechna podlaží. 

1.2.3 Kapacity: 
• Zastavěná plocha     640 m2 
• Obestavěný prostor     12750 m3 
• Podlažnost      5 nadzemní a 1 podzemní podlaží 
• Využití - objekt občanské vybavenosti  (administrativa města) 

 

1.2.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

Stávající konstrukce: 
Objekt je postaven tradiční zděnou technologií se skeletovým a stěnovým systémem. Je založený 

na železobetonových pasech. Stropy tvoří železobetonové monolitické stropní desky. Obvodový plášť 
je vyzdívaný z cihel plných tl. 600 a 450 mm. Vnitřní dělící příčky jsou rovněž cihelné. Střecha byla 
původně navržena jako plochá s klasickým pořadím vrstev s asfaltovou krytinou. V roce 2002 byla 
provedena střešní nástavba s valbovou střechou s plechovou krytinou, a z původní střechy se stal 
strop. Okenní výplně tvoří původní dřevěná zdvojená okna, pouze v části schodiště z Husova náměstí 
a v 5NP byla v roce 2002 provedena výměna za okna plastová s izolačním dvojsklem. Na objektu byla 
osazena prosklená vstupní stěna s dveřmi automatickými posuvnými a byla provedena výměna vrat za 
nová sendvičová vrata. Vnitřní dveře původní dřevěné. Podlahy původní v neměněném stavu převážně 
betonové s různou nášlapnou vrstvou (PVC, keramická dlažba, ..). 

 

Prováděné úpravy: 
Kompletní zateplení obálky budovy Městského úřadu v Kroměříži zahrnuje zateplení fasády a výměnu 
výplní otvorů. 
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Zateplení fasády: 
Stávající obvodové zdivo bude zatepleno v rozsahu 1PP – 4NP. Navrhované opatření 

představuje zateplení vnějšího obvodového pláště certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. 
Obvodové zdivo je doporučeno zateplit tepelným izolantem fasádními polystyrenovými deskami šedými  
tloušťky 140mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,032 W/m.K. 

S ohledem na požární výšku objektu bude zateplení fasády děleno vodorovnými požárními 
pásy z minerální vaty š.500mm tl.140mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,040 W/m.K. 

Dále je navrženo zateplení soklu izolačními deskami pro sokl v tl.140mm, λ=0,034 W/m.K – 
v uliční části na celou výšku stávajícího soklu, ve dvorní části do výšky minimálně 300mm nad terén. 

 

Výměna výplní otvorů: 
 Návrh opatření počítá s výměnou původních oken a vchodových dveří za nová. Nové výplně 
otvorů budou s plastovým rámem s termoizolačním prosklením (trojsklo) se součinitelem prostupu tepla  
UW=0,8 W/m2K u oken a se součinitelem prostupu tepla UW=1,2 W/m2K u dveří. V případě malých 
oken, kde by nemohl být splněn tento součinitel UW=0,8 W/m2K, je uvažováno s instalací nových oken 
s izolačním dvojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla oken UW=1,2 W/m2K. 

Nové výplně otvorů budou v bílém provedení, okna 1PP v uliční části v šedém provedení. 
V souvislosti s výměnou oken budou upraveny vnitřní parapety. 

 

  Při provádění prací budou respektovány požadavky ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS). V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění 
venkovních výplní otvorů včetně souvisejících prvků. Budou osazeny nové klempířské a zámečnické 
výrobky.  

a) Bourací práce 
V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění veškerých venkovních výplní otvorů (oken, 

dveří ve dvorní části budovy, balkonových dveří), současně bude provedena i demontáž venkovních 
parapetů. Vnitřní parapety jsou provedeny z litého teraca a budou stavebně upraveny. Z 1PP – 4NP 
objektu budou odstraněny klempířské výrobky (střešní svody komplet), zámečnické výrobky 
(nepotřebné držáky, mřížky, osvětlení, mříže na oknech). Kamenný sokl v uliční části bude 
demontován, očištěn a znovu osazen na fasádu. Bude provedena demontáž bleskosvodu s jeho 
následným osazením po provedení zateplení objektu. Dle sdělení objednatele se v řešených 
prostorách nevyskytuje žádná konstrukce ani materiál, který by obsahoval azbest. 

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící 
montážní a stavební práce.  

Při nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášku č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášku č. 381/2001 Sb. v platném 
znění (katalog odpadů). 

Tabulka druhu odpadů a jeho kategorizace 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
17 01 01 beton O 
17 01 02 cihla O 
17 01 03 keramika O 
17 02 01 dřevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 04 05 železo a ocel O 
17 04 07 směsné kovy O 
17 04 11 odpad kabelů O 
17 05 04 zemina a kameny O 
17 06 04  odpad z jiných izolací O 
17 08 02 sádrová stavební hmota O 
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Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
20 03 01 směsný komunální odpad O 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 11 tlakové nádoby od PUR pěn N 

Tabulka ukládání odpadů 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Způsob ukládání 
odpadu 

17 01 01 beton vyhrazená plocha 
17 01 02 cihla vyhrazená plocha 
17 01 03 keramika vyhrazená plocha 
17 02 01 dřevo vyhrazená plocha 
17 02 02 sklo kontejner 
17 02 03 plasty kontejner 
17 04 05 železo a ocel vyhrazená plocha 
17 04 07 směsné kovy kontejner 
17 04 11 odpad kabelů kontejner 
17 05 04 zemina a kameny vyhrazená plocha 
17 06 04 odpad z jiných izolací kontejner 
17 08 02 sádrová stavební hmota vyhrazená plocha 
20 03 01 směsný komunální odpad kontejner 
15 01 01  papírové a lepenkové obaly kontejner 
15 01 11 tlakové nádoby od PUR pěn kontejner 

 

Celková hmotnost odpadů činí cca 75 tun. Odpady budou předány oprávněné osobě dle 
§12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, který stanovuje 
povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. 

 Odpady budou likvidovány stavební firmou vybranou v rámci výběrového řízení způsobem pro 
ni obvyklým (přednostně recyklace stavebního a dřevního odpadu, skládky, sběrné suroviny). Při 
kolaudaci budou předloženy doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě. Při montáži PUR panelů, 
plastových oken a jiného se předpokládá použití PUR pěny, nakládání s odpady kódu 15 01 11 – 
tlakové nádoby od PUR pěn – dle režimu nakládání s nebezpečným odpadem budou tyto ukládány do 
uzavíratelných a uzamykatelných nádob a likvidovány odbornou firmou. Při provozu a užívání stavby 
nebudou vznikat odpady s negativním vlivem na životní prostředí. 

Kopie dokladů (od dodavatele prací) o předání odpadů k využití či odstranění spolu se 
„Základním popisem odpadu“ budou v průběhu provádění stavby zakládány do stavební dokumentace 
a archivovány po dobu pěti let. Doklady (od dodavatele prací) budou průběžně předkládány na 
kontrolních dnech provádění stavby. 

Během provádění prací bude na staveništi zajištěno dostatečné množství nádob na ukládání 
odpadů, aby nedocházelo k úniku odpadů (odnášení plastových fólií větrem, zahrabávání do země 
atd.) 

Ke kolaudaci budou dodavatelem stavebních prací předloženy následující doklady: 

- průběžná evidence odpadů, které vznikly při výstavbě (druhy odpadu, kategorie odpadu, 
množství) 

-  doklad o recyklaci stavebních odpadů 

-  doklady o předání dalších odpadů k využití či odstranění 

b) Zemní práce  
V rámci dokumentace není řešeno. 

c) Základy 
V rámci dokumentace není řešeno. 

d) Svislé konstrukce 
Bude použito nové zdivo nejvýše při dozdívkách při výměně výplní otvorů a otvorů po průrazech.  
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- dozdívky  CP 290/140/65 mm na MVC 2,5 

e) Vodorovné konstrukce 
V garážích 1NP je navržen sádrokartonový podhled na kovových profilech, sádrokarton GKB 

tl.12,5mm, rošt ve dvou úrovních, s vloženou tepelnou izolací z minerálních pásů tl.120mm, λ = 0,038 
W/m.K. 

f) Schodiště 
V rámci dokumentace není řešeno. 

g) Výtahy 
V rámci dokumentace není řešeno. 

h) Střešní konstrukce 
V rámci dokumentace není řešeno. 

ch) Úpravy povrchů 
Vnitřní úpravy povrchů 
Po vybouraných otvorech bude provedeno zapravení vnitřních parapetů: 
- nová okna budou osazena na líc fasády 
- vnitřní parapety jsou provedeny z litého teraca, bude provedeno dobetonování na úroveň 

stávajících parapetů a následně budou parapety obloženy keramickým obkladem s plastovou 
ukončovací lištou bílou 

- vnitřní parapety sklepních oken stavebně zapravit (bez keramického obkladu) 
- vnitřní ostění a nadpraží u bouraných oken a dveří budou stavebně zapraveny (doplnění 

omítky a následné malby) 
 

Venkovní úpravy povrchů 
Pro zateplení obvodových stěn je v návrhu použit kontaktní zateplovací systém v uceleném 

systému – certifikovaný kontaktní zateplovací systém. Nové vnější omítky budou provedeny jako 
systémové v rámci kontaktního zateplovacího systému – probarvená omítka, škrábaná struktura K 1,5 
– odstín okr světlý dle stávající barevnosti. 
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1 podklad

2 úprava podkladu

3 lepící tmel

4 izolant

5 hmoždinky

6 výztužná stěrka

7 skelná tkanina

8 (podkladní nátěr)

9 omítka –
povrchová 
úprava

10 fasádní barva

Kontaktní zateplovací systém

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 
(VKZS) 

  Vrstvy ve VKZS: 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

Obecné zásady - přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace 

Před zahájením zateplovacích prací dokončit všechny činnosti související s fasádou. Montáž nebo 
výměnu oken, balkónových sestav a dveří, rozvody elektrické energie, apod.  
Všechny výplně otvorů na zateplované fasádě chránit vhodným způsobem před znečištěním. Zajistit 
ochranu  konstrukcí kolem objektu. 

Demontovat oplechování parapetů. Před zahájením dodatečného zateplení osadit nové 
oplechování tak, aby bylo předsazeno přes líc fasády o 30 – 40 mm. Dbát na ukončení a návaznost 
oplechování u ostění, respektování dilatačních spár objektu.  

Demontovat všechny prvky elektrických rozvodů na fasádě (vypínače, zásuvky, osvětlení atd.), 
připravit krabice a rozvody pro nové osazení. Po ukončení zateplení namontovat všechny prvky 
nazpět.  

Podle potřeby demontovat bleskosvody a dešťové svody, po zateplení opět namontovat. Dešťové 
svody a bleskosvody se nesmějí zabudovat do zateplovacího obkladu. Kotevní prvky procházející 
zateplenou fasádou musí být utěsněny těsnící páskou, trvale pružným tmelem, nebo jiným 
systémovým prvkem. 

Demontovat štítky a označení z fasády. Po dokončení zateplovacích prací namontovat všechny 
prvky zpět.  

Před dodatečným zateplením posoudit stav zábradlí na lodžiích a provést nové nátěry. Zábradlí a 
kotvící prvky, která budou procházet zateplením se musí utěsnit těsnící páskou, trvale pružným 
tmelem, nebo jiným systémovým prvkem. 
  Při použití lešení zabezpečit dostatečný odstup od prováděné fasády. Před demontáží lešení 
provést pečlivou kontrolu dokončenosti detailů (tmelení, těsnění kolem prostupů, těsnění dilatujících 
částí, styku VKZS s nezateplovanými částmi, dotěsnění a dotmelení kolem okenních rámů, styk 
s lodžiemi.  
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Úprava podkladu 

Podklad musí být únosný, suchý, rovinný (tolerance 1cm na 2 m lati), zbavený prachu, zbytků 
starých nátěrů, mastnot a ulpělých nečistot, plísní apod.  

Podklad je nutno vždy řádně očistit, např. tlakovou vodou, horkou párou, případně mechanicky. 
Neúnosné části se musí odstranit a podklad vhodně vyspravit (např. podhoz jádrovou omítkou, místní 
opravy tmelem apod.). Pro soudržnost kontaktního systému s podkladem je nutná min.hodnota 
únosnosti podkladu 0,08 N/mm2.  
  
  
Podklad                                           Ošetření 

    
Prašný, špinavý 
  

smést, okartáčovat, otryskat vysokotlakou párou 

Výkvěty 
  

odstranit příčinu 
smést, okartáčovat, otryskat vysokotlakou párou 

Výstupky na povrchu malty 
  

otlouci 

Sintrovaný (slinutý) povrch 
  

mechanicky odstranit 
alternativa: upevnit montážní profily 

Mastnota, zbytky obedňovacího oleje otryskat párou s přísadou čistícího prostředku, omýt vodou 
Drobivá omítka, nedostatečná nosnost 
  

mechanicky odstranit 
alternativa: upevnit montážní profily 

Omítka s dutinami 
  

dutiny otlouci, vadná místa vyplnit vápenocementovou 
maltou  

Omítka na bázi syntetické pryskyřice vyčistit 
Křídovitý nátěr 
  

vyčistit a aplikovat penetrační prostředek 

Olupující se nátěr 
  

odstranit 
alternativa: upevnit montážní profily 

Savý povrch 
  

vyčistit a aplikovat základní nátěr 

Písčitý povrch vyčistit a aplikovat penetrační prostředek 
  

Nerovnosti povrchu ± 1 cm 
  

vyrovnat vápenocementovou maltou  
alternativa: upevnit montážní profily 

Živičný nátěr 
  

opískovat, aplikovat izolační stěrku 

Silná živičná povrchová vrstva 
  

odstranit 

Neznámý podklad 
  

zkontrolovat přilnavost 

Odlomené části panelů 
  

sanovat 

Statické poruchy 
  

odstranit příčinu 
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Způsoby úpravy nerovného podkladu: 
  
  
odchylka od roviny                                      úprava 
    
do 1 cm vyrovnávací stěrka 

lepící tmel *) 
do 3 cm podlepení izolantem 

změna tloušťky izolantu 
upevnění lištami 

více než 5 cm změna tloušťky izolantu 
zavěšená fasáda 

*) tmel > 2 cm .......... odtržení od podkladu (smrštivost) 
   
Založení systému 

Založení pomocí hoblované dřevěné latě. Při lepení první řady desek pomocí montážní latě se 
nejprve před osazením latě celoplošně upevní lepicí hmotou na podklad sklotextilní síťovina  na výšku 
nejméně 200 mm, měřeno od spodního okraje budoucí první řady desek tepelné izolace. Sklotextilní 
síťovina se po nalepení desek a odstranění montážní latě přetáhne přes okraj desek tepelné izolace na 
jejich vnější povrch a zatlačí do předem nanesené lepicí stěrky. Ta se následně zahladí. Výška 
přetažené síťoviny na vnějším povrchu desek tepelné izolace musí být nejméně 150 mm.  
1. nalepení sklotextilní síťoviny na podklad – min. 200 mm 
2. osazení tepelně izolačních desek 
3. demontáž dřevěné latě po zatvrdnutí lepicí hmoty a ohnutí a zaštěrkování sklotextilní síťoviny 

 
 
Obr. 15 – Postup při založení pomocí dřevěné latě         
       
Lepení izolačních desek 

Desky lepit na sraz a vazbu. Optimální přesah je ½ izolační desky, minimální 20 cm. Nesmí vznikat 
křížový spoj. Spáry mezi deskami polystyrenu do 1 cm vypěnit PU pěnou, nad 1 cm odřezky z PPS. 
Spáry mezi minerálními deskami vyplnit vždy odřezky. Při nanášení lepící malty, dbát aby se nedostala 
na boční hrany desek. Spoje izolačních desek nesmí být na průběžných trhlinách v původním 
podkladu, na rozhraní dvou různorodých konstrukcí, v místech dvou styku různých tlouštěk materiálu 
apod. V těchto místech se desky lepí tak, aby jejich spoj přesahoval nejméně o 100 mm. Izolační desky 
se nesmí lepit přes dilatační spáry, ty se řeší pomocí dilatačních profilů. U minerálních izolantů 
doporučujeme nejdřív na lepenou plochu lepící maltu jemně vetřít (nakašírovat) a teprve potom nanést 
metodou obvodový pás + terče, nebo na celou plochu. Rovinnost lepení desek kontrolovat  2 m latí. Po 
ukončení lepení nerovnosti přebrousit. 

Aplikace armovací vrstvy 

Armovací vrstva má zásadní význam pro pevnost systému. Proto se provádí k tomuto účelu 
určenou armovací maltou, která odpovídá typu izolantu, požadavkům na mechanické vlastnosti 
systému a navržené povrchové úpravě. Dle tloušťky rozdělujeme armovací vrstvy na tenkovrstvé (do 
5mm)  a  silnovrstvé (5 – 10mm). 

Před nanesením armovací malty v ploše vyztužíme nároží a ostatní hrany rohovou lištou s tkaninou. 
Maltu v ploše nanášíme na izolant ve vrstvě o tloušťce minimálně 3 mm. Do malty vložíme za „mokra“ 
síť ze skelné tkaniny s přesahem min. 10 cm tak, aby byla uložena ve vnější třetině vrstvy a po 
zahlazení vrstvy dokonale kryta tmelem.  
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V rozích otvorů vložíme diagonálně obdélníky z tkaniny 40/25 cm, předejde se tak vzniku 
diagonálních trhlin.  Minimální tloušťka armovací vrstvy v suchém stavu je 3 mm (pro PPS) a 4 mm 
(pro min.vlákno). Tmely nelze zpracovávat pod přímým slunečním zářením, při větrném počasí je doba 
zpracování výrazně kratší. Během zpracování a vysychání nesmí teplota klesnout pod + 3oC. 

Osazení výztužné skelné tkaniny kolem okenního 
otvoru 

Na hranách okenního otvoru jsou osazeny rohové lišty 
s tkaninou. V rozích okenního otvoru je provedeno zesílení 
čtverci ze skelné tkaniny 45x25 cm. Předejde se tak vzniku 
diagonálních trhlin, které v rozích otvorů ve fasádě vznikají. 
  
Napojení na stavební prvky 
Např. okenní rám, dveřní zárubně, apod.  
standard: 

-  nakomprimovaná páska 
-  tmel 

  
Detail varianta - napojení na rám okna 
pomocí APU lišty a napojení parapetu na 
zateplovací systém 
       
  

1.      Lepící tmel 
2.      Tepelně izolační deska 
3.      Armovací vrstva 
4.      Talířové hmoždinky 
5.      Strukturovaná omítka 
6.      Rohová lišta  
7.      Okenní parapet 
8.      APU – lišta standard 

  
  
  
 
 
 

Rohové lišty: 

 Nároží budov jsou citlivá místa na mechanické poškození. Proto vkládáme do těchto míst rohové 
lišty. Lišty se vloží do armovacího tmele, tak aby skelná tkanina byla v horní třetině armovací vrstvy a 
poté se přeloží pásem skelné tkaniny z plochy. Rohová lišta Al s tkaninou 10/15. 
  
Dilatační profily: 

 Při provádění VKZS musíme sledovat a kopírovat průběžné dilatační spáry na objektu. Velikost 
dilatačních celků je různá a závisí na druhu použitého materiálu, různě velké dilatační úseky mají 
budovy z cihel, panelu, monolitické objekty a ocelové budovy. Může to být celá budova, jedna nebo 
více vchodových sekcí. Dále v místě kde se stýkají různě vysoké budovy, zde jde o dilatační spáru 
z důvodu nerovnoměrného sedání budov. Maximální vzdálenosti dilatačních spar jsou uvedeny v ČSN 
73 1201. 
Druhy dilatačních profilů: 

- Dilatační profil stěnový E 
- Dilatační profil rohový V 
- Dilatační profil Profi – univerzální 
 

Oblast nadpraží: 

 Do těchto částí použít profil s okapničkou a tkaninou, aby voda stékající po fasádě při dešti 
odkápla dolů. Při absenci okapničkové lišty může dojít k zatékání za systém a výkvětům v oblasti 
nadpraží. 
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Kontrola kvality 

Pro správné fungování vysoce kvalitního systému je však třeba dbát na pečlivou realizaci 
prováděných prací. 

Je důležité dodržovat technologický postup, konstrukční detaily zateplovacího systému a dbát 
především na: 

- Očištění a přípravu podkladu, odstranění nečistot, neúnosných a nepřídržných vrstev a 
důkladnou přípravu podkladu pro lepení izolačních desek dle tabulky 

- Rovinnost založení systému a použití soklových profilů a spojek 
- Správnost použití lepících tmelů. Používat lepící tmel dle podkladu a tepelné izolace 
- Dodržování minimálního množství a způsobu nanesení lepícího tmele na tepelně izolační 

desku 
- Lepení tepelně izolačních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost lepení, 

postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvorů a v ostění. 
- V případě dodatečného kotvení hmoždinkami, splnit požadavky na minimální počet hmoždinek 

v ploše a na nároží objektu. Dbát na použití odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu 
do kterého kotvíme a druhu tepelné izolace. 

- Dodržování přesahů výztužné sítě, zakrytí výztužné sítě a hmoždinek armovací vrstvou. Do 
rohů otvorů ve fasádě vložit diagonálně obdélníky 40 x 25 cm z výztužné skelné tkaniny. 

- Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a 
barevných rozdílů, vytvoření pravidelné struktury povrchu. 

- Kvalitní provedení obkladu z keramiky, nebo umělých pásků. Dbát na rovinnost v ploše, 
průběžnost a stejnou šířku spar. Vytvářet dilatační celky. 

- Styk VKZS s jinou konstrukcí (okenní rámy, oplechování, podlaha lodžií...) použití tmelů, 
pružných pásek, APU lišt... 

- Umístění dilatačních spár ve VKZS ve stejných místech jako jsou v objektu. 
- Pro oblast soklu používat jen tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu, speciální soklové 

desky, nebo desky Perimetr. 
- Dodržování dostatečných přesahů klempířských prvků, oplechování apod. Dostatečné 

prodloužení úchytek zemnících svodů bleskosvodů, dešťových svodů, jejich správnou montáž 
atd. 

- Realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému v odpovídajících klimatických 
podmínkách. Neprovádět VKZS za deště a zvýšené vlhkosti, za extrémně nízkých a vysokých 
teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. 

- Dodržování všech nutných technologických přestávek při provádění VKZS, z důvodů 
správného vyzrání materiálu a potřebných vlastností pro následné nanášení. 

 

 

 Barevné řešení objektu  
 Na zateplovací systém bude použita probarvená silikonová omítka  – barevnost je uvedena ve 

výkresové části, škrábaná struktura zrnitosti 1,5 mm - K 1,5. Soklová část bude opatřena keramickým 
obkladem ve dvorní části, v uliční části kamenným obkladem a keramickým obkladem do ulice 
Nábělkova.  

Demontovaný kamenný obklad bude znovu osazen na zateplenou soklovou část v původním 
rozsahu. Desky budou osazeny na pozinkované kamenické kotvy. O ostění oken budou použity nové 
desky shodného materiálu na ostění s ohledem na větší hloubku ostění. 

 

i) Podlahy 
V rámci dokumentace podlahy nejsou řešeny. 

j) Izolace 
Izolace tepelné:    

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem – tepelná izolace fasádními 
polystyrenovými deskami šedými tl.140mm, λ = 0,032 W/m.K. Soklová část izolačními deskami pro 
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sokl v tl. 140mm, λ = 0,034 W/m.K – ve dvorní části do výšky 300mm nad terénem, v uliční části na 
celou výšku soklu. 

S ohledem na požární výšku objektu bude zateplení fasády děleno vodorovnými požárními pásy 
z minerální vaty š.500mm, tl.140mm, λ = 0,040 W/m.K. Minerální pásy nad okny budou dle požadavku 
PBŘ s přesahem nebo zatažením za roh 1500mm (viz.výkresová dokumentace a zpráva PBŘ). 

Zateplení fasády 5NP bylo již provedeno v rámci řešení střešní nástavby v roce 2002. 
V uliční části bude zachován stávající kamenný sokl (bude demontován a po zateplení opět 

osazen), od proskleného výtahu do ulice Nábělkovy bude soklová část obložena keramickým 
obkladem, tepelná izolace bude zatažena pod úroveň terénu. 

Ve dvorní fasádě bude soklová část obložena keramickým obkladem výšky 300mm, tepelná 
izolace bude založena nad terénem. 

V garážích 1NP bude provedeno zateplení stropu – tepelná izolace z minerálních pásů 
v tl.120mm, λ = 0,038 W/m.K + sádrokartonový podhled na kovových profilech. 

Ve dvorní části budou zatepleny lodžie – tepelná izolace z minerální vlny tl.20mm se systémovou 
okapničkou a rohovou lištou. Zapravení čela konstrukce balkonů – lepící tmel s vtlačenou sklotextilní 
síťovinou + pastovitá silikonová omítka. 

 

k) Výplně otvorů 
V rámci provádění stavebních prací budou na celém objektu vyměněny stávající venkovní okna a 

balkonové dveře 1PP – 4NP, vchodové dveře z ulice 1.máje, dále pak vstupní dveře do kotelny a 1PP. 
Nové výplně otvorů budou s plastovým rámem s termoizolačním prosklením (trojsklo) se součinitelem 
prostupu tepla  UW=0,8 W/m2K u oken a se součinitelem prostupu tepla UW=1,2 W/m2K u dveří. 
V případě malých oken, kde by nemohl být splněn tento součinitel UW=0,8 W/m2K, je uvažováno 
s instalací nových oken s izolačním dvojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla oken UW=1,2 
W/m2K. 

Nové výplně otvorů budou v bílém provedení, okna 1PP v uliční části v šedém provedení. 
V souvislosti s výměnou oken budou upraveny vnitřní parapety. 

Ve vstupních dveřích do kotelny je třeba zachovat ve spodní části otvory pro přívod spalovacího a 
větracího vzduchu o volné otevřené ploše nejméně 450 cm2. 

l) Zámečnické konstrukce 
Jedná se převážně o demontáž fasádních držáků, mříží na oknech 1NP a mřížek. Nové fasádní 

držáky, mříže oken a mřížky shodných rozměrů budou osazeny do zateplovacího systému. 

m) Klempířské konstrukce 
Nové klempířské výrobky (parapety) budou provedeny z poplastovaného plechu tloušťky 0,7 mm, 

střešní svody navazující na stávající podokapní žlaby u střechy budou provedeny z měděných plechů 
tl.0,7mm. Veškeré klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – Klempířské práce 
stavební. 

n) Truhlářské konstrukce 
Viz. výplně otvorů. 

o) Nátěry 
Stávající kovové venkovní zábradlí balkonů 1NP – 4NP – očištění stávajícího nesourodého nátěru, 

poté nanesení nového nátěru - 2x základní nátěr, 1x vrchní nátěr – odstín světle šedá. 

Pozn.: Při realizaci nutno použít materiály se shodnými tepelně technickými, hydroizolačními, 
statickými mechanickými a estetickými vlastnostmi jako jsou navrženy v projektové dokumentaci. 
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1.2.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vyplní otvorů 
Stavební konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy dle ČSN 73 05 40 Tepelně technické 

vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Průkaz energetické náročnosti budovy byl zpracován. 

1.2.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 

Není předmětem řešení. 

1.2.7 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se ochrany 

života a zdraví osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb.;  dále zákon č. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek, stejně jako veškeré platné 
ČSN a ČSN EN. 

1.2.8 Dopravní řešení 
Příjezd k objektu je umožněn ulicí Nábělkova na přilehlé parkoviště a do dvora objektu průjezdem přes 
garáž z ulice Nábělkova. Přístup pro pěší zaměstnanců a návštěvníků je vstupem z prostoru Husova 
náměstí. 

 

1.2.9 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury 
• Snímek pozemkové mapy 
• Místní šetření 
• Průkaz energetické náročnosti budovy z01/2016 zpracovaný Ing. Ivetou Vlčkovou, osvědčení 

číslo 1511 
• Požadavky uživatele specifikované v zadávacích podkladech 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb  
• Příslušné ČSN, ČSN EN 
 

 

V Kroměříži 2/2016      Vypracoval: Kučerová Lenka 
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1.2 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.2.1 Účel objektu 
Jedná se o stávající objekt administrativní budovy, jehož vlastníkem je Město Kroměříž. V objektu 

jsou umístěny různé odbory městského úřadu. K tomuto účelu bude sloužit i nadále. Projekt řeší 
zateplení objektu „B“ a „D“. Řešený objekt se nachází na Husově náměstí č.p.533 a 534 v Kroměříži, 
v blízkosti centra, v zastavěném území města Kroměříže.  

 

1.2.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

Realizací stavby „Zateplení objektu „B“ a „D““ se původní stav nemění, navrhovaná stavba není 
v rozporu a respektuje územní plán města Kroměříže a regulativa platná pro tuto oblast – typ objektu, 
podlažnost i výšku objektu. Rovněž respektuje maximální zastavěnost parcely a nezasahuje do 
přilehlých parcel. 

Objekt je situován na Husově náměstí, v zástavbě tvořené objekty převážně občanské a bytové 
výstavby. V územním plánu města Kroměříže je řešená plocha vyznačena jako „BO - plochy 
všeobecného bydlení“, nacházející se mimo hranici městské památkové rezervace, avšak v jejím 
ochranném pásmu.  

Stávající architektonické řešení objektu se nemění. Objemové a výškové uspořádání zástavby 
zůstává zachováno. Nemění se zastavěná plocha ani obestavěný prostor, rovněž podlažnost zůstává 
zachována. Je navržena výměna oken a vstupních dveří a zateplení objektu. Stavebními úpravami se 
nemění stávající dispoziční a funkční využití. 

S ohledem na rozsah stavebních prací – zateplení stávajícího objektu nebudou prováděny terénní 
a vegetační úpravy. 

Bezbariérový přístup do objektu je stávající - je zajištěn výtahem s přístupem z úrovně veřejné 
komunikace a propojujícím všechna podlaží. 

1.2.3 Kapacity: 
• Zastavěná plocha     640 m2 
• Obestavěný prostor     12750 m3 
• Podlažnost      5 nadzemní a 1 podzemní podlaží 
• Využití - objekt občanské vybavenosti  (administrativa města) 

 

1.2.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

Stávající konstrukce: 
Objekt je postaven tradiční zděnou technologií se skeletovým a stěnovým systémem. Je založený 

na železobetonových pasech. Stropy tvoří železobetonové monolitické stropní desky. Obvodový plášť 
je vyzdívaný z cihel plných tl. 600 a 450 mm. Vnitřní dělící příčky jsou rovněž cihelné. Střecha byla 
původně navržena jako plochá s klasickým pořadím vrstev s asfaltovou krytinou. V roce 2002 byla 
provedena střešní nástavba s valbovou střechou s plechovou krytinou, a z původní střechy se stal 
strop. Okenní výplně tvoří původní dřevěná zdvojená okna, pouze v části schodiště z Husova náměstí 
a v 5NP byla v roce 2002 provedena výměna za okna plastová s izolačním dvojsklem. Na objektu byla 
osazena prosklená vstupní stěna s dveřmi automatickými posuvnými a byla provedena výměna vrat za 
nová sendvičová vrata. Vnitřní dveře původní dřevěné. Podlahy původní v neměněném stavu převážně 
betonové s různou nášlapnou vrstvou (PVC, keramická dlažba, ..). 

 

Prováděné úpravy: 
Kompletní zateplení obálky budovy Městského úřadu v Kroměříži zahrnuje zateplení fasády a výměnu 
výplní otvorů. 
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Zateplení fasády: 
Stávající obvodové zdivo bude zatepleno v rozsahu 1PP – 4NP. Navrhované opatření 

představuje zateplení vnějšího obvodového pláště certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. 
Obvodové zdivo je doporučeno zateplit tepelným izolantem fasádními polystyrenovými deskami šedými  
tloušťky 140mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,032 W/m.K. 

S ohledem na požární výšku objektu bude zateplení fasády děleno vodorovnými požárními 
pásy z minerální vaty š.500mm tl.140mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,040 W/m.K. 

Dále je navrženo zateplení soklu izolačními deskami pro sokl v tl.140mm, λ=0,034 W/m.K – 
v uliční části na celou výšku stávajícího soklu, ve dvorní části do výšky minimálně 300mm nad terén. 

 

Výměna výplní otvorů: 
 Návrh opatření počítá s výměnou původních oken a vchodových dveří za nová. Nové výplně 
otvorů budou s plastovým rámem s termoizolačním prosklením (trojsklo) se součinitelem prostupu tepla  
UW=0,8 W/m2K u oken a se součinitelem prostupu tepla UW=1,2 W/m2K u dveří. V případě malých 
oken, kde by nemohl být splněn tento součinitel UW=0,8 W/m2K, je uvažováno s instalací nových oken 
s izolačním dvojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla oken UW=1,2 W/m2K. 

Nové výplně otvorů budou v bílém provedení, okna 1PP v uliční části v šedém provedení. 
V souvislosti s výměnou oken budou upraveny vnitřní parapety. 

 

  Při provádění prací budou respektovány požadavky ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS). V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění 
venkovních výplní otvorů včetně souvisejících prvků. Budou osazeny nové klempířské a zámečnické 
výrobky.  

a) Bourací práce 
V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění veškerých venkovních výplní otvorů (oken, 

dveří ve dvorní části budovy, balkonových dveří), současně bude provedena i demontáž venkovních 
parapetů. Vnitřní parapety jsou provedeny z litého teraca a budou stavebně upraveny. Z 1PP – 4NP 
objektu budou odstraněny klempířské výrobky (střešní svody komplet), zámečnické výrobky 
(nepotřebné držáky, mřížky, osvětlení, mříže na oknech). Kamenný sokl v uliční části bude 
demontován, očištěn a znovu osazen na fasádu. Bude provedena demontáž bleskosvodu s jeho 
následným osazením po provedení zateplení objektu. Dle sdělení objednatele se v řešených 
prostorách nevyskytuje žádná konstrukce ani materiál, který by obsahoval azbest. 

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící 
montážní a stavební práce.  

Při nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášku č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášku č. 381/2001 Sb. v platném 
znění (katalog odpadů). 

Tabulka druhu odpadů a jeho kategorizace 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
17 01 01 beton O 
17 01 02 cihla O 
17 01 03 keramika O 
17 02 01 dřevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 04 05 železo a ocel O 
17 04 07 směsné kovy O 
17 04 11 odpad kabelů O 
17 05 04 zemina a kameny O 
17 06 04  odpad z jiných izolací O 
17 08 02 sádrová stavební hmota O 
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Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
20 03 01 směsný komunální odpad O 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 11 tlakové nádoby od PUR pěn N 

Tabulka ukládání odpadů 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Způsob ukládání 
odpadu 

17 01 01 beton vyhrazená plocha 
17 01 02 cihla vyhrazená plocha 
17 01 03 keramika vyhrazená plocha 
17 02 01 dřevo vyhrazená plocha 
17 02 02 sklo kontejner 
17 02 03 plasty kontejner 
17 04 05 železo a ocel vyhrazená plocha 
17 04 07 směsné kovy kontejner 
17 04 11 odpad kabelů kontejner 
17 05 04 zemina a kameny vyhrazená plocha 
17 06 04 odpad z jiných izolací kontejner 
17 08 02 sádrová stavební hmota vyhrazená plocha 
20 03 01 směsný komunální odpad kontejner 
15 01 01  papírové a lepenkové obaly kontejner 
15 01 11 tlakové nádoby od PUR pěn kontejner 

 

Celková hmotnost odpadů činí cca 75 tun. Odpady budou předány oprávněné osobě dle 
§12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, který stanovuje 
povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. 

 Odpady budou likvidovány stavební firmou vybranou v rámci výběrového řízení způsobem pro 
ni obvyklým (přednostně recyklace stavebního a dřevního odpadu, skládky, sběrné suroviny). Při 
kolaudaci budou předloženy doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě. Při montáži PUR panelů, 
plastových oken a jiného se předpokládá použití PUR pěny, nakládání s odpady kódu 15 01 11 – 
tlakové nádoby od PUR pěn – dle režimu nakládání s nebezpečným odpadem budou tyto ukládány do 
uzavíratelných a uzamykatelných nádob a likvidovány odbornou firmou. Při provozu a užívání stavby 
nebudou vznikat odpady s negativním vlivem na životní prostředí. 

Kopie dokladů (od dodavatele prací) o předání odpadů k využití či odstranění spolu se 
„Základním popisem odpadu“ budou v průběhu provádění stavby zakládány do stavební dokumentace 
a archivovány po dobu pěti let. Doklady (od dodavatele prací) budou průběžně předkládány na 
kontrolních dnech provádění stavby. 

Během provádění prací bude na staveništi zajištěno dostatečné množství nádob na ukládání 
odpadů, aby nedocházelo k úniku odpadů (odnášení plastových fólií větrem, zahrabávání do země 
atd.) 

Ke kolaudaci budou dodavatelem stavebních prací předloženy následující doklady: 

- průběžná evidence odpadů, které vznikly při výstavbě (druhy odpadu, kategorie odpadu, 
množství) 

-  doklad o recyklaci stavebních odpadů 

-  doklady o předání dalších odpadů k využití či odstranění 

b) Zemní práce  
V rámci dokumentace není řešeno. 

c) Základy 
V rámci dokumentace není řešeno. 

d) Svislé konstrukce 
Bude použito nové zdivo nejvýše při dozdívkách při výměně výplní otvorů a otvorů po průrazech.  
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- dozdívky  CP 290/140/65 mm na MVC 2,5 

e) Vodorovné konstrukce 
V garážích 1NP je navržen sádrokartonový podhled na kovových profilech, sádrokarton GKB 

tl.12,5mm, rošt ve dvou úrovních, s vloženou tepelnou izolací z minerálních pásů tl.120mm, λ = 0,038 
W/m.K. 

f) Schodiště 
V rámci dokumentace není řešeno. 

g) Výtahy 
V rámci dokumentace není řešeno. 

h) Střešní konstrukce 
V rámci dokumentace není řešeno. 

ch) Úpravy povrchů 
Vnitřní úpravy povrchů 
Po vybouraných otvorech bude provedeno zapravení vnitřních parapetů: 
- nová okna budou osazena na líc fasády 
- vnitřní parapety jsou provedeny z litého teraca, bude provedeno dobetonování na úroveň 

stávajících parapetů a následně budou parapety obloženy keramickým obkladem s plastovou 
ukončovací lištou bílou 

- vnitřní parapety sklepních oken stavebně zapravit (bez keramického obkladu) 
- vnitřní ostění a nadpraží u bouraných oken a dveří budou stavebně zapraveny (doplnění 

omítky a následné malby) 
 

Venkovní úpravy povrchů 
Pro zateplení obvodových stěn je v návrhu použit kontaktní zateplovací systém v uceleném 

systému – certifikovaný kontaktní zateplovací systém. Nové vnější omítky budou provedeny jako 
systémové v rámci kontaktního zateplovacího systému – probarvená omítka, škrábaná struktura K 1,5 
– odstín okr světlý dle stávající barevnosti. 
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1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

1 podklad

2 úprava podkladu

3 lepící tmel

4 izolant

5 hmoždinky

6 výztužná stěrka

7 skelná tkanina

8 (podkladní nátěr)

9 omítka –
povrchová 
úprava

10 fasádní barva

Kontaktní zateplovací systém

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 
(VKZS) 

  Vrstvy ve VKZS: 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

Obecné zásady - přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace 

Před zahájením zateplovacích prací dokončit všechny činnosti související s fasádou. Montáž nebo 
výměnu oken, balkónových sestav a dveří, rozvody elektrické energie, apod.  
Všechny výplně otvorů na zateplované fasádě chránit vhodným způsobem před znečištěním. Zajistit 
ochranu  konstrukcí kolem objektu. 

Demontovat oplechování parapetů. Před zahájením dodatečného zateplení osadit nové 
oplechování tak, aby bylo předsazeno přes líc fasády o 30 – 40 mm. Dbát na ukončení a návaznost 
oplechování u ostění, respektování dilatačních spár objektu.  

Demontovat všechny prvky elektrických rozvodů na fasádě (vypínače, zásuvky, osvětlení atd.), 
připravit krabice a rozvody pro nové osazení. Po ukončení zateplení namontovat všechny prvky 
nazpět.  

Podle potřeby demontovat bleskosvody a dešťové svody, po zateplení opět namontovat. Dešťové 
svody a bleskosvody se nesmějí zabudovat do zateplovacího obkladu. Kotevní prvky procházející 
zateplenou fasádou musí být utěsněny těsnící páskou, trvale pružným tmelem, nebo jiným 
systémovým prvkem. 

Demontovat štítky a označení z fasády. Po dokončení zateplovacích prací namontovat všechny 
prvky zpět.  

Před dodatečným zateplením posoudit stav zábradlí na lodžiích a provést nové nátěry. Zábradlí a 
kotvící prvky, která budou procházet zateplením se musí utěsnit těsnící páskou, trvale pružným 
tmelem, nebo jiným systémovým prvkem. 
  Při použití lešení zabezpečit dostatečný odstup od prováděné fasády. Před demontáží lešení 
provést pečlivou kontrolu dokončenosti detailů (tmelení, těsnění kolem prostupů, těsnění dilatujících 
částí, styku VKZS s nezateplovanými částmi, dotěsnění a dotmelení kolem okenních rámů, styk 
s lodžiemi.  
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Úprava podkladu 

Podklad musí být únosný, suchý, rovinný (tolerance 1cm na 2 m lati), zbavený prachu, zbytků 
starých nátěrů, mastnot a ulpělých nečistot, plísní apod.  

Podklad je nutno vždy řádně očistit, např. tlakovou vodou, horkou párou, případně mechanicky. 
Neúnosné části se musí odstranit a podklad vhodně vyspravit (např. podhoz jádrovou omítkou, místní 
opravy tmelem apod.). Pro soudržnost kontaktního systému s podkladem je nutná min.hodnota 
únosnosti podkladu 0,08 N/mm2.  
  
  
Podklad                                           Ošetření 

    
Prašný, špinavý 
  

smést, okartáčovat, otryskat vysokotlakou párou 

Výkvěty 
  

odstranit příčinu 
smést, okartáčovat, otryskat vysokotlakou párou 

Výstupky na povrchu malty 
  

otlouci 

Sintrovaný (slinutý) povrch 
  

mechanicky odstranit 
alternativa: upevnit montážní profily 

Mastnota, zbytky obedňovacího oleje otryskat párou s přísadou čistícího prostředku, omýt vodou 
Drobivá omítka, nedostatečná nosnost 
  

mechanicky odstranit 
alternativa: upevnit montážní profily 

Omítka s dutinami 
  

dutiny otlouci, vadná místa vyplnit vápenocementovou 
maltou  

Omítka na bázi syntetické pryskyřice vyčistit 
Křídovitý nátěr 
  

vyčistit a aplikovat penetrační prostředek 

Olupující se nátěr 
  

odstranit 
alternativa: upevnit montážní profily 

Savý povrch 
  

vyčistit a aplikovat základní nátěr 

Písčitý povrch vyčistit a aplikovat penetrační prostředek 
  

Nerovnosti povrchu ± 1 cm 
  

vyrovnat vápenocementovou maltou  
alternativa: upevnit montážní profily 

Živičný nátěr 
  

opískovat, aplikovat izolační stěrku 

Silná živičná povrchová vrstva 
  

odstranit 

Neznámý podklad 
  

zkontrolovat přilnavost 

Odlomené části panelů 
  

sanovat 

Statické poruchy 
  

odstranit příčinu 
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Způsoby úpravy nerovného podkladu: 
  
  
odchylka od roviny                                      úprava 
    
do 1 cm vyrovnávací stěrka 

lepící tmel *) 
do 3 cm podlepení izolantem 

změna tloušťky izolantu 
upevnění lištami 

více než 5 cm změna tloušťky izolantu 
zavěšená fasáda 

*) tmel > 2 cm .......... odtržení od podkladu (smrštivost) 
   
Založení systému 

Založení pomocí hoblované dřevěné latě. Při lepení první řady desek pomocí montážní latě se 
nejprve před osazením latě celoplošně upevní lepicí hmotou na podklad sklotextilní síťovina  na výšku 
nejméně 200 mm, měřeno od spodního okraje budoucí první řady desek tepelné izolace. Sklotextilní 
síťovina se po nalepení desek a odstranění montážní latě přetáhne přes okraj desek tepelné izolace na 
jejich vnější povrch a zatlačí do předem nanesené lepicí stěrky. Ta se následně zahladí. Výška 
přetažené síťoviny na vnějším povrchu desek tepelné izolace musí být nejméně 150 mm.  
1. nalepení sklotextilní síťoviny na podklad – min. 200 mm 
2. osazení tepelně izolačních desek 
3. demontáž dřevěné latě po zatvrdnutí lepicí hmoty a ohnutí a zaštěrkování sklotextilní síťoviny 

 
 
Obr. 15 – Postup při založení pomocí dřevěné latě         
       
Lepení izolačních desek 

Desky lepit na sraz a vazbu. Optimální přesah je ½ izolační desky, minimální 20 cm. Nesmí vznikat 
křížový spoj. Spáry mezi deskami polystyrenu do 1 cm vypěnit PU pěnou, nad 1 cm odřezky z PPS. 
Spáry mezi minerálními deskami vyplnit vždy odřezky. Při nanášení lepící malty, dbát aby se nedostala 
na boční hrany desek. Spoje izolačních desek nesmí být na průběžných trhlinách v původním 
podkladu, na rozhraní dvou různorodých konstrukcí, v místech dvou styku různých tlouštěk materiálu 
apod. V těchto místech se desky lepí tak, aby jejich spoj přesahoval nejméně o 100 mm. Izolační desky 
se nesmí lepit přes dilatační spáry, ty se řeší pomocí dilatačních profilů. U minerálních izolantů 
doporučujeme nejdřív na lepenou plochu lepící maltu jemně vetřít (nakašírovat) a teprve potom nanést 
metodou obvodový pás + terče, nebo na celou plochu. Rovinnost lepení desek kontrolovat  2 m latí. Po 
ukončení lepení nerovnosti přebrousit. 

Aplikace armovací vrstvy 

Armovací vrstva má zásadní význam pro pevnost systému. Proto se provádí k tomuto účelu 
určenou armovací maltou, která odpovídá typu izolantu, požadavkům na mechanické vlastnosti 
systému a navržené povrchové úpravě. Dle tloušťky rozdělujeme armovací vrstvy na tenkovrstvé (do 
5mm)  a  silnovrstvé (5 – 10mm). 

Před nanesením armovací malty v ploše vyztužíme nároží a ostatní hrany rohovou lištou s tkaninou. 
Maltu v ploše nanášíme na izolant ve vrstvě o tloušťce minimálně 3 mm. Do malty vložíme za „mokra“ 
síť ze skelné tkaniny s přesahem min. 10 cm tak, aby byla uložena ve vnější třetině vrstvy a po 
zahlazení vrstvy dokonale kryta tmelem.  
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V rozích otvorů vložíme diagonálně obdélníky z tkaniny 40/25 cm, předejde se tak vzniku 
diagonálních trhlin.  Minimální tloušťka armovací vrstvy v suchém stavu je 3 mm (pro PPS) a 4 mm 
(pro min.vlákno). Tmely nelze zpracovávat pod přímým slunečním zářením, při větrném počasí je doba 
zpracování výrazně kratší. Během zpracování a vysychání nesmí teplota klesnout pod + 3oC. 

Osazení výztužné skelné tkaniny kolem okenního 
otvoru 

Na hranách okenního otvoru jsou osazeny rohové lišty 
s tkaninou. V rozích okenního otvoru je provedeno zesílení 
čtverci ze skelné tkaniny 45x25 cm. Předejde se tak vzniku 
diagonálních trhlin, které v rozích otvorů ve fasádě vznikají. 
  
Napojení na stavební prvky 
Např. okenní rám, dveřní zárubně, apod.  
standard: 

-  nakomprimovaná páska 
-  tmel 

  
Detail varianta - napojení na rám okna 
pomocí APU lišty a napojení parapetu na 
zateplovací systém 
       
  

1.      Lepící tmel 
2.      Tepelně izolační deska 
3.      Armovací vrstva 
4.      Talířové hmoždinky 
5.      Strukturovaná omítka 
6.      Rohová lišta  
7.      Okenní parapet 
8.      APU – lišta standard 

  
  
  
 
 
 

Rohové lišty: 

 Nároží budov jsou citlivá místa na mechanické poškození. Proto vkládáme do těchto míst rohové 
lišty. Lišty se vloží do armovacího tmele, tak aby skelná tkanina byla v horní třetině armovací vrstvy a 
poté se přeloží pásem skelné tkaniny z plochy. Rohová lišta Al s tkaninou 10/15. 
  
Dilatační profily: 

 Při provádění VKZS musíme sledovat a kopírovat průběžné dilatační spáry na objektu. Velikost 
dilatačních celků je různá a závisí na druhu použitého materiálu, různě velké dilatační úseky mají 
budovy z cihel, panelu, monolitické objekty a ocelové budovy. Může to být celá budova, jedna nebo 
více vchodových sekcí. Dále v místě kde se stýkají různě vysoké budovy, zde jde o dilatační spáru 
z důvodu nerovnoměrného sedání budov. Maximální vzdálenosti dilatačních spar jsou uvedeny v ČSN 
73 1201. 
Druhy dilatačních profilů: 

- Dilatační profil stěnový E 
- Dilatační profil rohový V 
- Dilatační profil Profi – univerzální 
 

Oblast nadpraží: 

 Do těchto částí použít profil s okapničkou a tkaninou, aby voda stékající po fasádě při dešti 
odkápla dolů. Při absenci okapničkové lišty může dojít k zatékání za systém a výkvětům v oblasti 
nadpraží. 
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Kontrola kvality 

Pro správné fungování vysoce kvalitního systému je však třeba dbát na pečlivou realizaci 
prováděných prací. 

Je důležité dodržovat technologický postup, konstrukční detaily zateplovacího systému a dbát 
především na: 

- Očištění a přípravu podkladu, odstranění nečistot, neúnosných a nepřídržných vrstev a 
důkladnou přípravu podkladu pro lepení izolačních desek dle tabulky 

- Rovinnost založení systému a použití soklových profilů a spojek 
- Správnost použití lepících tmelů. Používat lepící tmel dle podkladu a tepelné izolace 
- Dodržování minimálního množství a způsobu nanesení lepícího tmele na tepelně izolační 

desku 
- Lepení tepelně izolačních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost lepení, 

postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvorů a v ostění. 
- V případě dodatečného kotvení hmoždinkami, splnit požadavky na minimální počet hmoždinek 

v ploše a na nároží objektu. Dbát na použití odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu 
do kterého kotvíme a druhu tepelné izolace. 

- Dodržování přesahů výztužné sítě, zakrytí výztužné sítě a hmoždinek armovací vrstvou. Do 
rohů otvorů ve fasádě vložit diagonálně obdélníky 40 x 25 cm z výztužné skelné tkaniny. 

- Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a 
barevných rozdílů, vytvoření pravidelné struktury povrchu. 

- Kvalitní provedení obkladu z keramiky, nebo umělých pásků. Dbát na rovinnost v ploše, 
průběžnost a stejnou šířku spar. Vytvářet dilatační celky. 

- Styk VKZS s jinou konstrukcí (okenní rámy, oplechování, podlaha lodžií...) použití tmelů, 
pružných pásek, APU lišt... 

- Umístění dilatačních spár ve VKZS ve stejných místech jako jsou v objektu. 
- Pro oblast soklu používat jen tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu, speciální soklové 

desky, nebo desky Perimetr. 
- Dodržování dostatečných přesahů klempířských prvků, oplechování apod. Dostatečné 

prodloužení úchytek zemnících svodů bleskosvodů, dešťových svodů, jejich správnou montáž 
atd. 

- Realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému v odpovídajících klimatických 
podmínkách. Neprovádět VKZS za deště a zvýšené vlhkosti, za extrémně nízkých a vysokých 
teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. 

- Dodržování všech nutných technologických přestávek při provádění VKZS, z důvodů 
správného vyzrání materiálu a potřebných vlastností pro následné nanášení. 

 

 

 Barevné řešení objektu  
 Na zateplovací systém bude použita probarvená silikonová omítka  – barevnost je uvedena ve 

výkresové části, škrábaná struktura zrnitosti 1,5 mm - K 1,5. Soklová část bude opatřena keramickým 
obkladem ve dvorní části, v uliční části kamenným obkladem a keramickým obkladem do ulice 
Nábělkova.  

Demontovaný kamenný obklad bude znovu osazen na zateplenou soklovou část v původním 
rozsahu. Desky budou osazeny na pozinkované kamenické kotvy. O ostění oken budou použity nové 
desky shodného materiálu na ostění s ohledem na větší hloubku ostění. 

 

i) Podlahy 
V rámci dokumentace podlahy nejsou řešeny. 

j) Izolace 
Izolace tepelné:    

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem – tepelná izolace fasádními 
polystyrenovými deskami šedými tl.140mm, λ = 0,032 W/m.K. Soklová část izolačními deskami pro 
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sokl v tl. 140mm, λ = 0,034 W/m.K – ve dvorní části do výšky 300mm nad terénem, v uliční části na 
celou výšku soklu. 

S ohledem na požární výšku objektu bude zateplení fasády děleno vodorovnými požárními pásy 
z minerální vaty š.500mm, tl.140mm, λ = 0,040 W/m.K. Minerální pásy nad okny budou dle požadavku 
PBŘ s přesahem nebo zatažením za roh 1500mm (viz.výkresová dokumentace a zpráva PBŘ). 

Zateplení fasády 5NP bylo již provedeno v rámci řešení střešní nástavby v roce 2002. 
V uliční části bude zachován stávající kamenný sokl (bude demontován a po zateplení opět 

osazen), od proskleného výtahu do ulice Nábělkovy bude soklová část obložena keramickým 
obkladem, tepelná izolace bude zatažena pod úroveň terénu. 

Ve dvorní fasádě bude soklová část obložena keramickým obkladem výšky 300mm, tepelná 
izolace bude založena nad terénem. 

V garážích 1NP bude provedeno zateplení stropu – tepelná izolace z minerálních pásů 
v tl.120mm, λ = 0,038 W/m.K + sádrokartonový podhled na kovových profilech. 

Ve dvorní části budou zatepleny lodžie – tepelná izolace z minerální vlny tl.20mm se systémovou 
okapničkou a rohovou lištou. Zapravení čela konstrukce balkonů – lepící tmel s vtlačenou sklotextilní 
síťovinou + pastovitá silikonová omítka. 

 

k) Výplně otvorů 
V rámci provádění stavebních prací budou na celém objektu vyměněny stávající venkovní okna a 

balkonové dveře 1PP – 4NP, vchodové dveře z ulice 1.máje, dále pak vstupní dveře do kotelny a 1PP. 
Nové výplně otvorů budou s plastovým rámem s termoizolačním prosklením (trojsklo) se součinitelem 
prostupu tepla  UW=0,8 W/m2K u oken a se součinitelem prostupu tepla UW=1,2 W/m2K u dveří. 
V případě malých oken, kde by nemohl být splněn tento součinitel UW=0,8 W/m2K, je uvažováno 
s instalací nových oken s izolačním dvojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla oken UW=1,2 
W/m2K. 

Nové výplně otvorů budou v bílém provedení, okna 1PP v uliční části v šedém provedení. 
V souvislosti s výměnou oken budou upraveny vnitřní parapety. 

Ve vstupních dveřích do kotelny je třeba zachovat ve spodní části otvory pro přívod spalovacího a 
větracího vzduchu o volné otevřené ploše nejméně 450 cm2. 

l) Zámečnické konstrukce 
Jedná se převážně o demontáž fasádních držáků, mříží na oknech 1NP a mřížek. Nové fasádní 

držáky, mříže oken a mřížky shodných rozměrů budou osazeny do zateplovacího systému. 

m) Klempířské konstrukce 
Nové klempířské výrobky (parapety) budou provedeny z poplastovaného plechu tloušťky 0,7 mm, 

střešní svody navazující na stávající podokapní žlaby u střechy budou provedeny z měděných plechů 
tl.0,7mm. Veškeré klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – Klempířské práce 
stavební. 

n) Truhlářské konstrukce 
Viz. výplně otvorů. 

o) Nátěry 
Stávající kovové venkovní zábradlí balkonů 1NP – 4NP – očištění stávajícího nesourodého nátěru, 

poté nanesení nového nátěru - 2x základní nátěr, 1x vrchní nátěr – odstín světle šedá. 

Pozn.: Při realizaci nutno použít materiály se shodnými tepelně technickými, hydroizolačními, 
statickými mechanickými a estetickými vlastnostmi jako jsou navrženy v projektové dokumentaci. 
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1.2.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vyplní otvorů 
Stavební konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy dle ČSN 73 05 40 Tepelně technické 

vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Průkaz energetické náročnosti budovy byl zpracován. 

1.2.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 

Není předmětem řešení. 

1.2.7 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se ochrany 

života a zdraví osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb.;  dále zákon č. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek, stejně jako veškeré platné 
ČSN a ČSN EN. 

1.2.8 Dopravní řešení 
Příjezd k objektu je umožněn ulicí Nábělkova na přilehlé parkoviště a do dvora objektu průjezdem přes 
garáž z ulice Nábělkova. Přístup pro pěší zaměstnanců a návštěvníků je vstupem z prostoru Husova 
náměstí. 

 

1.2.9 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury 
• Snímek pozemkové mapy 
• Místní šetření 
• Průkaz energetické náročnosti budovy z01/2016 zpracovaný Ing. Ivetou Vlčkovou, osvědčení 

číslo 1511 
• Požadavky uživatele specifikované v zadávacích podkladech 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb  
• Příslušné ČSN, ČSN EN 
 

 

V Kroměříži 2/2016      Vypracoval: Kučerová Lenka 
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1.2 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.2.1 Účel objektu 
Jedná se o stávající objekt administrativní budovy, jehož vlastníkem je Město Kroměříž. V objektu 

jsou umístěny různé odbory městského úřadu. K tomuto účelu bude sloužit i nadále. Projekt řeší 
zateplení objektu „B“ a „D“. Řešený objekt se nachází na Husově náměstí č.p.533 a 534 v Kroměříži, 
v blízkosti centra, v zastavěném území města Kroměříže.  

 

1.2.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

Realizací stavby „Zateplení objektu „B“ a „D““ se původní stav nemění, navrhovaná stavba není 
v rozporu a respektuje územní plán města Kroměříže a regulativa platná pro tuto oblast – typ objektu, 
podlažnost i výšku objektu. Rovněž respektuje maximální zastavěnost parcely a nezasahuje do 
přilehlých parcel. 

Objekt je situován na Husově náměstí, v zástavbě tvořené objekty převážně občanské a bytové 
výstavby. V územním plánu města Kroměříže je řešená plocha vyznačena jako „BO - plochy 
všeobecného bydlení“, nacházející se mimo hranici městské památkové rezervace, avšak v jejím 
ochranném pásmu.  

Stávající architektonické řešení objektu se nemění. Objemové a výškové uspořádání zástavby 
zůstává zachováno. Nemění se zastavěná plocha ani obestavěný prostor, rovněž podlažnost zůstává 
zachována. Je navržena výměna oken a vstupních dveří a zateplení objektu. Stavebními úpravami se 
nemění stávající dispoziční a funkční využití. 

S ohledem na rozsah stavebních prací – zateplení stávajícího objektu nebudou prováděny terénní 
a vegetační úpravy. 

Bezbariérový přístup do objektu je stávající - je zajištěn výtahem s přístupem z úrovně veřejné 
komunikace a propojujícím všechna podlaží. 

1.2.3 Kapacity: 
• Zastavěná plocha     640 m2 
• Obestavěný prostor     12750 m3 
• Podlažnost      5 nadzemní a 1 podzemní podlaží 
• Využití - objekt občanské vybavenosti  (administrativa města) 

 

1.2.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

Stávající konstrukce: 
Objekt je postaven tradiční zděnou technologií se skeletovým a stěnovým systémem. Je založený 

na železobetonových pasech. Stropy tvoří železobetonové monolitické stropní desky. Obvodový plášť 
je vyzdívaný z cihel plných tl. 600 a 450 mm. Vnitřní dělící příčky jsou rovněž cihelné. Střecha byla 
původně navržena jako plochá s klasickým pořadím vrstev s asfaltovou krytinou. V roce 2002 byla 
provedena střešní nástavba s valbovou střechou s plechovou krytinou, a z původní střechy se stal 
strop. Okenní výplně tvoří původní dřevěná zdvojená okna, pouze v části schodiště z Husova náměstí 
a v 5NP byla v roce 2002 provedena výměna za okna plastová s izolačním dvojsklem. Na objektu byla 
osazena prosklená vstupní stěna s dveřmi automatickými posuvnými a byla provedena výměna vrat za 
nová sendvičová vrata. Vnitřní dveře původní dřevěné. Podlahy původní v neměněném stavu převážně 
betonové s různou nášlapnou vrstvou (PVC, keramická dlažba, ..). 

 

Prováděné úpravy: 
Kompletní zateplení obálky budovy Městského úřadu v Kroměříži zahrnuje zateplení fasády a výměnu 
výplní otvorů. 
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Zateplení fasády: 
Stávající obvodové zdivo bude zatepleno v rozsahu 1PP – 4NP. Navrhované opatření 

představuje zateplení vnějšího obvodového pláště certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. 
Obvodové zdivo je doporučeno zateplit tepelným izolantem fasádními polystyrenovými deskami šedými  
tloušťky 140mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,032 W/m.K. 

S ohledem na požární výšku objektu bude zateplení fasády děleno vodorovnými požárními 
pásy z minerální vaty š.500mm tl.140mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,040 W/m.K. 

Dále je navrženo zateplení soklu izolačními deskami pro sokl v tl.140mm, λ=0,034 W/m.K – 
v uliční části na celou výšku stávajícího soklu, ve dvorní části do výšky minimálně 300mm nad terén. 

 

Výměna výplní otvorů: 
 Návrh opatření počítá s výměnou původních oken a vchodových dveří za nová. Nové výplně 
otvorů budou s plastovým rámem s termoizolačním prosklením (trojsklo) se součinitelem prostupu tepla  
UW=0,8 W/m2K u oken a se součinitelem prostupu tepla UW=1,2 W/m2K u dveří. V případě malých 
oken, kde by nemohl být splněn tento součinitel UW=0,8 W/m2K, je uvažováno s instalací nových oken 
s izolačním dvojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla oken UW=1,2 W/m2K. 

Nové výplně otvorů budou v bílém provedení, okna 1PP v uliční části v šedém provedení. 
V souvislosti s výměnou oken budou upraveny vnitřní parapety. 

 

  Při provádění prací budou respektovány požadavky ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS). V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění 
venkovních výplní otvorů včetně souvisejících prvků. Budou osazeny nové klempířské a zámečnické 
výrobky.  

a) Bourací práce 
V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění veškerých venkovních výplní otvorů (oken, 

dveří ve dvorní části budovy, balkonových dveří), současně bude provedena i demontáž venkovních 
parapetů. Vnitřní parapety jsou provedeny z litého teraca a budou stavebně upraveny. Z 1PP – 4NP 
objektu budou odstraněny klempířské výrobky (střešní svody komplet), zámečnické výrobky 
(nepotřebné držáky, mřížky, osvětlení, mříže na oknech). Kamenný sokl v uliční části bude 
demontován, očištěn a znovu osazen na fasádu. Bude provedena demontáž bleskosvodu s jeho 
následným osazením po provedení zateplení objektu. Dle sdělení objednatele se v řešených 
prostorách nevyskytuje žádná konstrukce ani materiál, který by obsahoval azbest. 

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící 
montážní a stavební práce.  

Při nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášku č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášku č. 381/2001 Sb. v platném 
znění (katalog odpadů). 

Tabulka druhu odpadů a jeho kategorizace 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
17 01 01 beton O 
17 01 02 cihla O 
17 01 03 keramika O 
17 02 01 dřevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 04 05 železo a ocel O 
17 04 07 směsné kovy O 
17 04 11 odpad kabelů O 
17 05 04 zemina a kameny O 
17 06 04  odpad z jiných izolací O 
17 08 02 sádrová stavební hmota O 
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Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
20 03 01 směsný komunální odpad O 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 11 tlakové nádoby od PUR pěn N 

Tabulka ukládání odpadů 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Způsob ukládání 
odpadu 

17 01 01 beton vyhrazená plocha 
17 01 02 cihla vyhrazená plocha 
17 01 03 keramika vyhrazená plocha 
17 02 01 dřevo vyhrazená plocha 
17 02 02 sklo kontejner 
17 02 03 plasty kontejner 
17 04 05 železo a ocel vyhrazená plocha 
17 04 07 směsné kovy kontejner 
17 04 11 odpad kabelů kontejner 
17 05 04 zemina a kameny vyhrazená plocha 
17 06 04 odpad z jiných izolací kontejner 
17 08 02 sádrová stavební hmota vyhrazená plocha 
20 03 01 směsný komunální odpad kontejner 
15 01 01  papírové a lepenkové obaly kontejner 
15 01 11 tlakové nádoby od PUR pěn kontejner 

 

Celková hmotnost odpadů činí cca 75 tun. Odpady budou předány oprávněné osobě dle 
§12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, který stanovuje 
povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. 

 Odpady budou likvidovány stavební firmou vybranou v rámci výběrového řízení způsobem pro 
ni obvyklým (přednostně recyklace stavebního a dřevního odpadu, skládky, sběrné suroviny). Při 
kolaudaci budou předloženy doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě. Při montáži PUR panelů, 
plastových oken a jiného se předpokládá použití PUR pěny, nakládání s odpady kódu 15 01 11 – 
tlakové nádoby od PUR pěn – dle režimu nakládání s nebezpečným odpadem budou tyto ukládány do 
uzavíratelných a uzamykatelných nádob a likvidovány odbornou firmou. Při provozu a užívání stavby 
nebudou vznikat odpady s negativním vlivem na životní prostředí. 

Kopie dokladů (od dodavatele prací) o předání odpadů k využití či odstranění spolu se 
„Základním popisem odpadu“ budou v průběhu provádění stavby zakládány do stavební dokumentace 
a archivovány po dobu pěti let. Doklady (od dodavatele prací) budou průběžně předkládány na 
kontrolních dnech provádění stavby. 

Během provádění prací bude na staveništi zajištěno dostatečné množství nádob na ukládání 
odpadů, aby nedocházelo k úniku odpadů (odnášení plastových fólií větrem, zahrabávání do země 
atd.) 

Ke kolaudaci budou dodavatelem stavebních prací předloženy následující doklady: 

- průběžná evidence odpadů, které vznikly při výstavbě (druhy odpadu, kategorie odpadu, 
množství) 

-  doklad o recyklaci stavebních odpadů 

-  doklady o předání dalších odpadů k využití či odstranění 

b) Zemní práce  
V rámci dokumentace není řešeno. 

c) Základy 
V rámci dokumentace není řešeno. 

d) Svislé konstrukce 
Bude použito nové zdivo nejvýše při dozdívkách při výměně výplní otvorů a otvorů po průrazech.  
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- dozdívky  CP 290/140/65 mm na MVC 2,5 

e) Vodorovné konstrukce 
V garážích 1NP je navržen sádrokartonový podhled na kovových profilech, sádrokarton GKB 

tl.12,5mm, rošt ve dvou úrovních, s vloženou tepelnou izolací z minerálních pásů tl.120mm, λ = 0,038 
W/m.K. 

f) Schodiště 
V rámci dokumentace není řešeno. 

g) Výtahy 
V rámci dokumentace není řešeno. 

h) Střešní konstrukce 
V rámci dokumentace není řešeno. 

ch) Úpravy povrchů 
Vnitřní úpravy povrchů 
Po vybouraných otvorech bude provedeno zapravení vnitřních parapetů: 
- nová okna budou osazena na líc fasády 
- vnitřní parapety jsou provedeny z litého teraca, bude provedeno dobetonování na úroveň 

stávajících parapetů a následně budou parapety obloženy keramickým obkladem s plastovou 
ukončovací lištou bílou 

- vnitřní parapety sklepních oken stavebně zapravit (bez keramického obkladu) 
- vnitřní ostění a nadpraží u bouraných oken a dveří budou stavebně zapraveny (doplnění 

omítky a následné malby) 
 

Venkovní úpravy povrchů 
Pro zateplení obvodových stěn je v návrhu použit kontaktní zateplovací systém v uceleném 

systému – certifikovaný kontaktní zateplovací systém. Nové vnější omítky budou provedeny jako 
systémové v rámci kontaktního zateplovacího systému – probarvená omítka, škrábaná struktura K 1,5 
– odstín okr světlý dle stávající barevnosti. 
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1 podklad

2 úprava podkladu

3 lepící tmel

4 izolant

5 hmoždinky

6 výztužná stěrka

7 skelná tkanina

8 (podkladní nátěr)

9 omítka –
povrchová 
úprava

10 fasádní barva

Kontaktní zateplovací systém

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 
(VKZS) 

  Vrstvy ve VKZS: 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

Obecné zásady - přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace 

Před zahájením zateplovacích prací dokončit všechny činnosti související s fasádou. Montáž nebo 
výměnu oken, balkónových sestav a dveří, rozvody elektrické energie, apod.  
Všechny výplně otvorů na zateplované fasádě chránit vhodným způsobem před znečištěním. Zajistit 
ochranu  konstrukcí kolem objektu. 

Demontovat oplechování parapetů. Před zahájením dodatečného zateplení osadit nové 
oplechování tak, aby bylo předsazeno přes líc fasády o 30 – 40 mm. Dbát na ukončení a návaznost 
oplechování u ostění, respektování dilatačních spár objektu.  

Demontovat všechny prvky elektrických rozvodů na fasádě (vypínače, zásuvky, osvětlení atd.), 
připravit krabice a rozvody pro nové osazení. Po ukončení zateplení namontovat všechny prvky 
nazpět.  

Podle potřeby demontovat bleskosvody a dešťové svody, po zateplení opět namontovat. Dešťové 
svody a bleskosvody se nesmějí zabudovat do zateplovacího obkladu. Kotevní prvky procházející 
zateplenou fasádou musí být utěsněny těsnící páskou, trvale pružným tmelem, nebo jiným 
systémovým prvkem. 

Demontovat štítky a označení z fasády. Po dokončení zateplovacích prací namontovat všechny 
prvky zpět.  

Před dodatečným zateplením posoudit stav zábradlí na lodžiích a provést nové nátěry. Zábradlí a 
kotvící prvky, která budou procházet zateplením se musí utěsnit těsnící páskou, trvale pružným 
tmelem, nebo jiným systémovým prvkem. 
  Při použití lešení zabezpečit dostatečný odstup od prováděné fasády. Před demontáží lešení 
provést pečlivou kontrolu dokončenosti detailů (tmelení, těsnění kolem prostupů, těsnění dilatujících 
částí, styku VKZS s nezateplovanými částmi, dotěsnění a dotmelení kolem okenních rámů, styk 
s lodžiemi.  
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Úprava podkladu 

Podklad musí být únosný, suchý, rovinný (tolerance 1cm na 2 m lati), zbavený prachu, zbytků 
starých nátěrů, mastnot a ulpělých nečistot, plísní apod.  

Podklad je nutno vždy řádně očistit, např. tlakovou vodou, horkou párou, případně mechanicky. 
Neúnosné části se musí odstranit a podklad vhodně vyspravit (např. podhoz jádrovou omítkou, místní 
opravy tmelem apod.). Pro soudržnost kontaktního systému s podkladem je nutná min.hodnota 
únosnosti podkladu 0,08 N/mm2.  
  
  
Podklad                                           Ošetření 

    
Prašný, špinavý 
  

smést, okartáčovat, otryskat vysokotlakou párou 

Výkvěty 
  

odstranit příčinu 
smést, okartáčovat, otryskat vysokotlakou párou 

Výstupky na povrchu malty 
  

otlouci 

Sintrovaný (slinutý) povrch 
  

mechanicky odstranit 
alternativa: upevnit montážní profily 

Mastnota, zbytky obedňovacího oleje otryskat párou s přísadou čistícího prostředku, omýt vodou 
Drobivá omítka, nedostatečná nosnost 
  

mechanicky odstranit 
alternativa: upevnit montážní profily 

Omítka s dutinami 
  

dutiny otlouci, vadná místa vyplnit vápenocementovou 
maltou  

Omítka na bázi syntetické pryskyřice vyčistit 
Křídovitý nátěr 
  

vyčistit a aplikovat penetrační prostředek 

Olupující se nátěr 
  

odstranit 
alternativa: upevnit montážní profily 

Savý povrch 
  

vyčistit a aplikovat základní nátěr 

Písčitý povrch vyčistit a aplikovat penetrační prostředek 
  

Nerovnosti povrchu ± 1 cm 
  

vyrovnat vápenocementovou maltou  
alternativa: upevnit montážní profily 

Živičný nátěr 
  

opískovat, aplikovat izolační stěrku 

Silná živičná povrchová vrstva 
  

odstranit 

Neznámý podklad 
  

zkontrolovat přilnavost 

Odlomené části panelů 
  

sanovat 

Statické poruchy 
  

odstranit příčinu 
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Způsoby úpravy nerovného podkladu: 
  
  
odchylka od roviny                                      úprava 
    
do 1 cm vyrovnávací stěrka 

lepící tmel *) 
do 3 cm podlepení izolantem 

změna tloušťky izolantu 
upevnění lištami 

více než 5 cm změna tloušťky izolantu 
zavěšená fasáda 

*) tmel > 2 cm .......... odtržení od podkladu (smrštivost) 
   
Založení systému 

Založení pomocí hoblované dřevěné latě. Při lepení první řady desek pomocí montážní latě se 
nejprve před osazením latě celoplošně upevní lepicí hmotou na podklad sklotextilní síťovina  na výšku 
nejméně 200 mm, měřeno od spodního okraje budoucí první řady desek tepelné izolace. Sklotextilní 
síťovina se po nalepení desek a odstranění montážní latě přetáhne přes okraj desek tepelné izolace na 
jejich vnější povrch a zatlačí do předem nanesené lepicí stěrky. Ta se následně zahladí. Výška 
přetažené síťoviny na vnějším povrchu desek tepelné izolace musí být nejméně 150 mm.  
1. nalepení sklotextilní síťoviny na podklad – min. 200 mm 
2. osazení tepelně izolačních desek 
3. demontáž dřevěné latě po zatvrdnutí lepicí hmoty a ohnutí a zaštěrkování sklotextilní síťoviny 

 
 
Obr. 15 – Postup při založení pomocí dřevěné latě         
       
Lepení izolačních desek 

Desky lepit na sraz a vazbu. Optimální přesah je ½ izolační desky, minimální 20 cm. Nesmí vznikat 
křížový spoj. Spáry mezi deskami polystyrenu do 1 cm vypěnit PU pěnou, nad 1 cm odřezky z PPS. 
Spáry mezi minerálními deskami vyplnit vždy odřezky. Při nanášení lepící malty, dbát aby se nedostala 
na boční hrany desek. Spoje izolačních desek nesmí být na průběžných trhlinách v původním 
podkladu, na rozhraní dvou různorodých konstrukcí, v místech dvou styku různých tlouštěk materiálu 
apod. V těchto místech se desky lepí tak, aby jejich spoj přesahoval nejméně o 100 mm. Izolační desky 
se nesmí lepit přes dilatační spáry, ty se řeší pomocí dilatačních profilů. U minerálních izolantů 
doporučujeme nejdřív na lepenou plochu lepící maltu jemně vetřít (nakašírovat) a teprve potom nanést 
metodou obvodový pás + terče, nebo na celou plochu. Rovinnost lepení desek kontrolovat  2 m latí. Po 
ukončení lepení nerovnosti přebrousit. 

Aplikace armovací vrstvy 

Armovací vrstva má zásadní význam pro pevnost systému. Proto se provádí k tomuto účelu 
určenou armovací maltou, která odpovídá typu izolantu, požadavkům na mechanické vlastnosti 
systému a navržené povrchové úpravě. Dle tloušťky rozdělujeme armovací vrstvy na tenkovrstvé (do 
5mm)  a  silnovrstvé (5 – 10mm). 

Před nanesením armovací malty v ploše vyztužíme nároží a ostatní hrany rohovou lištou s tkaninou. 
Maltu v ploše nanášíme na izolant ve vrstvě o tloušťce minimálně 3 mm. Do malty vložíme za „mokra“ 
síť ze skelné tkaniny s přesahem min. 10 cm tak, aby byla uložena ve vnější třetině vrstvy a po 
zahlazení vrstvy dokonale kryta tmelem.  
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V rozích otvorů vložíme diagonálně obdélníky z tkaniny 40/25 cm, předejde se tak vzniku 
diagonálních trhlin.  Minimální tloušťka armovací vrstvy v suchém stavu je 3 mm (pro PPS) a 4 mm 
(pro min.vlákno). Tmely nelze zpracovávat pod přímým slunečním zářením, při větrném počasí je doba 
zpracování výrazně kratší. Během zpracování a vysychání nesmí teplota klesnout pod + 3oC. 

Osazení výztužné skelné tkaniny kolem okenního 
otvoru 

Na hranách okenního otvoru jsou osazeny rohové lišty 
s tkaninou. V rozích okenního otvoru je provedeno zesílení 
čtverci ze skelné tkaniny 45x25 cm. Předejde se tak vzniku 
diagonálních trhlin, které v rozích otvorů ve fasádě vznikají. 
  
Napojení na stavební prvky 
Např. okenní rám, dveřní zárubně, apod.  
standard: 

-  nakomprimovaná páska 
-  tmel 

  
Detail varianta - napojení na rám okna 
pomocí APU lišty a napojení parapetu na 
zateplovací systém 
       
  

1.      Lepící tmel 
2.      Tepelně izolační deska 
3.      Armovací vrstva 
4.      Talířové hmoždinky 
5.      Strukturovaná omítka 
6.      Rohová lišta  
7.      Okenní parapet 
8.      APU – lišta standard 

  
  
  
 
 
 

Rohové lišty: 

 Nároží budov jsou citlivá místa na mechanické poškození. Proto vkládáme do těchto míst rohové 
lišty. Lišty se vloží do armovacího tmele, tak aby skelná tkanina byla v horní třetině armovací vrstvy a 
poté se přeloží pásem skelné tkaniny z plochy. Rohová lišta Al s tkaninou 10/15. 
  
Dilatační profily: 

 Při provádění VKZS musíme sledovat a kopírovat průběžné dilatační spáry na objektu. Velikost 
dilatačních celků je různá a závisí na druhu použitého materiálu, různě velké dilatační úseky mají 
budovy z cihel, panelu, monolitické objekty a ocelové budovy. Může to být celá budova, jedna nebo 
více vchodových sekcí. Dále v místě kde se stýkají různě vysoké budovy, zde jde o dilatační spáru 
z důvodu nerovnoměrného sedání budov. Maximální vzdálenosti dilatačních spar jsou uvedeny v ČSN 
73 1201. 
Druhy dilatačních profilů: 

- Dilatační profil stěnový E 
- Dilatační profil rohový V 
- Dilatační profil Profi – univerzální 
 

Oblast nadpraží: 

 Do těchto částí použít profil s okapničkou a tkaninou, aby voda stékající po fasádě při dešti 
odkápla dolů. Při absenci okapničkové lišty může dojít k zatékání za systém a výkvětům v oblasti 
nadpraží. 
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Kontrola kvality 

Pro správné fungování vysoce kvalitního systému je však třeba dbát na pečlivou realizaci 
prováděných prací. 

Je důležité dodržovat technologický postup, konstrukční detaily zateplovacího systému a dbát 
především na: 

- Očištění a přípravu podkladu, odstranění nečistot, neúnosných a nepřídržných vrstev a 
důkladnou přípravu podkladu pro lepení izolačních desek dle tabulky 

- Rovinnost založení systému a použití soklových profilů a spojek 
- Správnost použití lepících tmelů. Používat lepící tmel dle podkladu a tepelné izolace 
- Dodržování minimálního množství a způsobu nanesení lepícího tmele na tepelně izolační 

desku 
- Lepení tepelně izolačních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost lepení, 

postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvorů a v ostění. 
- V případě dodatečného kotvení hmoždinkami, splnit požadavky na minimální počet hmoždinek 

v ploše a na nároží objektu. Dbát na použití odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu 
do kterého kotvíme a druhu tepelné izolace. 

- Dodržování přesahů výztužné sítě, zakrytí výztužné sítě a hmoždinek armovací vrstvou. Do 
rohů otvorů ve fasádě vložit diagonálně obdélníky 40 x 25 cm z výztužné skelné tkaniny. 

- Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a 
barevných rozdílů, vytvoření pravidelné struktury povrchu. 

- Kvalitní provedení obkladu z keramiky, nebo umělých pásků. Dbát na rovinnost v ploše, 
průběžnost a stejnou šířku spar. Vytvářet dilatační celky. 

- Styk VKZS s jinou konstrukcí (okenní rámy, oplechování, podlaha lodžií...) použití tmelů, 
pružných pásek, APU lišt... 

- Umístění dilatačních spár ve VKZS ve stejných místech jako jsou v objektu. 
- Pro oblast soklu používat jen tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu, speciální soklové 

desky, nebo desky Perimetr. 
- Dodržování dostatečných přesahů klempířských prvků, oplechování apod. Dostatečné 

prodloužení úchytek zemnících svodů bleskosvodů, dešťových svodů, jejich správnou montáž 
atd. 

- Realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému v odpovídajících klimatických 
podmínkách. Neprovádět VKZS za deště a zvýšené vlhkosti, za extrémně nízkých a vysokých 
teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. 

- Dodržování všech nutných technologických přestávek při provádění VKZS, z důvodů 
správného vyzrání materiálu a potřebných vlastností pro následné nanášení. 

 

 

 Barevné řešení objektu  
 Na zateplovací systém bude použita probarvená silikonová omítka  – barevnost je uvedena ve 

výkresové části, škrábaná struktura zrnitosti 1,5 mm - K 1,5. Soklová část bude opatřena keramickým 
obkladem ve dvorní části, v uliční části kamenným obkladem a keramickým obkladem do ulice 
Nábělkova.  

Demontovaný kamenný obklad bude znovu osazen na zateplenou soklovou část v původním 
rozsahu. Desky budou osazeny na pozinkované kamenické kotvy. O ostění oken budou použity nové 
desky shodného materiálu na ostění s ohledem na větší hloubku ostění. 

 

i) Podlahy 
V rámci dokumentace podlahy nejsou řešeny. 

j) Izolace 
Izolace tepelné:    

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem – tepelná izolace fasádními 
polystyrenovými deskami šedými tl.140mm, λ = 0,032 W/m.K. Soklová část izolačními deskami pro 
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sokl v tl. 140mm, λ = 0,034 W/m.K – ve dvorní části do výšky 300mm nad terénem, v uliční části na 
celou výšku soklu. 

S ohledem na požární výšku objektu bude zateplení fasády děleno vodorovnými požárními pásy 
z minerální vaty š.500mm, tl.140mm, λ = 0,040 W/m.K. Minerální pásy nad okny budou dle požadavku 
PBŘ s přesahem nebo zatažením za roh 1500mm (viz.výkresová dokumentace a zpráva PBŘ). 

Zateplení fasády 5NP bylo již provedeno v rámci řešení střešní nástavby v roce 2002. 
V uliční části bude zachován stávající kamenný sokl (bude demontován a po zateplení opět 

osazen), od proskleného výtahu do ulice Nábělkovy bude soklová část obložena keramickým 
obkladem, tepelná izolace bude zatažena pod úroveň terénu. 

Ve dvorní fasádě bude soklová část obložena keramickým obkladem výšky 300mm, tepelná 
izolace bude založena nad terénem. 

V garážích 1NP bude provedeno zateplení stropu – tepelná izolace z minerálních pásů 
v tl.120mm, λ = 0,038 W/m.K + sádrokartonový podhled na kovových profilech. 

Ve dvorní části budou zatepleny lodžie – tepelná izolace z minerální vlny tl.20mm se systémovou 
okapničkou a rohovou lištou. Zapravení čela konstrukce balkonů – lepící tmel s vtlačenou sklotextilní 
síťovinou + pastovitá silikonová omítka. 

 

k) Výplně otvorů 
V rámci provádění stavebních prací budou na celém objektu vyměněny stávající venkovní okna a 

balkonové dveře 1PP – 4NP, vchodové dveře z ulice 1.máje, dále pak vstupní dveře do kotelny a 1PP. 
Nové výplně otvorů budou s plastovým rámem s termoizolačním prosklením (trojsklo) se součinitelem 
prostupu tepla  UW=0,8 W/m2K u oken a se součinitelem prostupu tepla UW=1,2 W/m2K u dveří. 
V případě malých oken, kde by nemohl být splněn tento součinitel UW=0,8 W/m2K, je uvažováno 
s instalací nových oken s izolačním dvojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla oken UW=1,2 
W/m2K. 

Nové výplně otvorů budou v bílém provedení, okna 1PP v uliční části v šedém provedení. 
V souvislosti s výměnou oken budou upraveny vnitřní parapety. 

Ve vstupních dveřích do kotelny je třeba zachovat ve spodní části otvory pro přívod spalovacího a 
větracího vzduchu o volné otevřené ploše nejméně 450 cm2. 

l) Zámečnické konstrukce 
Jedná se převážně o demontáž fasádních držáků, mříží na oknech 1NP a mřížek. Nové fasádní 

držáky, mříže oken a mřížky shodných rozměrů budou osazeny do zateplovacího systému. 

m) Klempířské konstrukce 
Nové klempířské výrobky (parapety) budou provedeny z poplastovaného plechu tloušťky 0,7 mm, 

střešní svody navazující na stávající podokapní žlaby u střechy budou provedeny z měděných plechů 
tl.0,7mm. Veškeré klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – Klempířské práce 
stavební. 

n) Truhlářské konstrukce 
Viz. výplně otvorů. 

o) Nátěry 
Stávající kovové venkovní zábradlí balkonů 1NP – 4NP – očištění stávajícího nesourodého nátěru, 

poté nanesení nového nátěru - 2x základní nátěr, 1x vrchní nátěr – odstín světle šedá. 

Pozn.: Při realizaci nutno použít materiály se shodnými tepelně technickými, hydroizolačními, 
statickými mechanickými a estetickými vlastnostmi jako jsou navrženy v projektové dokumentaci. 
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1.2.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vyplní otvorů 
Stavební konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy dle ČSN 73 05 40 Tepelně technické 

vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Průkaz energetické náročnosti budovy byl zpracován. 

1.2.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 

Není předmětem řešení. 

1.2.7 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se ochrany 

života a zdraví osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb.;  dále zákon č. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek, stejně jako veškeré platné 
ČSN a ČSN EN. 

1.2.8 Dopravní řešení 
Příjezd k objektu je umožněn ulicí Nábělkova na přilehlé parkoviště a do dvora objektu průjezdem přes 
garáž z ulice Nábělkova. Přístup pro pěší zaměstnanců a návštěvníků je vstupem z prostoru Husova 
náměstí. 

 

1.2.9 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury 
• Snímek pozemkové mapy 
• Místní šetření 
• Průkaz energetické náročnosti budovy z01/2016 zpracovaný Ing. Ivetou Vlčkovou, osvědčení 

číslo 1511 
• Požadavky uživatele specifikované v zadávacích podkladech 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb  
• Příslušné ČSN, ČSN EN 
 

 

V Kroměříži 2/2016      Vypracoval: Kučerová Lenka 
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