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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 
a)  charakteristika stavebního pozemku,   
b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,       

stavebně- historický průzkum apod.),  
c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  
d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,   
f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,   
g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
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infrastrukturu),  
i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
  

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení   
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
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B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení  
               a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
               b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

               c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na      
                  zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  
               d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
               e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  
               f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění  
                   vnitřních a vnějších odběrných míst  
               g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové  
                   cesty)  
               h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,  
                   vzduchotechnická zařízení) 
               i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
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B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení.  
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
               a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
               b) ochrana před bludnými proudy 
               c) ochrana před technickou seizmicitou 
               d) ochrana před hlukem 
               e) protipovodňová opatření 
               f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
a)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,  
b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  
 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
 
a)  popis dopravního řešení,  
b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,    
c)  doprava v klidu,                                   
d)  pěší a cyklistické stezky 
 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
 
a)    terénní úpravy, 
b)   použité vegetační prvky 
c)   biotechnická opatření. 
 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO    
                   OCHRANA  
 
a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
b)  vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  
c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  
e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů.  
 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA  
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
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B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
b) odvodnění staveniště,  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti  
     účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
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B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
 

B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 
a)  charakteristika stavebního pozemku,   
 

Budova Domu kultury je umístěna na ulici Tovačovského, č.p. 2828 v Kroměříži v jižní části 
Komenského náměstí ve stávající řadové zástavbě. Na severní straně probíhá čtyřpruhová městská 
komunikace s oddělenými pásy, která je součástí městského průtahu. Na východě objekt sousedí 
s místní komunikací, která ústí na hlavní silnici a s areálem firmy SH Hanák.  Na západní straně je 
parčíkem a opěrnou stěnou oddělen od objektu zdravotnického zařízení. Na jihu je parkovací dům. 
Stávající objekt je dvoupodlažní zděná budova s podsklepením. Objemově se jedná o budovu, která 
má v přední části dvě nadzemní podlaží a v zadní části tři nadzemní podlaží a jedno podzemní 
podlaží pod celým objektem.  
Budova je v současnosti využívána jako součást občanské vybavenosti města a slouží ke kulturním 
účelům a k pořádání různých společenských a kulturních akcí.  
Dopravní obslužnost území je dobrá - napojení na městskou komunikační síť.  
Rovněž možnost napojení na inženýrské sítě je v daném území dobrá.  

       
b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,                     

stavebně-historický průzkum apod.),  
         
       Před zahájením projekčních prací byl proveden stavební průzkum. 
       Některé konstrukce jsou v současné době nepřístupné. Proto bude nutné některé práce upřesnit  
       přímo na stavbě        
 
c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  

 
       Navržený záměr je situován v památkově chráněném území. 
       Nedotkne se žádné historické památky. 

V zájmovém prostoru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani 
archeologická naleziště.  

 
       Ochranná pásma inženýrských sítí nebudou dotčená. 
       Jedná se o stavební práce uvnitř objektu. 
 
d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
 

Objekt není v záplavovém území, ani v území poddolovaném. 
 
e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,   
 
       stavební práce budou probíhat převážně uvnitř objektu.  
        
       Stavební úpravy nebudou mít zásadní vliv na okolní pozemky a okolní stavby.  
        
       Odtokové poměry pro dané území nebudou nijak ovlivněny. Odvodňované plochy se nemění. 

Výstavbou objektu není ovlivněno životní prostředí v okolí.  
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f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,   
 
  Nejsou žádné požadavky na asanace a demolice. 
        
       Stavební práce si nevinutí kácení dřevin. 
        
g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné / trvalé),  
 

Podle Zákona 334/92 Sb. O ochraně ZPF, část V Odnětí půdy ze ZPF, § 9, nedojde k záboru  
zemědělského půdního fondu. 
 

h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu),  

 
Veškerá dopravní a technická infrastruktura je dostupná v těsné blízkosti objektu Domu kultury.        

       Dům kultury je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
       Nové napojení není uvažováno. 
 
i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
 

S navrhovanou stavbou nesouvisí žádné stavby prováděné v okolí. 
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B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 
Dům kultury v Kroměříži je objekt občanské vybavenosti určený pro kulturu a osvětu. 
Původní Dům kultury byl přístavbami rozšířen o zadní přístavbu a boční přístavbu. 
Předmětem projektu je úprava ve 2. podlaží a drobné stavební úpravy, které vyplynuly z PBŘ, 
zpracovaného Ing. Zbyňkem Pospíšilem v prosinci 2016. 
Ve 2. podlaží budou stávající dělící stěny mezi foyerem a loutkovým sálem a mezi foyerem a klubovnou 
nahrazeny novými, které budou plnit funkci požárního předělu. 
Ve stěnách jsou navrženy dřevěné protipožární dveře dvoukřídlové. 
V ostatních částech Domu kultury budou doplněny chybějící prvky a provedeny stavební práce, které 
vyplynuly z PBŘ z prosince 2016, zpracované Ing. Zbyňkem Pospíšilem  

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
a)    urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení   
 
       Beze změn. 
        
b)   architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
 

 Beze změn. 
 
B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  
 

Beze změn. 
 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  
 
Požadavky jsou stanoveny vyhláškou č. 398 / 2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby. 
Stávající bezbariérové přístupy jsou zachovány. V objektu je evakuační výtah s výbavou dle 
vyhlášky 398/2009 Sb. 
 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  
 
Bezpečnost stavby při provozu bude dána souladem s právními předpisy a normami. Elektrické 
zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy. Při užívání stavby 
je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců stavebních materiálů, výrobků a spotřebičů, které 
budou instalovány v rámci stavby, dále dbát řádné údržbě a provádět revizní či servisní zkoušky 
příslušných částí stavby a spotřebičů (např. komínový průduch, otopný zdroj, těsnost spojů, revize 
elektroinstalací, atd.). Pro zachování mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno 
neodborně zasahovat do nosných konstrukcí stavby. Není dovoleno provádět neodborné zásahy do 
elektroinstalací, rozvodů zdravotních instalací a systémů vytápění. Případné úpravy smí provádět 
pouze odborná firma nebo osoba s příslušným vzděláním a oprávněním. 
Bezpečnost při užívání stavby stanovují příslušné vyhlášky, směrnice, nařízení a normy. 
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Bezpečnost stavby při provozu bude dána souladem s právními předpisy a normami. Elektrické 
zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy. Při užívání stavby 
je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců stavebních materiálů, výrobků a spotřebičů, které 
budou instalovány v rámci stavby, dále dbát řádné údržbě a provádět revizní či servisní zkoušky 
příslušných částí stavby a spotřebičů (např. komínový průduch, otopný zdroj, těsnost spojů, revize 
elektroinstalací, atd.). Pro zachování mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno 
neodborně zasahovat do nosných konstrukcí stavby. Není dovoleno provádět neodborné zásahy do 
elektroinstalací, rozvodů zdravotních instalací a systémů vytápění. Případné úpravy smí provádět 
pouze odborná firma nebo osoba s příslušným vzděláním a oprávněním. 

 
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ BOZP A PO 

u jednotlivých právních předpisů nejsou uváděny jejich změny – jsou zde uvedeny ve znění 
pozdějších předpisů)  
 

č. 
Předpis (v platném 

znění) 
 Paragraf, článek, povinnosti 

I. BOZP – základní předpisy 

1. Zákon  262/2006 
Sb., ve 
znění 
zákona 
pozdějších 
předpisů 

Zákoník práce  

2. Zákon  309/2006 
Sb., ve 
znění 
zákona 
pozdějších 
předpisů 

kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

 

II. Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci 

1. 
Zákon  

174/1968 
Sb. 

o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce 

 

2. 
Zákon  

200/1990 
Sb. 

o přestupcích  

3. 
Zákon  

251/2005 
Sb.    

o inspekci práce  

     

     

III. Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí 

1. Vyhláška  288/2003 
Sb. 

kterou se stanoví práce a pracoviště, 
které jsou zakázány těhotným 
ženám, kojícím ženám, matkám do 
konce devátého měsíce po porodu a 
mladistvým 

 

2.  Vyhláška  
 
 
 

432/2003 
Sb. 

kterou se stanoví podmínky pro 
zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a 
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náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biolog.činiteli 

  3. Vyhláška  137/2004 
Sb. 

o hygienických požadavcích na 
stravovací služby 

 

4. Nařízení vlády  101/2005 
Sb. 

o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 

 

5. Zákon  379/2005 
Sb. 

o opatřeních před škodami 
působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými 
látkami 

 

IV . Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, závodní preventivní 
péče 

1. Vyhláška  125/1993 
Sb. 

kterou se stanoví podmínky a sazby 
zákonného pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání 

 

2. Zákon  48/1997 
Sb. 

o veřejném zdravotním pojištění  

3. Nařízení vlády  494/2001 
Sb. 

kterým se stanoví způsob evidence, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů 
a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o 
úrazu 

 

V.Osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a prostředky 

1. Nařízení vlády  361/2007 
Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 

 

2. Nařízení vlády 495/2001 
Sb. 

kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 

 

VI. Bezpečnostní značky a signály 

1. Nařízení vlády 11/2002 
Sb. 

kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 

 

VII. Výrobky, stroje a zařízení  - obecné 

1. Nařízení vlády  378/2001 
Sb. 

které stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 

 

VIII. Technická zařízení 

1. 
Vyhláška   

50/1978 
Sb. 

o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice 

 

2. 
Vyhláška  

85/1978 
Sb. 

o kontrolách, revizích a zkouškách 
plynových zařízení 

 

XI. Požární ochrana 

1. Zákon  133/1985 
Sb. 

o požární ochraně § 5 - § 6 Povinnosti právnických osob 
a podnikajících fyzických osob, § 11 
Odborná způsobilost, § 13 
Preventivní požární hlídka, § 15 
Dokumentace požární ochrany, § 16 
Školení a odborná příprava 
zaměstnanců o požární ochraně 
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2. Vyhláška MV 246/2001 
Sb. 

o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci) 

§ 23 Školení zaměstnanců o požární 
ochraně, § 24 Odborná příprava 
zaměstnanců zařazených do 
preventivních požárních hlídek, § 25 
Odborná příprava preventistů požární 
ochrany, § 27 - § 29 Dokumentace 
požární ochrany, § 29 Posouzení 
požárního nebezpečí, § 30 Stanovení 
organizace zabezpečení požární 
ochrany, § 31 Požární řád, § 32 
Požární poplachové směrnice 
§ 33 Požární evakuační plán, § 35 
Řád ohlašovny požárů, § 37 Požární 
kniha, § 40 Způsob vedení 
dokumentace požární ochrany, § 45 
Požární kontroly, § 46 Stavební 

prevence 

3. Vyhláška MV 87/2000 
Sb. 

kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách 

§ 3 Podmínky pro zahájení svařování, 
§ 4 Podmínky po skončení svařování, 
§ 5 Svářečská pracoviště, § 6 
Svařování s využitím hořlavých 
plynů, § 7 Svařování elektrickým 
proudem, § 12 Nahřívání živic 

XII. Hluk, vibrace a další důležité předpisy 

1. Nařízení vlády 272/2011 
Sb. 

o ochraně před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 

2. Vyhláška 
MZDr 

432/2003 
Sb. 

kterou se stanoví podmínky pro 
zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli 

§2-§4 - zařazování prací do kategorií 

3. Nařízení vlády 21/2003 
Sb. 

kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné 
prostředky 

Příloha č. 2 - Základní hygienické a 
bezpečnostní požadavky 

4.  Zákon 183/2006 
Sb. 

o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon)  

5. Vyhláška  268/2009 
Sb. 

o technických požadavcích na stavbu 
 

6. Vyhláška MH  398/2009 
Sb. 

O obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb  

pro informaci 

7. Zákon 40/1964 
Sb. 

Občanský zákoník 
  

8. Zákon 513/1991 
Sb. 

Obchodní zákoník 
  

9. Vyhláška  
 
 
 
 

 o dokumentaci staveb, ze dne  
28. února 2013, kterou se mění 
vyhláška 499/2006 Sb.  

10. 
Vyhláška  

18/1979 
Sb. 

kterou se určují vyhrazená tlaková 
zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

 

11. 

Vyhláška  

19/1979 
Sb. 

kterou se určují vyhrazená zdvihací 
zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti  

12. 
Vyhláška  

20/1979 
Sb 

kterou se určují vyhrazená elektrická 
zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti  
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13. 
Vyhláška  

21/1979 
Sb. 

Kterou se určují vyhrazená plynová 
zařízení  a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti  

 

14. Zákon  500/2004 
Sb. 

správní řád 
 

 
      Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a 
vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby 
 
a)  prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry  
     a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 
b)  pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené    
     mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu  
     a zásobování vodou, 
c)  prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování  
     zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, 
d)  únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále  
     volné, 
e)  v prostorách uvedených v písm. a) - d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, 
f)  pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím  
    pracovně lékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky      
    pro přivolání zdravotnické záchranné služby. 
 
Bezpečnostní značky, značení a signály 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi 
zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo 
světelné. 
Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví prováděcí 
právní předpis. 
 
Práce na střeše (opravy a udržovací práce) 
 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti  
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,  
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,  
c) propadnutí střešní konstrukcí.  
 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, 
zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu.  
 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a 
potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle 
žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.  
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4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi 
latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé 
střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a 
materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo 
přístupová podlaha apod.).  
 
5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné pracovní plochy 
o šířce nejméně 0,6 m.  
 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu  
    osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit.  
 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména  
 
    a) vyloučení provozu,  
    b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo  
        pod místem práce ve výšce,  
    c) ohrazení ohrožených prostorů dvou tyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi   
        upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující     
        rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jedno tyčovým  
        zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo  
   d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.  
 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  
    a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
    b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
    c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  
 
Shazování předmětů a materiálu  
 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že  
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu,  
    střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku   
    shozeného předmětu nebo materiálu,  
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných  
    nežádoucích účinků.  
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat  
    místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z  
    výšky.  
 
Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách 
považuje:  
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,  
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených   
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    pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití  
    závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o  
    rychlosti nad 11 m. s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) ,  
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.  
 
B.2.6  Základní technický popis staveb  
 
Soupis stavebních objektů a provozních souborů: 
 
SO 01    2. podlaží - foyery 
SO 02    Stavební úpravy dle PBŘ 12/2016 
 
a) stavební řešení: 

 
Bourací práce: 
 
Bourací práce budou probíhat v objektu investora. 
 
V rámci bouracích prací budou prováděny následující práce: 
 
-  vybourání stávajících dělících stěn včetně dřevěných obkladů a prosklené stěny ve 2. podlaží, 
   v prostoru mezi foyerem a klubovnou a foyerem a loutkovým sálem. 
-  demontáž dřevěných zavěšených podhledů 
-  oklepání vadné omítky stěn a stropů v prostoru foyerů v rozsahu do 30% 
-  Oškrabání malby v rozsahu 100% 
-  vybourání nevyhovujících dveří včetně ocelových zárubní 
-  otryskání stávajících ocelových sloupů (odstranění nátěru) 
-  odstranění stávajících nátěrů zábradlí 
-  další práce spojené s bouráním 
 
Při bouracích pracích je třeba dodržovat předepsané technologické a pracovní postupy. 
 
Pokud bude při bouracích pracích nalezen azbest je nutno dodržovat předepsané postupy. 
Azbest patří do kategorie nebezpečných odpadů. 
Demontáž a likvidaci bude provádět firma, která má k této činnosti oprávnění.  
Demontáž bude probíhat v uzavřeném vzduchotěsném kontrolovaném pásmu (překryvné plachty) 
s napojením na odsávací zařízení. Prostor bude monitorován. 
Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu definuje Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění, povinnosti při nakládání s odpady z azbestu a vyhláška č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky.  
Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími 
azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována 
azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahující azbestová vlákna. 
Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu 
určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. 
Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. 
Požadavky na pracoviště a pracovní postupy uvádí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v § 21. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo 
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materiál obsahující azbest, musí být dodržena minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance 
(bod a – f). 

 
Svislé konstrukce: 
 
Ve 2. podlaží budou nově postaveny dělící stěny mezi foyerem a loutkovým sálem a mezi foyerem a 
klubovnou. Stěny jsou navrženy ze sádrokartonu.  
 
Specifikace stěn: 
 
SDK příčka protipožární EI 45 DP1 (minimální hodnota), na kovové konstrukci CW 100, opláštěná 
z každé strany SDK konstrukčními deskami DF 2x 12,5 mm, odolné zvýšenému namáhání 
(typ DFRIEH2 dle ČSN EN 520), s minerální izolací tloušťky 100 mm o minimální objemové 
hmotnosti 40 kg/m3. Vzduchová neprůzvučnost Rw  = 59 dB (minimální hodnota). 
 
Na sádrokartonové příčky budou použity atestované systémové prvky. 
Sádrokartonové příčky budou provedeny odbornou firmou, v souladu s technologickými a pracovními 
předpisy výrobce, s typovými podklady a typovými detaily. 
Je třeba se zaměřit na typové kotvení, napojování a dilatování.  
Zvláštní pozornost, na dodržení technologických a pracovních předpisů, typových podkladů a 
typových detailů, je třeba věnovat u příček s požadovanou požární odolností a předepsanou 
zvukovou neprůzvučností. 
Konstrukčně musí být provedeny tak, aby nebyly překročeny maximální hladiny hluku v chráněných 
prostorách. 
 
SDK příčky budou provedeny, včetně opláštění, na celou výšku podlaží.  
Prostupy příčkami budou olemovány a po osazení potrubí nebo kabelů zvukově, případně požárně 
utěsněny. 
 
Dveřní otvory budou řešeny, v souladu s technologickými předpisy výrobce, vložením zesílených UA 
profilů. V případě, že je překročena maximální výška nebo váha budou do příčky vloženy profily 
U100. 
 
Zavěšování předmětů na SDK příčky dle technologických a pracovních předpisů výrobce pro dané 
konzolové (boční) zatížení.  
Pokud jsou v příčkách vedeny rozvody (např. voda, kanalizace), budou upevněny přes odpružené 
objímky a obaleny zvukovou izolací.    
 
K sádrokartonovým příčkám budou doloženy příslušné atesty. 
 
Příčky musí splňovat především požadavky ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana budov – část 2: 
Požadavky, ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky a nařízení vlády 272 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Vodorovné konstrukce: 
 
V prostorů foyerů budou realizovány sádrokartonové podhledy ve funkci samostatného požárního 
předělu. 
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Specifikace podhledu: 
 
Podhled – samostatný požární předěl (EI 30a shora i zdola) opláštěný 1x DF (protipožární) 15 mm, 
Na kovové konstrukci CD, s minerální izolací tloušťky 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3. 
 
Na sádrokartonové podhledy budou použity atestované systémové prvky. 
Sádrokartonové podhledy budou provedeny odbornou firmou, v souladu s technologickými a 
pracovními předpisy výrobce, s typovými podklady a typovými detaily. 
Je třeba se zaměřit na typové kotvení, napojování a dilatování.  
Zvláštní pozornost, na dodržení technologických a pracovních předpisů, typových podkladů a 
typových detailů, je třeba věnovat u podhledů s požadovanou požární odolností a předepsanou 
zvukovou neprůzvučností. 
Konstrukčně musí být provedeny tak, aby nebyly překročeny maximální hladiny hluku v chráněných 
prostorách. 
 

       Elektroinstalace silnoproudá a slaboproudá, včetně ochrany před bleskem 
        

1. Silnoproudá elektroinstalace 
 
Viz. samostatný projekt 
 
2. Slaboproudá elektroinstalace 
 
Viz. samostatný projekt 

 
      Práce HSV 

 
Svislé konstrukce: 
 
Ve 2. podlaží budou nově postaveny dělící stěny mezi foyerem a loutkovým sálem a mezi foyerem a 
klubovnou. Stěny jsou navrženy ze sádrokartonu.  
 
Specifikace stěn: 
 
SDK příčka protipožární EI 45 DP1 (minimální hodnota), na kovové konstrukci CW 100, opláštěná 
z každé strany SDK konstrukčními deskami DF 2x 12,5 mm, odolné zvýšenému namáhání 
(typ DFRIEH2 dle ČSN EN 520), s minerální izolací tloušťky 100 mm o minimální objemové 
hmotnosti 40 kg/m3. Vzduchová neprůzvučnost Rw  = 59 dB (minimální hodnota). 
 
Na sádrokartonové příčky budou použity atestované systémové prvky. 
Sádrokartonové příčky budou provedeny odbornou firmou, v souladu s technologickými a pracovními 
předpisy výrobce, s typovými podklady a typovými detaily. 
Je třeba se zaměřit na typové kotvení, napojování a dilatování.  
Zvláštní pozornost, na dodržení technologických a pracovních předpisů, typových podkladů a 
typových detailů, je třeba věnovat u příček s požadovanou požární odolností a předepsanou 
zvukovou neprůzvučností. 
Konstrukčně musí být provedeny tak, aby nebyly překročeny maximální hladiny hluku v chráněných 
prostorách. 
 
SDK příčky budou provedeny, včetně opláštění, na celou výšku podlaží.  



Z a k . č . 2 7 1 6  K R O M Ě Ř Í Ž ,  R E K O N S T R U K C E  D O M U  K U L T U R Y   

S O  0 1  2 .  P O D L A Ž Í  -  F O Y E R Y   

S O  0 2  S T A V E B N Í  Ú P R A V Y  D L E  P B Ř  1 2 / 2 0 1 6  

Stupeň:  

PD pro PS 

Část: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Dokumentace pro provádění stavby 

Dat: 03/2017 

 

   

 

16 

Prostupy příčkami budou olemovány a po osazení potrubí nebo kabelů zvukově, případně požárně 
utěsněny. 
 
Dveřní otvory budou řešeny, v souladu s technologickými předpisy výrobce, vložením zesílených UA 
profilů. V případě, že je překročena maximální výška nebo váha budou do příčky vloženy profily 
U100. 
 
Zavěšování předmětů na SDK příčky dle technologických a pracovních předpisů výrobce pro dané 
konzolové (boční) zatížení.  
Pokud jsou v příčkách vedeny rozvody (např. voda, kanalizace), budou upevněny přes odpružené 
objímky a obaleny zvukovou izolací.    
K sádrokartonovým příčkám budou doloženy příslušné atesty. 
 
Příčky musí splňovat především požadavky ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana budov – část 2: 
Požadavky, ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky a nařízení vlády 272 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Vodorovné konstrukce: 
 
V prostorů foyerů budou realizovány sádrokartonové podhledy ve funkci samostatného požárního 
předělu. 
 
Specifikace podhledu: 
 
Podhled – samostatný požární předěl (EI 30a shora i zdola) opláštěný 1x DF (protipožární) 15 mm, 
Na kovové konstrukci CD, s minerální izolací tloušťky 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3. 
 
Na sádrokartonové podhledy budou použity atestované systémové prvky. 
Sádrokartonové podhledy budou provedeny odbornou firmou, v souladu s technologickými a 
pracovními předpisy výrobce, s typovými podklady a typovými detaily. 
Je třeba se zaměřit na typové kotvení, napojování a dilatování.  
Zvláštní pozornost, na dodržení technologických a pracovních předpisů, typových podkladů a 
typových detailů, je třeba věnovat u podhledů s požadovanou požární odolností a předepsanou 
zvukovou neprůzvučností. 
Konstrukčně musí být provedeny tak, aby nebyly překročeny maximální hladiny hluku v chráněných 
prostorách. 
 
Omítky: 
 
Stěny ve foyerech budou z 30% vyspraveny a 100% přeštukovány. 
V místech bourání stávajících stěn a dveří budou omítky vyspraveny. 
 
PRÁCE PSV 
 
Izolace tepelné 
 
V SDK příčkách bude tepelná izolace minerální tloušťky 100 mm, o objemové hmotnosti 40 kg/m3. 
 
V SDK podhledech bude tepelná izolace minerální tloušťky 60 mm, o objemové hmotnosti 40 kg/m3. 
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Konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov – Část 2 : Požadavky. 
 
Izolace akustické 
 
V SDK příčkách bude tepelná izolace minerální tloušťky 100 mm, o objemové hmotnosti 40 kg/m3. 
 
V SDK podhledech bude tepelná izolace minerální tloušťky 60 mm, o objemové hmotnosti 40 kg/m3. 
 
Konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 73 0532 ochrana proti hluku v budovách a posuzování a 
posuzování akustických vlastností stavebních  výrobků : Požadavky 
 
 
Konstrukce zámečnické 
 

      Otryskání stávajících ocelových sloupů (odstranění nátěru). 
      Odstranění stávajících nátěrů zábradlí. 
       
      Nové nátěry: 1x základní, 1x vrchní (krycí) 
      Barva: šedá matná, RAL 7037 

 
Obklady 
 
Dřevěné obklady jsou součástí projektu interiéru. 
 
Nátěry 
 

     Jedná se o nátěry ocelových konstrukcí zábradlí a sloupů. 
     Nové nátěry: 1x základní, 1x vrchní (krycí) 
     Barva: šedá matná, RAL 7037 

 
Malby 
 
Výmalba foyerů a oprava maleb v dalších opravou dotčených prostorách (do 30%). 
Nové malby ve foyerech v rozsahu 100% disperzní tónované otěru vzdorné, omyvatelné.  
Na sádrokartonových konstrukcích disperzní otěru vzdorné malby tónované. 
Barevné řešení bude určeno v projektu interiéru. 
Obklady stěn jsou součástí projektu interiéru. 
 
Zavěšené stropní podhledy 
 
V prostorů foyerů budou realizovány sádrokartonové podhledy ve funkci samostatného požárního 
předělu. 
 
Specifikace podhledu: 
 
Podhled – samostatný požární předěl (EI 30a shora i zdola) opláštěný 1x DF (protipožární) 15 mm, 
Na kovové konstrukci CD, s minerální izolací tloušťky 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3. 
 
Na sádrokartonové podhledy budou použity atestované systémové prvky. 
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Sádrokartonové podhledy budou provedeny odbornou firmou, v souladu s technologickými a 
pracovními předpisy výrobce, s typovými podklady a typovými detaily. 
Je třeba se zaměřit na typové kotvení, napojování a dilatování.  
Zvláštní pozornost, na dodržení technologických a pracovních předpisů, typových podkladů a 
typových detailů, je třeba věnovat u podhledů s požadovanou požární odolností a předepsanou 
zvukovou neprůzvučností. 
Konstrukčně musí být provedeny tak, aby nebyly překročeny maximální hladiny hluku v chráněných 
prostorách. 
 
 

c) mechanická odolnost a stabilita: 
 
Mechanická odolnost a stabilita nebudou narušeny.  
Jedná se o drobné stavební práce bez zásahu do nosných konstrukcí objektu. 
 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 

    a) technické řešení 
 
    Viz. projekty jednotlivých profesí. 
    
    b) výčet technických a technologických zařízení 
 
    Viz. projekty jednotlivých profesí. 

 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení  

 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 
Viz. zpráva PBŘ 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 
Viz. zpráva PBŘ 
 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na      
    zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  

 
Viz. zpráva PBŘ 

 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 
Viz. zpráva PBŘ 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  
 
Viz. zpráva PBŘ 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění  
    vnitřních a vnějších odběrných míst  
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Viz. zpráva PBŘ 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)  
               
Viz. zpráva PBŘ 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,  
    vzduchotechnická zařízení) 
 
Viz. zpráva PBŘ 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 
Viz. zpráva PBŘ 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 
Viz. zpráva PBŘ 
 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi  

 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení.  
 
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: 
Požadavky a to tak, aby odpovídala tepelně technickým požadavkům pro navrhování a ověřování 
budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které zajišťují plnění základních 
požadavků na stavby, zejména hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a 
tepelnou ochranu budov podle zvláštního předpisu (Zákon č.183/2006 Sb.) a zajištění ochrany zdraví, 
zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  

 
Zásady řešení parametrů stavby – viz jednotlivé oddíly technického řešení. 

        
B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
Pro navrženou stavbu nejsou speciální požadavky na její ochranu před negativními účinky vnějšího 
prostředí, které se v této lokalitě ani nepředpokládají. Stavba bude realizována dle platných technických 
norem a vyhlášek. 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Není předmětem projektu. Jedná se o opravu střešního pláště. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 
Není předmětem projektu. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 
 
Není předmětem projektu. 
  
d) ochrana před hlukem 
 
Stavba je řešena v souladu s: 
 
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických  
  vlastností stavebních výrobků – Požadavky,  
 
- ČSN 73 0531 ČSN EN ISO 717-1 Akustika – hodnocení zvukové izolace stavebních  
  konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost, 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  
  předpisů. 
 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  
  ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 
 
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  
  prostředí. 
 
-vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 
- hygienické předpisy a limity 
 
e) protipovodňová opatření 
 
Není předmětem projektu. Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)  
 
Není předmětem projektu. Objekt se nenachází v poddolovaném území, ani v území s výskytem metanu. 
 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
a)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,  
 

Stávající napojovací místa technické infrastruktury zůstávají původní beze změn. 
      Přeložky nejsou předmětem projektu. 
 
b)    připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Stávající napojovací místa technické infrastruktury zůstávají původní beze změn. 
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      Přeložky nejsou předmětem projektu. 
 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
 
       a)  popis dopravního řešení  
 

Není předmětem projektu. Stávající dopravní řešení zůstane zachováno. 
Dům kultury je situován na ulici Tovačovského. Další přístup je možný z ulice Kostnická a z místní 
komunikace spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol. 

 
       b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
 

Není předmětem projektu. Stávající dopravní řešení zůstane zachováno. 
Dům kultury je situován na ulici Tovačovského. Další přístup je možný z ulice Kostnická a z místní 
komunikace spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol. 

 
       c) doprava v klidu.  

 
       Není předmětem projektu.  Stávající parkovací místa pro Dům kultury zůstanou zachována. 
 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
 

a) terénní úpravy 
 

Není předmětem projektu. Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu. 
 
      b) použité vegetační prvky 
 
      Není předmětem projektu 
       
      c) biotechnická opatření 
 

Není předmětem projektu. 
 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

 
a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Problematiku odpadů je možno rozdělit do dvou částí: 

- odpady vznikající při demolicích a výstavbě  
- odpady, které vznikly provozem objektu  

 
Projekt respektuje stávající platné právní předpisy, zákony a vyhlášky. 
Zejména se jedná o: 
 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů. 
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- vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky MZ č. 343/2009 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 410/2005 Sb. (prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb. 
- vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky MZ č. 602/2006 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., (prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.). 
- vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, (prováděcí předpisy k zákonu č. 
258/2000 Sb.). 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení 
vlády č. 68/2010 Sb. 
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
- nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 
106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb. 
- vyhláška ze dne 28. Února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
-vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
- Zákon 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění. 
- vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů.  
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou) jsou zřejmé z projektů 
jednotlivých profesí (ZTI, ÚT, EI, VZT). 
 
Realizací stavby a jejím užíváním nedojde ke zhoršení stavu životního prostředí v dané lokalitě.  
Účel objektu se nemění.  
 
Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění stavebních prací zabezpečí hlavní 
zhotovitel stavby s příslušnými předpisy a normami. Běžný domovní odpad bude ukládán do popelnic a 
vyvážen. Při manipulaci s odpady bude dodržován Zákon 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění, zejména vyhláška č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech 
s nakládáním s odpady“. Splaškové vody jsou svedeny do městské kanalizace, kterou budou odváděny 
na městskou ČOV. 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce (provozovatel). Domovní odpad 
bude ukládán do kontejnerů umístěných na vhodném stanovišti a bude pravidelně odvážen na skládky 
určené odborem životního prostředí a zemědělství příslušného městského úřadu. 
Pro shromažďování nebezpečných odpadů budou sloužit speciální nádoby nebo kontejnery. 

 
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při stavbě podmínky odpovídající zájmům 
životního prostředí. Bude třeba dbát zejména na: 
- omezení hlučnosti na stavbě 
- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 
- odpady při stavbě 
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Odpady při provozu uživatele 

 
Po kolaudaci stavby a uvedení do provozu vzniknou následující komunální odpady: 
 

Katalogové číslo  Druh odpadu                               Kategorie 
odpadu 

Způsob 
zneškodnění 

     15 01 03 Dřevěné obaly       O 1, 2, 3 

     16 01 17              Železné kovy       O 2 

     18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 
nejsou kladeny zvláštní požadavky  
s ohledem na prevenci infekce 

      O 3, 4 

     18 01 07 Chemikálie neuvedené 
pod číslem 18 01 06 

      O 1, 4 

     20 01 01 Papír a lepenka       O 2, 3 

     20 01 02 Sklo       O 1, 2 

     20 01 21  Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti       N 2 

     20 01 25  Jedlý olej a tuk       O 2, 3 

     20 01 39 Plasty       O 2, 3 

     20 03 03 Uliční smetky       O 1 

 
Kategorie odpadu: O – ostatní   N – nebezpečný 
Způsob likvidace: 
                                     1 - skládkování 
                   2 - recyklace, regenerace, druhotné využití 
                   3 - spalování 
                   4 - fyzikální - chemická úprava (následně je odpad odstraněn) 
                   5 - kompostování 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce (provozovatel). Domovní odpad 
bude ukládán do kontejnerů umístěných na vhodném stanovišti a bude pravidelně odvážen na skládky 
určené odborem životního prostředí městského úřadu v Kroměříži. 
Vzhledem k velikosti a účelu objektu bude vhodné rozmístit v areálu nádoby na tříděný odpad. 
Pro shromažďování nebezpečných odpadů budou sloužit speciální nádoby nebo kontejnery. 
 
Ochrana životního prostředí 
 
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při stavbě podmínky odpovídající zájmům 
životního prostředí. Bude třeba dbát zejména na: 
- omezení hlučnosti na stavbě 
- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 
- odpady při stavbě 
 
 
 
 
 
 
Odpady při realizaci stavby 
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Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel 
stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů 
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato 
povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné 
podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.  
 
Při realizaci stavby vzniknou odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů 
ve smyslu Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění, 
je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí a Vyhlášky MŽP č. 
93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016 o katalogu odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů). 
 
Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. Převzetím zakázky se 
dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností. Vyšší dodavatel stavby 
zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o zneškodnění odpadů se 
zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých 
dalších zákonů v platném znění, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí a Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016 o katalogu odpadů, 
seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
 
Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné využití. 
Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo mohou být použity 
pro terénní úpravy v rámci města, nebo jiných staveb se souhlasem odboru životního prostředí a 
zemědělství příslušného městského úřadu. 
 
Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke sběru, výkupu, 
případně dalšího využití odpadu.    
Pokud budou při stavbě vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení pro 
nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto 
povolení vlastní.  
Při předání stavby (kolaudačním řízení) předloží dodavatel stavby doklady o způsobu zneškodnění 
odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu). 
Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování. Ostatní 
odpady budou odváženy a zneškodňovány mimo staveniště. Manipulaci a zneškodňování odpadů může 
provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek.  
 
Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude 
řídit příslušnými ustanoveními Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů 
v platném znění a odpady odevzdá odborným firmám resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění 
na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, 
nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona.  
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a 
katalogem odpadů ve smyslu Vyhlášky č. 93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016 o katalogu odpadů, 
seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů). 
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 Katalogové číslo                          Druh odpadu Kategorie     
odpadu                                

        05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky         N 

        17 01 01 Beton          0 

        17 01 02 Cihla          0 

        17 01 03 Tašky a keramické výrobky         0 

        17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry         0 

        17 02 01 Dřevo         0 

        17 02 02 Sklo         0 

        17 02 03 Plasty         0 

        17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet         N 

        17 04 05 Železo a ocel         0 

        17 04 07 Směsné kovy         0 

        17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410         0 

        17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 170901, 170902 a 170903 

        0 

        20 01 21  Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti        N 

 
Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná 
o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku 
ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné 
nádoby (kontejnerů). U malých nerozpustných ploch je možno provést dekontaminaci vhodným 
sorbentem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Se všemi 
odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění. 
 
Pokud bude při bouracích pracích nalezen azbest je nutno dodržovat předepsané postupy. 
Azbest patří do kategorie nebezpečných odpadů. 
Demontáž a likvidaci bude provádět firma, která má k této činnosti oprávnění.  
Demontáž bude probíhat v uzavřeném vzduchotěsném kontrolovaném pásmu (překryvné plachty) 
s napojením na odsávací zařízení. Prostor bude monitorován. 
Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu definuje Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění, povinnosti při nakládání s odpady z azbestu a vyhláška č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky.  
Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, 
jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna 
nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahující azbestová vlákna. 
Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. 
Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel 
skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. 
Požadavky na pracoviště a pracovní postupy uvádí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v § 21. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující 
azbest, musí být dodržena minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance (bod a – f). 
 
 
Pro shromažďování nebezpečných odpadů budou, po dobu výstavby, sloužit speciální nádoby nebo 
kontejnery. 
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Omezení hlučnosti na stavbě  

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací    
při stavební činnosti budou provedena následná opatření: 
- zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách, 
- v rámci technických možností budou stavební stroje opatřeny vhodnou kapotáží (odhlučněny) 
- hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních 

večerních hodinách. V žádném případě 22,00 – 6,00 hod. 
- Vypínání motorů stavebních mechanismů mimo jejich činnost.  
- Při výstavbě objektů v areálu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, 

autojeřábů, nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu.  
- Pohyb mechanismů bude převážně po staveništi, nákladní automobily budou jezdit částečně po 

staveništi a zbytek po vozovkách s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit 
nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.  

 
Při realizaci nutno dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze 
stavební činnosti podle odst. 7 § 11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibracím. 

Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, 
dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné materiály, je potřebné využít technicky dostupné 
prostředky na zamezení prašných emisí. 
Zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba vhodně zakrýt. 
Prašné materiály skladovat v uzavřených silech. 
V případě nutnosti zabezpečit kropení. 
Na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů. 
 
Ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
 
Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat po staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu, 
zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. 
 
Odpadní vody z provozních a sociálních zařízení při výstavbě budou napojeny na stávající kanalizace. 
Odvodnění staveniště je dodavatel stavby povinen zabezpečit tak, aby voda vypouštěná do kanalizace 
nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení kanalizační sítě. 
Splaškové odpadní vody vznikající při provozu jsou odvedeny splaškovou kanalizací do stávající 
splaškové kanalizace s odvodem na městskou ČOV. 
Čisté dešťové vody ze střech objektů jsou svedeny dešťovými svody a zapojeny na samostatné svodné 
potrubí dešťové kanalizace. 
 
Vlivy na půdu 
 
Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. Žádný negativní vliv na půdu nehrozí. 

Stavební úpravy nevyžadují zábor ZPF. 

 
b)  vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  
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Stavební úpravy nebudou mít vliv na krajinný ráz ve vztahu k charakteru území, ve kterém se stavba 
nachází.  
Stavba nebude mít negativní vliv na obecné rekreační využití krajiny.  
 
Ekologické funkce a vazby v krajině nedoznají změn. 

V l i v y  n a  p o v r c h o v é  a  p o d z e m n í  v o d y  

Nehrozí žádný dopad na povrchové a podzemní vody. 

V l i v  n a  c h r á n ě n é  č á s t i  p ř í r o d y   

Žádné stávající zvláště chráněné území ani jeho ochranné pásmo se nenachází v takové blízkosti 
posuzované stavby, aby mohlo dojít k jeho prokazatelnému ovlivnění výstavbou nebo provozem areálu.  

V l i v y  n a  h o r n i n o v é  p r o s t ř e d í  a  p ř í r o d n í  z d r o j e  

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. Nehrozí nebezpečí negativního vlivu na horninové prostředí a 
přírodní zdroje. 

V l i v y  n a  f a u n u ,  f l ó r u  a  e k o s y s t é m y   

Na staveništi nelze předpokládat, že by se zde vyskytovaly některé zvláště chráněné druhy citované 
vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. 

 

V l i v y  n a   k r a j i n u  

Nehrozí nebezpečí negativního vlivu na krajinu. 

V l i v  n a  d o p r a v u   

Není předmětem projektu. Stávající dopravní řešení zůstane zachováno. 
Dům kultury je situován na ulici Tovačovské. Další přístup je možný z ulice Kostnická a z místní 
komunikace spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol. 
 
Nedochází k navýšení dopravního provozu. Nebude mít dopad na dopravní zátěž daného území. 
 
V l i v  n a  e s t e t i c k é  k v a l i t y  ú z e m í   
 
Nedojde ke zhoršení estetické kvality krajiny. 

V l i v  n a  r e k r e a č n í  v y u ž i t í  k r a j i n y  

Stavba nebude mít podstatný negativní vliv na obecné rekreační využití krajiny.  
 
V l i v y  n a  h m o t n ý  m a j e t e k  a  k u l t u r n í  p a m á t k y  
 
Navržený záměr je situován v památkově chráněném území. 
Nedotkne se žádné historické památky. 
V zájmovém prostoru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani 
archeologická naleziště.  
 
c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
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 V území nejsou dotčeny ochranné podmínky vzácné druhy živočichů, rostlin ani přírodní staveniště. 
 
d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  
 
 Není předmětem projektu. 
 
e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů.  
 

 Ochranná pásma inženýrských sítí nebudou dotčená. 
 
 
 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA  
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
 

 Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky  

Charakter stavby nepředpokládá zvýšení negativních vlivů u obyvatelstva plynoucích z provozu 
Domu Kultury. 

Vliv na obyvatelstvo v období výstavby 

V průběhu realizace stavby domovu může dojít přechodně k narušení faktoru pohody, zejména 
zvýšeným dopravním ruchem a stavebními pracemi, vyšší prašností. Tyto vlivy lze do značné míry 
eliminovat dodržením zásad organizace výstavby (kropení, eliminace prací emitujících zvýšený hluk 
v noci, vypínání motorů mechanismů, apod.).  

Vliv na obyvatelstvo v období provozu  

Vliv na obyvatelstvo v době provozu se nemění. 

Narušení faktorů ovlivněných účinky záměru  

Při výstavbě budou dodrženy stanovené hygienické limity.  

Vlivy na ovzduší a klima 

Rozsah stavebních prací je natolik malý, že je vyloučen jakýkoliv negativní vliv na ovzduší a klíma. 
Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu. 
 
 
 
 
 
 

 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
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Provozní a sociální ZS 
 
Žádný specializovaný typový objekt provozního a sociálního zařízení staveniště se nebude budovat. 
Je navrženo postavit do prostoru staveniště dvě mobilní buňky velikosti max. 2,5 x 6,0 m sloužících 
jako kancelář, umývárna a šatna pro pracovníky stavby. Pro sklady bude možné využít volných 
prostor staveniště. 
V jejich sousedství je možné umístit mobilní suchý záchod, rozměry 1 ks 1,23 x 1,23 m. 
Pro hygienické zařízení pracovníků stavby se předpokládá napojení stavby na veřejný vodovod 
Stravování pracovníků stavby je možné zajistit v řadě blízkých restaurací. 
 
Staveništní rozvod vody 
 
Pokud bude investor souhlasit, lze odebírat vodu z určeného napojovacího místa v Domě kultury 
přes vodoměr stavby.  
Pokud investor nebude souhlasit, je nutno domluvit napojovací místo staveništní přípojky se 
správcem příslušné sítě. 
 
Staveništní rozvod elektrické energie 
 
Pokud bude investor souhlasit, lze odebírat elektřinu z určeného napojovacího místa v Domě kultury 
přes elektroměr stavby. 
Pokud investor nebude souhlasit, je nutno domluvit napojovací místo staveništní přípojky se 
správcem příslušné sítě. 
 
Staveništní kanalizace 
 
Přípojku kanalizace pro WC nebude nutné budovat. Mobilní moderní WC, kanalizační přípojku 
nemají. Staveništní přípojka kanalizace pro umývárnu bude napojena do stávající splaškové 
kanalizace. Souhlas a napojovací místo je nutno domluvit se správcem příslušné sítě. 
 
Staveništní rozvod telefonu 
 
V současné době při použití mobilních telefonů není nutné vybudování provizorní pevné linky.  
 
Provizorní oplocení staveniště 
 
Plochy skládek budou oploceny. 
 
Tepelná energie 
 
Pro vytápění mobilních buněk kanceláří, umývárny a šaten, případně prostoru na svačení se použijí 
přímotopné elektrické radiátory. Ohřev vody bude zabezpečen v elektrickém ohřívači, pracujícím na 
noční proud. Případné propařování betonu v zimním období zajistí dodavatel stavební části svými 
prostředky. S vytápěním jiných prostor stavby se neuvažuje. 
 
 

b) odvodnění staveniště 
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Přípojku kanalizace pro WC nebude nutné budovat. Mobilní moderní WC kanalizační přípojku 
nemají. Staveništní přípojka kanalizace pro umývárnu bude napojena do stávající splaškové 
kanalizace. Souhlas a napojovací místo je nutno domluvit se správcem příslušné sítě. 

 
      c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Příjezd je z místní komunikace spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol.  
 
V okolí stavby je veškerá potřebná technická infrastruktura potřebná pro stavbu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Žádný vliv – práce budou probíhat uvnitř objektu. 
 
Omezení hlučnosti na stavbě  
 
Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při 
stavební činnosti budou provedena následná opatření: 

- zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách, 
- v rámci technických možností budou stavební stroje opatřeny vhodnou kapotáží (odhlučněny) 
- hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních 

večerních hodinách. V žádném případě 22,00 – 6,00 hod. 
- Vypínání motorů stavebních mechanismů mimo jejich činnost.  
- Při výstavbě objektů v areálu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, 

autojeřábů, nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu.  
- Pohyb mechanismů bude převážně po staveništi, nákladní automobily budou jezdit částečně po 

staveništi a zbytek po vozovkách s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit 
nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.  
Při realizaci nutno dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze 
stavební činnosti podle odst. 7 § 11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibracím. 

Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, 
dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné materiály, je potřebné využít technicky dostupné 
prostředky na zamezení prašných emisí. 
Zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba vhodně zakrýt. 
Prašné materiály skladovat v uzavřených silech. 
V případě nutnosti zabezpečit kropení. 
Na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů. 

Ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat po staveništi, musí být v dokonalém technickém 
stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. 
Pokud dojde k poškození sousedních cizích pozemků a budov, budou případné škody odstraněny. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kacení dřevin, 

Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu. Asanace, demolice a kácení dřevin se navyskytují. 
    f) maximální zábory pro staveniště (trvalé, dočasné), 
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    Trvalý zábor pro staveniště se nepředpokládá. 
    Dočasné zábory budou minimalizovány a budou krátkodobé. Jedná se především o krátkodobý zábor   
    místní komunikace a chodníku spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol při skládání materiálu. 
    Zábory a jejich rozsah je nutno v předstihu projednat a vyřídit povolení. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Ochrana životního prostředí 
 
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při stavbě podmínky odpovídající zájmům 
životního prostředí. Bude třeba dbát zejména na: 
- omezení hlučnosti na stavbě 
- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 
- odpady při stavbě 

 
Odpady při realizaci stavby 
 
Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní 
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby 
(včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo 
odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na 
staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.  
 
Při realizaci stavby vzniknou odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem 
odpadů ve smyslu  Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů  
v platném znění, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního 
prostředí a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví katalog odpadů, 
seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů). 
 
Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. Převzetím zakázky 
se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností. Vyšší dodavatel 
stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o zneškodnění 
odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům 
ochrany životního prostředí a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví 
katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

 
Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné využití. 
Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo mohou být 
použity pro terénní úpravy v rámci města, nebo jiných staveb se souhlasem odboru životního 
prostředí a zemědělství příslušného městského úřadu. 

 
Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke sběru, 
výkupu, případně dalšího využití odpadu.    
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Pokud budou při stavbě vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení pro 
nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto 
povolení vlastní.  
Při předání stavby (kolaudačním řízení) předloží dodavatel stavby doklady o způsobu zneškodnění 
odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu). 
Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování. Ostatní 
odpady budou odváženy a zneškodňovány mimo staveniště. Manipulaci a zneškodňování odpadů 
může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných 
vyhlášek.  
 
Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude 
řídit příslušnými ustanoveními Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění a odpady odevzdá odborným firmám resp. organizacím, které vlastní platné 
oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další 
zpracování, nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona.  
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a 
katalogem odpadů ve smyslu Vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů). 

 
 

 Katalogové číslo                          Druh odpadu Kategorie     
odpadu                                

        05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky         N 

        17 01 01 Beton          0 

        17 01 02 Cihla          0 

        17 01 03 Tašky a keramické výrobky         0 

        17 08 02 Sádrová stavební hmota         0 

        17 02 01 Dřevo         0 

        17 02 02 Sklo         0 

        17 02 03 Plasty         0 

        17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet         N 

        17 04 05 Železo a ocel         0 

        17 04 07 Směsné kovy         0 

        17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410         0 

        17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 170901, 170902 a 170903 

        0 

        20 01 21  Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti        N 

 
Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná 
o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku 
ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné 
nádoby (kontejnerů). U malých nerozpustných ploch je možno provést dekontaminaci vhodným 
sorbentem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Se všemi 
odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění. 

 
Pokud bude při bouracích pracích nalezen azbest je nutno dodržovat předepsané postupy. 
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Azbest patří do kategorie nebezpečných odpadů. 
Demontáž a likvidaci bude provádět firma, která má k této činnosti oprávnění.  
Demontáž bude probíhat v uzavřeném vzduchotěsném kontrolovaném pásmu (překryvné plachty) 
s napojením na odsávací zařízení. Prostor bude monitorován. 
Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu definuje Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění, povinnosti při nakládání s odpady z azbestu a vyhláška č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky.  
Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, 
jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna 
nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahující azbestová vlákna. 
Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. 
Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel 
skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. 
Požadavky na pracoviště a pracovní postupy uvádí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v § 21. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující 
azbest, musí být dodržena minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance (bod a – f). 

 
Pro shromažďování nebezpečných odpadů budou, po dobu výstavby, sloužit speciální nádoby nebo 
kontejnery. 

Omezení hlučnosti na stavbě  

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací    
při stavební činnosti budou provedena následná opatření: 

-   zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách, 
-   v rámci technických možností budou stavební stroje opatřeny vhodnou kapotáží (odhlučněny) 
-   hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních 

večerních hodinách. V žádném případě 22,00 – 6,00 hod. 
-   vypínání motorů stavebních mechanismů mimo jejich činnost.  
-   při výstavbě objektů v areálu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, autojeřábů, 

nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu.  
-   pohyb mechanismů bude převážně po staveništi, nákladní automobily budou jezdit částečně po 

staveništi a zbytek po vozovkách s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit 
nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.  
 
Při realizaci nutno dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze 
stavební činnosti podle odst. 7 § 11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibracím. 

Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, 
dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné materiály, je potřebné využít technicky dostupné 
prostředky na zamezení prašných emisí. 
Zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba vhodně zakrýt. 
Prašné materiály skladovat v uzavřených silech. 
V případě nutnosti zabezpečit kropení. 
Na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů. 
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Ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
 
Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat po staveništi, musí být v dokonalém technickém 
stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. 
 
Odpadní vody z provozních a sociálních zařízení při výstavbě budou napojeny na navrhované 
kanalizace. 
Odvodnění staveniště je dodavatel stavby povinen zabezpečit tak, aby voda vypouštěná do kanalizace 
nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení kanalizační sítě. 
Splaškové odpadní vody vznikající při provozu budou odvedeny splaškovou kanalizací do stávající 
splaškové kanalizace s odvodem na městskou ČOV. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo depote zemin 

Není předmětem projektu. 

i) ochrana životního prostředí 

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při stavbě podmínky odpovídající zájmům 
životního prostředí. Bude třeba dbát zejména na: 
- omezení hlučnosti na stavbě 
- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 
- odpady při stavbě 

Omezení hlučnosti na stavbě  

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací    
při stavební činnosti budou provedena následná opatření: 

-   zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách, 
-   v rámci technických možností budou stavební stroje opatřeny vhodnou kapotáží (odhlučněny) 
-   hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních 

večerních hodinách. V žádném případě 22,00 – 6,00 hod. 
-   vypínání motorů stavebních mechanismů mimo jejich činnost.  
-   při výstavbě objektů v areálu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, autojeřábů, 

nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu.  
-   pohyb mechanismů bude převážně po staveništi, nákladní automobily budou jezdit částečně po 

staveništi a zbytek po vozovkách s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit 
nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.  
 
Při realizaci nutno dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze 
stavební činnosti podle odst. 7 § 11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibracím. 

Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, 
dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné materiály, je potřebné využít technicky dostupné 
prostředky na zamezení prašných emisí. 
Zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba vhodně zakrýt. 
Prašné materiály skladovat v uzavřených silech. 
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V případě nutnosti zabezpečit kropení. 
Na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů. 
 
Ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
 
Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat po staveništi, musí být v dokonalém technickém 
stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. 
Odpadní vody z provozních a sociálních zařízení při výstavbě budou napojeny na navrhované 
kanalizace. 
Odvodnění staveniště je dodavatel stavby povinen zabezpečit tak, aby voda vypouštěná do kanalizace 
nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení kanalizační sítě. 
Splaškové odpadní vody vznikající při provozu budou odvedeny splaškovou kanalizací do stávající 
splaškové kanalizace s odvodem na městskou ČOV. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně veřejného 
zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se 
ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 
 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.                            
 
Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. „O ochraně zdraví před neionizujícím zářením.“ 
 
Vyhláška č. 89/2001 Sb. „Zařazováni prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů, biologických testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.“ 
 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. „O ochraně zdraví zaměstnanců.“ 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu  
č. 324/90 Sb. „O bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích“. 
 
ČSN 050610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem. 
 
ČSN 050631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 
  předpisů 
 
- příslušné normy, hygienické předpisy a nařízení vlády 
 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanovují      
  požadavky na pracoviště a pracovní postupy při odstraňování stavby nebo její části, v níž  
  byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest. 
 
- Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění 

 
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím 
 
Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení dle vyhlášky č. 324/90 Sb. Jedná se zejména o 
provádění prací ve výškách, na lešení a pod ním, manipulaci s elektrickou energií, elektrickými 
spotřebiči a mechanismy, manipulaci s těžkými břemeny, s hořlavinami, látkami zdraví škodlivými, jedy, 
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látkami, které mohou proniknout do terénu a spodních vod apod. Při práci budou používány předepsané 
pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN, budou zabudovány pouze materiály s osvědčením 
o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel. Ochranné pracovní pomůcky používat dle potřeby. Případné 
změny v technologii, způsoby výstavby, záměny materiálů zkoordinuje na vyzvání stavební technický 
dozor investora, který se podrobně seznámí s projektovou dokumentací a bude svou pravidelnou 
přítomností na stavbě dbát o správné a bezpečné provádění stavby. Autor projektu má právo v případě 
ohrožení zdraví lidí nebo v případě možnosti vzniku havárie z důvodů nedodržení technologických 
postupů výstavby či neodpovídajících záměn materiálů a závažných odchylek od schválené projektové 
dokumentace stavbu zastavit. Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do ukončení 
řádně stavební deník. Autorský dozor projektanta bude vykonávat občasně, hlavně v důležitých etapách 
výstavby na vyzvání investora nebo zhotovitele stavby.  
Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, uvědomit projektanta, který navrhne 
potřebné úpravy.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem projektu. Stavba nebude mít vliv na bezbariérové užívání dotčených staveb. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Příjezd na staveniště je z místní komunikace spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol.  
 
Trvalý zábor pro staveniště se nepředpokládá. 
Dočasné zábory budou minimalizovány a budou krátkodobé. Jedná se především o krátkodobý zábor   
místní komunikace a chodníku spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol při skládce stavebního 
materiálu. 
 
Zábory a jejich rozsah je nutno v předstihu projednat a vyřídit povolení. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě), 
 
Pokud bude stavba prováděna za provozu, je nutné zajistit vhodná opatření tak, aby nebyl narušen 
provoz Domu kultury. 
Prostor foyerů, klubovny a loutkového sálu bude po dobu výstavby oddělen od ostatních prostor. 
Oddělení bude realizováno uzamčením vstupů. Otvory budou vhodně zakryty tak, aby nedocházelo 
k pronikání prachu do okolních místností. 
Z hlediska hluku je nutno stavební činnost koordinovat s vedením Domu kultury. Nesmí docházet  
k souběhu hlučné stavební činnosti a divadelních představení, či jiných aktivit, které hluk ovlivňuje. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Zahájení stavby:                                         07/2017 
Dokončení stavby:                                      08/2017 


