

POZNÁMKA:


Veškeré rozměry, tak jak jsou navrženy, vychází ze zaměření stávajícího stavu a je nutno je ověřit na stavbě.
Jedná se o změny vyplývající z odchylek skutečného stavu od projektu je nutno konzultovat s projektantem.

U

Budou demontována veškerá otopná tělesa a odstraněny rozvody potrubí

ELEKTROINSTALACE

Budou demontovány veškeré nevyhovující koncové prvky elektroinstalace a odstraněna veškerá nepotřebná kabelová vedení.



LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

A VYBOURÁNÍ PŘÍČEK, NOSNÉHO ZDIVA A PARAPETŮ

B VYJMUTÍ VÝPLNÍ OTVORŮ – ZÁRUBNÍ DVEŘÍ

C ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKLADŮ A DLAŽEB

D ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARKET, KOBERCŮ

E ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

F VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ

úroveň +0,000 je dno stávající podlahy u vstupu v přízemí		
AKCE: KLUB STARÝ PIVOVAR, PRUSINOVSKÉHO 114, 767 01 KROMĚŘIŽ – STAVEBNÍ ÚPRAVY		
Č.PARC.ST. 211/2, 216/1, 3082/1, K.Ú. KROMĚŘIŽ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING.ARCH. MILUŠ KLEMENT, TĚŠNOVSKÁ 145, 613 00 BRNO		
VYPRACOVAL : ING. ARCH. RŮŽENA KLEMENTOVÁ, NEJEDLÉHO 9, 638 00 BRNO		
ING. ARCH. IRENA MACHOVÁ, ÚJOULNÍ 87, 602 00 BRNO		
INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘIŽ, VELKÉ NÁM. 115/1, 767 01 KROMĚŘIŽ		
ZASTOUPENÉ MGR. JAROSLAVEM NĚMCEM – STAROSTOU MĚSTA		
D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ SEŠENÍ		
OBSAH : BOURACÍ PRÁCE – PŮDORYS 3.NP		
MĚR. 1:100		
Č.V. : 24		
Č.KOPIE		