




**b**


Stávající strop s vápennou omítkou  
 Vzduchová mezera - 87 mm  
 Sádrokarton tl. 12,5 mm do vlhka - 13 mm  
 na ocel. profily

2060

**a****b****LEGENDA ZDIVA:**

Zdivo z bloků Ytong na tme

Stávající cihelné zdivo

**a**

Keramická dlažba 300x300 mm lepená - 10 mm  
 Hydroizolační nátěr  
 Samonivelační stérka  
 Stávající beton podlahy - 10 mm

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVÁL	KRESLIL	KONTROLÓVAL	ING. JIŘÍ HAVELKA
	Ing. Havelka	Ing. Havelka		Zborovská 4185/23
				767 01 KROMĚŘÍŽ
KRAJSKÝ ÚŘAD: ZLÍN	MĚSTSKÝ ÚŘAD: Kroměříž			Projektová činnost ve výstavbě
INVESTOR : Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž				IČO: 63456524
NÁZEV AKCE : Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štítného			FORMAT	1 A4
	Kroměříž, Štítného 3712/4, parc.č. 6157		DATUM	03. 2018
	B.2.1 – Výkresová část objektu C – navržený stav		ÚČEL	Udržovací práce
NÁZEV VÝKRESU :			Č. ZAKÁZKY	JH161/2018
Řez příčný E-E – navržený			MĚŘITKO :	Č. VÝKRESU :
			1:50	B.2.1–08