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2. Podklady

e Vyskopisné a polohopisné zaméieni

3. ResSeni

Lokalita stavby se nachdzi na katastru mésta Kromé&fiZ, na ulici Kaplanova, dand komunikace
navazuje na silnici I/47. Po obou strandch komunikace jsou zpevnéné plochy a zédstavba. Na zakladé
dopravniho zatiZeni a stavu poruseni povrchu vozovek je v ndvrhu uvazovano s vymeénou asfaltovych
vrstev a vyména obrub. Bouraci price - vykopy - cca 20 m’, demontd? obrub 99 m, odstranéni
asfaltovych vrstev 254 m” a betonového krytu 84 m’.

3.1. Situaéni FeSeni

Komunikace - oprava je navrZzena v délce 52,29 m a ve stdvajici Sifce 6,00 m. V maximalni
mife je dodrzen i podélny sklon komunikace.

V misté pro prechdzeni pres komunikaci je navrZzeno snizeni obruby - bezbariérova tprava
a vySkou obruby 0,02 m. V rdmci stavby ale chodniky a napojeni chodnikii neni feseno.

3.2. Konstrukce

Na zdkladé dopravniho zatiZeni a stavu poruSeni povrchu vozovek je v ndvrhu uvazovéano
s vyménou asfaltovych vrstev a v€etné obrub. Minimdlni pozadovand hodnota modulu pfetvérnosti
Edef,2 je 45 Mpa. Konstrukce

- beton asfaltovy ACO 11+ (ABS)) 50 mm
- posttik Zivicny spojovaci 0,4 kg/m2
- kamenivo obalené asfaltem ACP 22+ (OKH I) 70 mm

- infiltra¢ni postiik 1,0 kg/m?2

Kolem komunikaci bude osazen obrubnik betonovy chodnikovy ABO 2-15 1000 x 150 x 250
mm v betonovém loZi, s bo¢ni opérou z betonu — naslap 0,12 m. Spary mezi ¢ely obrubnikl a Zulové
dlazby nesmé&ji byt vétsi nez 10 mm, vyplnény budou cementovou maltou. Uprava obrubniki se bude
provadét fezanim nebo brousenim. Naslap obrubnik bude 120 mm. Prvnich 7 dnli po osazeni se
provede oSetfovani betonl a vypln¢ spar.

Komunikace a zpevnéné plochy budou oddéleny piedlazbou ABX v betonovém lozi, s bo¢ni
opérou z betonu.
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3.3. Odvodnéni

Odvodnéni povrchovych vod z komunikace je feSeno do stavajicich uli¢nich vpusti.

3.5. Vytyceni stavby

Komunikace bude vytyCena v soufadnicich JTSK. VySkové feSeni bude vztaZzeno k systému
Balt po vyrovnéni.

3.6. Terénni tpravy
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Konec¢na uprava zahrnuje obnoveni travnatych ploch 20 m”, dprava podél obrubnikii. Terénni
upravy zahrnuji ohumusovéani 200 mm a zatravnéni smési parkovou.

4. Bezpecnost prace

Pred zahdjenim zemnich praci je nutné, aby investor zajistil vytyceni vSech podzemnich siti a
jejich oznaceni na misté dle platnych piedpisi. Zdkresy podzemnich inZenyrskych siti neslouzi pro
jejich vytyc€eni. Pii kiiZeni nadzemnich a podzemnich vedeni je nutno dodrzovat ochrannd pasma. V
ochranném pdsmu inZenyrskych siti se zemni prace budou provadét runé. Pfi zpracovani piipravy a
provadéni vlastnich stavebnich praci je nutno respektovat zdkladni poZadavky zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni dle platnych sb. zdkond a vyhlisek CUBP o bezpelnosti price a
technickych zafizeni pii stavebnich pracich.

5. Plan kontrolnich prohlidek

Béhem stavby bude provddéna pribézné kontrola dodrZzeni podminek stavebniho povoleni,
zda je stavba provddéna technicky spravné a v ndlezité kvalité pfi pouZiti stanovenych stavebnich
vyrobkil, materidlii a konstrukci, zda provadénim nebo provozem stavby neni nad piipustnou miru
obtéZovano jeji okoli, jsou provadény predepsané zkousky, je veden stavebni denik.

1. demontaz obruby, frézovani a demolice betonového krytu

2. pted zahdjenim pokladky vrstev provedeni zkousek unosnosti plan¢ (Edef,2), kontrola
stavajicich podkladnich vrstev

3. v piipadé potieby uprava a doplnéni podkladnich vrstev

4. poloZeni obruby, provedeni asfaltovych vrstev, ptedlazdéni ploch navazujici na komunikaci
(ptedlazbu)

5. pribézna kontrola, zda nedochazi k nadmérnému znecistovani vefejnych komunikaci a zda je
piipadné znecisténi pribézné odstraiiovano a kontrola zajisténi bezpe¢ného pohybu obyvatel
v dosahu stavby

6. zdavérecnd kontrolni prohlidka pted kolaudaci

Vypracoval Ing. Pavel Onderka



