



odesílatel Bc. Zuzana Kytlicová
e-mail zuzana.kytlicova@mesto-kromeriz.cz
datum 20. 6. 2018
počet stran

Všem soutěžícím

Název veřejné zakázky: „Oprava chodníku na ulici Gorkého, Kroměříž – ÚSEK 3,6, a 7“
Systémové číslo veřejné zakázky: **P18V00000025**
Předmět veřejné zakázky: **Stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Dne 19. 6. 2018 byl zadavateli zaslán dotaz k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava chodníku na ulici Gorkého, Kroměříž – ÚSEK 3,6, a 7“ v této nezměněné podobě:

*Dobrý den,
mají se naceňovat položky "vedlejší rozpočtové náklady", uvedené ve spodní části položkového rozpočtu (u každého objektu)?*

Odpověď:

Vedlejší rozpočtové náklady se naceňují v procentech. Většina firem nacení u VRN zejména zařízení staveniště a kompletační činnost. Je pouze na rozhodnutí jednotlivých firem zda chce VRN nacenit, nebo se rozhodne toto nenaceňovat.

Odpověď na dotaz k veřejné zakázce malého rozsahu byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 20. 6. 2018.

S pozdravem

MĚSTO KROMĚŘÍŽ
-7-

Ing. Soňa Mertová
Vedoucí odboru rozvoje města
sona.mertova@mesto-kromeriz.cz