



odesílatel Bc. Zuzana Kytlicová
e-mail zuzana.kytlicova@mesto-kromeriz.cz
datum 26. 6. 2018
počet stran

Všem soutěžícím

Název veřejné zakázky: „Oprava chodníku na ulici Gorkého, Kroměříž – ÚSEK 3,6, a 7“
Systémové číslo veřejné zakázky: **P18V00000025**
Předmět veřejné zakázky: **Stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Dne 26. 6. 2018 byl zadavateli zaslán dotaz k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava chodníku na ulici Gorkého, Kroměříž – ÚSEK 3,6, a 7“ v této nezměněné podobě:

*Dobrý den,
v položkovém rozpočtu SO 03 - úsek
07 jsou zřejmě chybně zadané
množství u položek 36, 37, 38 a 39.
Prosím o prověření. Děkuji.*

Odpověď:

V rozpočtu a výkazu výměr na akci Oprava chodníku na ulici Gorkého v úseku č. 7 – list SO-01 16-230-07

NEDOŠLO K PŘEPOČÍTÁNÍ MNOŽSTVÍ V ODDÍLU :

999 – POPLATKY ZA SKLÁDKY

D96 – PŘESUNY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT

OPRAVIT MNOŽSTVÍ DLE NÁSLEDUJÍCÍHO :

položka č. 36 – množství : 33,0740 m³

položka č. 37 – množství : 73,3700 t

položka č. 38 – množství : 6,3875 t

položka č. 39 – množství : 42,0750 t

položka č. 40 – množství : 121,8325 t

položka č. 41 – množství : 1519,9475 t

položka č. 42 – množství : 121,8325 t

Odpověď na dotaz k veřejné zakázce malého rozsahu spolu s opraveným výkazem výměr byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 6. 2018.

Zadavatel dále upozorňuje, že z důvodu opravy ve výkaze výměr dochází k posunu termínu lhůty pro podání nabídek na **3. 7. 2018 v 10:00 hod.**

S pozdravem


MĚSTO KROMĚŘÍŽ
-7-

Ing. Soňa Mertová
Vedoucí odboru rozvoje města
sona.mertova@mesto-kromeriz.cz