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    nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení 
Název stavby :  Oprava chodníku na ul. Gorkého, Kroměříž 
    

 
A.   Identifikační údaje stavby, investora a projektanta 
 
A.1 - Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby    : Oprava chodníku na ul. Gorkého, Kroměříž 
 

Místo stavby    : ul. Gorkého, Kroměříž 
 

Charakter stavby   : oprava (předláždění) chodníku bez rozšíření, dopravní stavby 
 

Pozemky určené pro výstavbu : vše k.ú. Kroměříž 
 

 SO-01 Oprava chodníku parc. č. 1003/21 - oprava chodníku, sjezdů, terénní úpravy 
  parc. č. 1003/47 - oprava chodníku, sjezdů, terénní úpravy 
  parc. č. 1004/3 - oprava chodníku, sjezdů, terénní úpravy 
  parc. č. 1004/34 - oprava chodníku, sjezdů, terénní úpravy 
 
/viz snímek KM, Koordinační situace + výpis z LV/ 
  

 
A.2 - Identifikační údaje investora - stavebníka 
 
Stavebník – Investor stavby  : Město Kroměříž 
      zastoupené starostou města Mgr. Jaroslavem Němcem 
      IČ : 00 287 351 
      Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
 
A.3 - Identifikační údaje projektanta 
 
Hlavní projektant stavby  :  Michal Fianta 
      IČ : 76178048 
      U Stavu II. 1266, 768 24 Hulín  
 
Projektant dopravy   :  Ing. Pavel Onderka 
Autorizovaný projektant dopravy  nám. T.G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín 

projektování dopravních staveb 
      Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 

 číslo autorizace 1300832 
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    nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení 
Název stavby :  Oprava chodníku na ul. Gorkého, Kroměříž 
    

 
B.   Umístění stavby 

 
B.1 – Místo stavby 

 
Místo stavby    : Kroměříž – ulice Gorkého 
 

Kraj     : Zlínský kraj 
 

Katastrální území   : Kroměříž 
 

Stavba na pozemcích : Komunikace pro pěší – VIZ B.2 
   parc. č. 1003/21 - oprava chodníku, sjezdů, terénní úpravy 
  parc. č. 1003/47 - oprava chodníku, sjezdů, terénní úpravy 
  parc. č. 1004/3 - oprava chodníku, sjezdů, terénní úpravy 
  parc. č. 1004/34 - oprava chodníku, sjezdů, terénní úpravy 
    
B.2 – stavební pozemek a majetko-právní vztahy k němu 

 
Stávající komunikace pro pěší – chodník určený k opravě (předláždění) se nachází na ul. Gorkého v Kroměříži. 
Řešená je oprava chodníků po obou stranách ulice Gorkého od křižovatky s ul. Sládkova, přes křižovatky 
s ulicemi Moravská a Talichova až po konec chodníku na ul. Kotojedská. 
Stavba je umístěna na těchto pozemcích 
 
parcela č. druh pozemku využití majitel  
parc.č. 1003/21 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115,Kroměříž 
parc.č. 1003/47 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115,Kroměříž 
parc.č. 1004/3 ostatní plocha ostatní komunikace město Kroměříž, Velké náměstí 115,Kroměříž 
parc.č. 1004/34 ostatní plocha jiná plocha město Kroměříž, Velké náměstí 115,Kroměříž 
 
Část stavby – úsek č. 1 a 4 se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Zbylé úseky jsou 
již mimo ochranné pásmo. 
 
Stavba nevyžaduje zásah do ZPF ani LPF. 
Stavba nevyžaduje kácení vzrostlých stromů, nevyžaduje zmýcení keřové zeleně. 
Stavba nezasahuje do ochranného prostoru kořenového systému stromů. 
 

B.3 – Dopravní a technická infrastruktura v území 
 
Dopravní infrastruktura 
Řešený opravovaný chodník se nachází na jednosměrné ulici Gorkého a jedná se o opravu po obou stranách 
ulice. Oprava začíná v křižovatce s ulicí Sládkova, kde navazuje na již opravený chodník. Dále pokračuje ke 
křižovatce s ulicí Moravská, kde je ukončen u stávajícího opraveného chodníku. 
Následně od křižovatky s Ulicí Moravská pokračuje oprava ke křižovatce s ulicí Talichova a dále až po 
ukončení chodníků na ulici Kotojedská. Chodník již dále nepokračuje a nenavazuje na další chodníky. 
 
Součástí oprav jsou i stávající sjezdy k RD a přístupové chodníky k BD. 
 
Technická infrastruktura 
Technickou infrastrukturu není třeba, s ohledem na charakter stavby – opravu chodníků ve stávající trase a se 
zachováním nivelety s rozebíratelnou konstrukcí, řešit. 
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C.   Základní údaje o stavbě 

 
C.1 – Rozsah stavby 

Stavba řeší opravu všech chodníků a sjezdů po obou stranách ulice Gorkého a to od Křižovatky s ul. Sládkova, 
přes křižovatky s ulicemi Moravská a Talichova až po konec chodníku na ul. Kotojedská. 
 
Celková délka řešené stavby je cca 1.060 m. Oprava chodníku a sjezdů zachovává stávající rozsah a šířky. 
Základní šířka chodníku je 1,6-1,8 m s dořezy k oplocení podél chodníků a chodníky ke vstupům BD v šířkách 
1,8 a 2,0 m. Veškeré šířky jsou počítány bez chodníkových a silničních obrubníků. 
 
Kapacitně je řešeno cca 2.214,55 m2 chodníků a sjezdů. Terénní úpravy jsou projektem uvažovány pouze 
zásypy a srovnání terénu v místě okolo chodníkových obrubníků. 
 
Finální terénní úpravy a sadové zahrnují srovnání travnatého pásu okolo obrub do výšky cca 20-25 mm pod 
obrubu a zatravnění. 
 
Stavba je rozdělena na 7 úseků a realizace bude probíhat po jednotlivých úsecích: 

Úsek č. 1 Délka úseku :  156,85 m rozsah opravovaných ploch : 336,75 m2 
Úsek č. 2 Délka úseku :  163,40 m rozsah opravovaných ploch : 352,70 m2 
Úsek č. 3 Délka úseku :  107,80 m rozsah opravovaných ploch : 209,10 m2 
Úsek č. 4 Délka úseku :  157,50 m rozsah opravovaných ploch : 360,00 m2 
Úsek č. 5 Délka úseku :  166,50 m rozsah opravovaných ploch : 333,60 m2 
Úsek č. 6 Délka úseku :  222,00 m rozsah opravovaných ploch : 454,60 m2 
Úsek č. 7 Délka úseku :    86,00 m rozsah opravovaných ploch : 167,80 m2 
Celkem Délka úseku :  1.060,50 m rozsah opravovaných ploch : 2.214,55 m2 
 

 
C.2 – Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Jedná se o dopravní stavbu. Řešená stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009Sb. O obecných požadavcích 
na stavby. 
Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
A dále je v souladu s normou ČSN 73 6110 a změny Z I.2006 – Projektování místních komunikací. 
 

C.3 – Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice 
 
Stavba nemá žádné věcné a ani časové vazby na okolní výstavbu a související investice v městě ani řešeném 
území, které by byly známy v době zpracování projektové dokumentace. 

 
C.4 – Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 
 

Povolení stavby - 07. 2016 
Výběr dodavatele stavby - 07. 2016 
Předání staveniště - 07. 2016 
Zahájení stavby – postup prací po jednotlivých etapách - 08. 2016 
 1.- rozebrání ploch chodníků a sjezdů  
 2.- vytrhání stávajících obrub 
 3.- vybrání konstrukce stávajících chodníků 
 4.- úprava pláně dle navrhované skladby konstrukce chodníku 
 5.- realizace podkladních vrstev chodníku  
 6.- pokládka bet. zámkové dlažby 
 7.- provedení zásypu spar dlažby 
 8.-  vyklizení staveniště 
 9.-  terénní úpravy, zatravnění 
Ukončení stavby - 10. 2017 
Předání stavby investorovi - 10. 2017 
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C.5 – Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Je stanoven : - vyhl. č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek pro BOZP 
- vyhl. č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 
technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby.  
Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění 
stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba 
pořídit zápis do stavebního deníku. 
Dále dodavatel stavby zamezí možnost přístup cizích osob a hlavně dětí na staveniště – pro přístup do RD a 
BD budou využívány zadní vstupy z dvorní části bytového bloku nebo budou vybudovány dřevěné (ocelové) 
lávky vč. zábradlí.  
Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví platí vyhl.č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi. Tato vyhláška jednoznačně stanovuje povinnosti dodavatelů staveb, jaké 
podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění 
bezpečnosti práce. 
Dodavatel stavby zodpovídá za dodržování podmínek správců jednotlivých sítí a státních orgánů vyplývajících 
z ohlášení stavby, zejména inspektorátu bezpečnosti práce. 
Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na 
bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci. 
Pro napojování, opravy a údržby el. Zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkonům 
potřebnou kvalifikaci. Před zahájením prací zajistí dodavatel řádné proškolení všech pracovníků ve smyslu 
bezpečnostních a protipožárních opatřeních. Zápis o proškolení včetně prezentační listiny bude zaznamenán 
ve stavebním deníku. 

 
Stavební práce v blízkosti  inženýrských  sítí  =  Protokolární vytyčení veškerých inženýrských sítí na 
staveništi a v blízkosti staveniště  
Ochrana stávajících a realizovaných inženýrských sítí   
Dodavatel před zahájením stavebních prací vytyčí průběh IS. Zajištění  bezpečnosti práce  v ochranných 
pásmech  inženýrských sítí  musí být provedeno  předem na základě písemné  dohody se správci sítí   - zápis 
do SD při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření  proti dotyku nebo  přiblížení 
k částem s nebezpečným napětím . 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
- povinnost vedení stavebního deníku  (§ 157  staveb. zák. 183/2006 Sb., vyhl.č.499/2006  Sb.) 
- povinnost vést evidenci pracovníků po dobu pobytu na pracovišti  (příl.č.5, vyhl.499/2006 Sb.) 
- vybavit všechny  osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky, odpovídajícími ohrožení 
, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.   
Základní povinnosti pracovníků   
- dodržovat  všeobecné zásady a podmínky  BOZ při práci 
- dodržovat technologické  nebo pracovní postupy, návody, pravidla, pokyny  
  Přerušení stavebních prací   
- Pracovník , který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo    
   způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky  
   takového nebezpečí, je povinen přerušit práci a oznámit to ihned  odpovědnému pracovníkovi a  
   podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. 
   Obdobně pracovník postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu,   
   nebo  jiných omamných látek .  
- Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem  
  zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo  
  zařízení , vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. 
  O přerušení prací rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. 
Staveniště   
- Staveniště v zastavěném území – oplocení min. 1,80 m + bezpečnostní značení 
-  Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. 
-  Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být zakryty nebo       
    ohrazeny  
-  Řádné zabezpečení skladování materiálu na staveništi + způsoby skladování   
-  Odvoz  odpadového materiálu na řízené skládky a jeho evidence 
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