



DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY ŘÍMSY


I. VARIANTA: ŘEZ DIAMANTOVOU PILOU




II. VARIANTA: S VLOŽENOU LIŠTOU



PŘERUŠENÍ VÝZTUŽE V MÍSTĚ PRACOVNÍ SPÁRY 1:5



POZNÁMKY:
- BETONÁŽ JEDNOTLIVÝCH NAVAZUJÍCÍCH PRACOVNÍCH ÚSEKŮ ŘÍMSY BUDE PROVEDENA STŘÍDAVĚ, MINIMÁLNÍ STÁŘÍ VYBETONOVANÉHO ÚSEKU PŘED BETONÁŽÍ ÚSEKU SOUSEDNÍHO ČINÍ 2 DNY
- ÚPRAVA SPÁRY JE VYKRESLENA PRO HORNÍ PLOCHU, STEJNĚ SE PROVEDE I NA BOČNÍCH PLOCHÁCH ŘÍMSY

HLAVNÍ PROJEKTANT MSS-projekt s.r.o. SÍDLLO: MICHELSKÁ 580/63, 140 00 PRAHA 4 POBOČKA: ZEROTINOVA 992, 755 01 VSETÍN TEL.: +420 571 415 366 IČ: 26849836 DIČ: CZ26849836		INVESTOR Město Kroměříž Velké nám. 115/1 767 01 Kroměříž 	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PAVEL JIRÁSKA	PROFESE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN MYNÁŘÍK		
VYPRACOVAL	ING. PAVEL JIRÁSKA		
KONTROLOVAL	ING. MARTIN MYNÁŘÍK		
MÍSTO STAVBY	k. ú. Postoupky / k.ú. Miňůvky	STUPEŇ DSP + PDPS DATUM 06/2018 FORMÁT 2xA4 MĚŘÍTKO 1:1 Č. ZAKÁZKY -	
NÁZEV STAVBY	"Stavební údržba mostu ev.č. M12 přes Věžecký potok na parc. č. 178/5 v k. ú. Postoupky"		
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI C - STAVEBNÍ ČÁST			
NÁZEV OBJEKTU SO 201 - STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU			
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU -			
NÁZEV PŘÍLOHY DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY ŘÍMSY		Č. -	Č.PŘÍLOHY C.12