



Makadam frakce 32-63 mm [m3]		0,25 m3/bm	0,25 m3/bm	0,5 m3/bm	0,5 m3/bm
1,25 m3/úsek		1,25 m3/úsek	2,5 m3/úsek	5,0 m3/úsek	10,0 m3/úsek
Štěrkoisek frakce 0-16 mm [m3]		0,34 m3/bm	0,41 m3/bm	0,56 m3/bm	0,87 m3/bm
1,69 m3/úsek		2,06 m3/úsek	2,82 m3/úsek	7,73 m3/úsek	17,4 m3/úsek
Vyplň gabionové stěny		2 m3/bm	2,5 m3/bm	4 m3/bm	5 m3/bm
10 m3/úsek		12,5 m3/úsek	20 m3/úsek	50 m3/úsek	125 m3/úsek

- Makadam frakce 32-63 mm [m3] 20,00 m3
- Štěrkoisek frakce 0-16 mm [m3] 31,70 m3
- Vyplň gabionové stěny 217,50 m3

OPRAVA, PROJEKTANT		KRESLIL	HLAVNÍ ING. PROJEKTU	KONTROLOVAL
Ing. Radomír Foukal		Pavel Svoboda	Ing. Radomír Foukal	Ing. Radomír Foukal
MÍSTO : Těšnovice, fotbalové hřiště			INVESTOR : Město Kroměříž	
AKCE : Těšnovice, fotbalové hřiště-oprava potrubí a opěrné stěny				
VÝKRES : Skladba gabionové stěny				

VEGI, s.r.o.	
U Rejdiště 3469/18	
767 01 Kroměříž	
STUPEŇ :	PD
DATUM :	Březen 2020
MĚŘÍTKO:	1:10 000
ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PŘÍK:
4	2